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APPALTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA INCLUSI | SERVIZI DI CONDUZIONE IMPIANTI ED
ISPETTIVI PER GLI IMMOBILI ERP SCOLASTICI E AD USO DIVERSO

LOTTO 2 - IMPIANTI SPECIALI -

Verifiche periodiche e straordinarie impianti di sicurezza anticaduta
presenti in copertura -linee vita - elettrici di messa a terra , ascensori-
elevatori, cancelli e porte motorizzati installati - negli Edifici ERP
comunali.

CAPITOLATO TECNICO SPECIFICO DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 DURATA DEI LAVORI - PENALE DI RITARDO

ART. 3 - RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO

ART. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI — SPESE

ART. 6 - CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO

ART 7 IMPORTO A BASE DI GARA — CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE NORMATIVE E DELLE LEGGI

ART. 9— SUBAPPALTO

ART. 10 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

ART. 11— ALTRE CONDIZIONI DELL'APPALTO

ART. 12 — GARANLZIE FIDEIUSSORIE

ART. 13 — ASSICURAZIONi

ART. 14 — DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO E DEL CREDITO

ART. 15 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI — RISCHI DA INTERFERENZA — DUVRI
ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 17- RESPONSABILITA" DELL’APPALTATORE

ART. 18 - NORME APPLICABILI

ART. 19- FORO COMPETENTE

ART. 20 - CORRISPONDENZA E NOTIFICAZIONE

ALLEGATI:

A) sistemi anficaduta - linee vita -

B) messa a terra degliimpianti eleftrici

C) ascensori piattaforme elevatrici e montascale

D) cancelli e porte motorizzati



ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO- CATEGORIA DEGLI INTERVENTI - prestazioni del servizio -

1.1 L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie dei seguenti
impianti:

a) sistemi anticaduta - linee vita - :

installati presso gliimmobili di proprieta del comune ad uso ERP puntualmente indicati nell'allegato
A;

b) messa a terra degli impianti eletirici:

installati presso gliimmobili di proprieta del comune ad uso ERP puntualmente indicati nell'allegato
B;

c) ascensori piattaforme elevatrici e montascale:

installati presso gliimmobili di proprieta del comune ad uso scolastico e uffici/direzionale
puntualmente elencati nell'allegato C;

d) cancelli e porte motorizzati

installati presso gliimmobili di proprieta del comune ad uso scolastico e uffici/direzionale
puntualmente elencati nell'allegato D;

Le aftivita previste in appalto riguardano le verifiche periodiche biennali e sono di seguito illustrate:

1a) sistemi anticaduta - linee vita - :

Il servizio di ispezione consiste nel controllo e nella verifica dello stato di manutenzione dei dispositivi
di sicurezza installati sulle coperture dei fabbricati erp di cui sopra, del loro censimento e della loro
registrazione.

— I servizio diispezione dovrd rilevare la conformitd con il progetto esecutivo dei sistemi
anticaduta visitati e/o prescrivere le misure da intraprendere per il ripristino di eventudli
difformitd o vizi rilevati sui dispositivi installati.

— I servizio dovrd concludersi con la stesura del registro di controllo dei dispositivi installafi
presso I'immobile, secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di
manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura su supporto informatico.

1b) messa a terra degli impianti elettrici:
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle verifiche periodichee straordinarie degli impianti di
messa a terra presso gli immobili di proprietd del comune a destinazione ERP come da allegato B;

1c) ascensori piattaforme elevatrici e montascale:

Le aftivita previste in appalto riguardano le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi dell’art. 13
del D.PR 162/09 degli impianti elevatori ascensori, mantascale o piattaforme elevatrici installati
presso gliimmobili ERP comunali come da allegato C;

1d) cancelli e porte motorizzati:

Le aftivita previste in appalto riguardano le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi Digs 27
gennaio 2010 n. 17 dei cancelli e porte motorizzati installati presso gli immobili ERP comunali come
da allegato D;

1.2 CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

* VERIFICHE PERIODICHE PROGRAMMATE A CANONE: consistente nel verificare periodicamente gli
impianti secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di interventi e sostituzione
di componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell'impianto, come meglio specificato



nei paragrafi seguenti:

— verifiche periodiche e straordinarie linee vita:
Il servizio consiste nell’ispezione dei dispositivi di sicurezza componenti i sistemi anticaduta presenti
sui fabbricati Erp di proprietd del comune di Sesto San Giovanni ed é finalizzato ad ottemperare
all’art. 15 comma z del D.Lgs 81/2008, alla normativa regionale in materia :
“Il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e
manutenzione, & tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalitd del sistema di sicurezza
anficaduta, mantenendo aggiornato il registro di confrollo dei dispositivi installati presso I'immobile
secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato
tecnico della copertura.”
Nello specifico il servizio di ispezione dovrd essere effettuato mediante I'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

1) Presa visione ed acquisizione dell’Elaborato Tecnico di ciascun immobile

2) Sopralluogo in copertura per accertare il pieno riscontro di quanto installato
rispetto all'Elaborato Tecnico della Copertura acquisito, rilievo metrico di eventuali difformitd e
rilievo fotografico in formato digitale - Verifica dello stato manutentivo dei dispositivi di frattenuta in
copertura
- controllo dell'integritd dei punti di ancoraggio;
- conftrollo della perfetta funzionalitd delle linee di ancoraggio;
- conftrollo degli eventuali assorbitori di energia;
- controllo dell'integrita dei punti terminali delle linee di ancoraggio;
- controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi ferminali delle stesse;
- rilievo di eventuali deformazioni, corrosione dovuta alla ruggine o ad alfri agenti atmosferici;
- controllo del fissaggio degli elementi terminali;
- confrollo dell’integrita dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di ancoraggio.
3) Redazione del verbale “Tipo” e del manuale di uso e programma di manutenzione, oltre
all’aggiornamento ed eventuale infegrazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura, su supporto
informatico;
4) Stesura del registro di controllo dei dispositivi installati presso I'immobile, secondo quanto
riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della
copertura, su supporto informatico.
| controlli sopra riportati dovranno esplicitarsi conformemente alla normativa di settore emanata
dalla Regione Toscana nonché della norma Uni 795 e della norma Uni 11158.

— verifiche periodiche e straordinarie impianti di messa a terra :
Le attivitd previste in appalto riguardano le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai

sensi del D.PR 462/01, e sono di seguito illustrate:

o Analisi della documentazione tecnica composta da:

Dati relativi a:

- destinazione d'uso dell'impianto e, ove necessaria, classificazione dei locali;

- modi di protezione dai contaftti indiretti adottati;

- caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti Planimetrie dell'impianto di
terra (ubicazione e tipo di dispersori, collettori, PE, EQP ed EQS) Schemi elettrici dell'impianto e di
eventuali apparecchiature particolari (es: impianti di emergenza, sistemi IT-M per locali ad uso
medico, etc.)

Documentazione fornita dall’ente distributore dell’energia elettrica:

Per impianti di terra con sistema di distribuzione di tipo TT

- contratto di fornitura

Per impianti di terra con sistema di distribuzione di tipo TN

- informazioni riguardanti la rete (corrente di guasto monofase a terra, tempo di

eliminazione dello stesso, efc.), ovvero, laddove consentito, I'atto notorio

debitamente firmato dal Legale rappresentante.

Per locali ad uso medico: registro delle verifiche periodiche o Esame a vista dei luoghi e dedli
impianti o Verifiche strumentali

Per Impianti di terra con sistema di distribuzione di tipo TT

in conformitda alla norma CEl 64-8/6 e guida CEl 64-14:

- Prove di continuitd a campione dei circuiti di protezione

- Misura della resistenza di terra

- Prova di funzionamento elettrico dei dispositivi differenziali a campione



- Verifica del coordinamento dei dispositivi di protezione
Per Impianti di terra con sistema di distribuzione di tipo TN
In conformitd alla norma CEl 64-8/6 e CEl 11-1 e guida CEl 64-14:
- Prove di continuitd a campione dei circuiti di protezione
- Misura della resistenza di terra
- Eventuale misura di tensione di passo e contatto, qualora il valore della resistenza
di terra la rendesse necessaria.
- Prova di funzionamento elettrico dei dispositivi differenziali a campione
- Misura dell'impedenza totale del circuito di guasto franco a terra a campione
— Verifica del coordinamento dei dispositivi di protezione

per ciascun impianto oggetto di verifica, dovrd essere rilasciato un certificato che riportera in

breve, I'esito dei controlli effettuati, la ditta di manutenzione che ha esequito I'assistenza, la data e
I'esito della verifica ed eventuadli osservazioni/prescrizioni.

— verifiche periodiche e straordinarie ascensori e piattaforme elevatrici:
Le aftivita previste in appalto riguardano le verifiche periodiche biennali ai sensi dell’art. 13 del

D.PR 162/09, e sono di seguito illustrate:

m Analisi documentale su: libretto omologazione impianto, schemi eletirici e oleodinamici, disegni
meccanici d'assieme, documentazione di conformita accessori.

m Verifiche ispefttive: Verifica sullo stato di manutenzione degli impianti, Verifiche funzionali sulle
sicurezze, Verifica sull’applicazione della Normativa.

ESAME A VISTA

L'esame a vista partira dal confrollo della documentazione tecnica inerente I'impianto, allo scopo
di controllarne la completezza, il grado di dettaglio e la corrispondenza dei dati in essa riportata
con quelli dell'impianto oggetto della verifica.

Successivamente si procedera ad un esame a vista dei componenti principali dell’impianto (funi,
cabina, argano, quadro, centralina idraulica, etc), dell’esistenza e del corretto posizionamento
della segnaletica di sicurezza, della istruzioni per la manovra a mano in caso di emergenza.
PROVE E MISURE

Attraverso operazioni di prova e misura si verifichera lo stato e I'efficienza dei seguenti aspetti,
dispositivie componenti dell'impianto:*

ASCENSORI MONTACARICHI PIATATFORME

- Dispositivi elettrici (extracorsa, pulsanti, efc.);

- Allarme;

- Blocchi porte;

- Limitatore di velocita;

- Paracadute;

- Valvole di blocco / limitatrici di portata;

- Sistema antideriva;

- Circuiti elettrici;

- Funi;

- Pressione di chiusura delle porte automatiche di piano e di cabing;

- Livello di illuminamento;

- tutti gli eventuali dispositivi di sicurezza e di conftrollo (non citati in precedenza).

SERVOSCALA - PIATTAFORME

- dispositivi di comando ed il loro funzionamento;

- rampe, blocchi, piattaforme incernierate e dispositivi similari operino correttamente;

- distanza di arresto del servoscala nei limiti specificati ed il corretto funzionamento ;

- elementi di sospensione e i loro collegamenti;

- prove diisolamento;

- verifica dei circuiti elefttrici di sicurezza, della confinuita delle protezione e della corretta messa a
terra

- verificare I'operativita funzionale del dispositivo di rilevazione dell’eccesso di velocita e del
paracadute;

- verificare che il meccanismo per il funzionamento di emergenza/manuale funzioni correttamente;
- verificare che il dispositivo di allarme funzioni correttamente e che tutti i cartelli, avvisi, targhe,
etc. siano esposti correttamente;

- "prova dinamica” per verificare la funzionalita della macchina in movimento;



- superare la prova del dispositivo di rilevazione del sovraccarico per le sole piattaforme per sedia
aruote.

- verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco;

- verificare i mezzi di sostegno e di sospensione per il sollevamento;

- verificare la funzionalita ed efficienza dell’unita di azionamento e freni;

- verificare |'efficienza dei bordi e superfici sensibili;

- verifica delle guide, dei pattini o dei rulli.

*A seconda del tipo di impianto evidentemente alcuni dispositivi possono non essere presenti.
per ciascun impianto oggetto di verifica, dovrd essere rilasciato un certificato che riportera in
breve, I'esito dei controlli effettuati, la ditta di manutenzione che ha esequito I'assistenza, la data e
I'esito della verifica ed eventuali osservazioni/prescrizioni.

— verifiche periodiche e straordinarie cancelli e porte motorizzati:
La norma tecnica UNI EN 795:2002 specifica i metodi di prova, i requisiti, le istruzioni d'uso e la
marcatura.
| controlli prevedono:

* Esame documentale e verifica di conformitd;

* Indagini visive;

« Conftrolli strumentali e accertamenti strutturali.
A conclusione delle operazioni dovra essere rilasciato relativo verbale di verifica.
L'ispezione ¢ rivolta ad accertare I'integritd e la sicurezza del fissaggio dei vari dispositivi installati,
effetftuando un sopralluogo con personale qualificato utilizzando specifiche apparecchiature di
prova.per ciascun impianto oggetto di verifica, dovrd essere rilasciato un certificato che riportera

in breve, I'esito dei controlli effettuati, la ditta di manutenzione che ha esequito I'assistenza, la data
e l'esito della verifica ed eventuali osservazioni/prescrizioni.

Inolfre sono previste le seguenti prestazioni:

* VERIFICHE EXTRA CANONE: consistente nell’esecuzione di lavori o adeguamenti richiesti dalla
stazione appaltante, non riconducibile alle verifiche periodiche programmate a canone oppure
per porre a norma gli impianti per disposizioni di legge vigenti entrate in vigore nel corso del
contratto.

Le verifiche exira canone dovranno essere effettuate dall'appaltatore, previa autorizzazione da
parte dell'ente appaltante di ordine di esecuzione a seguito di preventivo presentato dallimpresa
appaltatrice e approvato dalla stessa stazione appaltante.In caso dirichiesta anche in necessita
della rimessa in funzione degli impianti dopo un guasto o un fermo e al variare di disposizioni
normative che richiedano I'adeguamento degliimpianti sottoposti a verifica la ditta ha I'obbligo di
presentare fempestivamente al Comune una dettagliata relazione tecnica da cuirisulfino le cause
del guasto ed il fipo di intfervento da effettuare unitamente ad un preventivo di fempo e di spesa,
alle condizioni suindicate. Si dovranno utilizzare i seguenti elenchi prezzi
* Listino DEI Impianti Tecnologici anno in corso;
¢ Listino Prezzi del Comune di Milano in corso;

* Listino della C.C.ILA.A. di Milano anno in corso,

- Listini ATS Milano-Lombardia anno in corso;

i cui prezzi unitari saranno assoggettati allo stesso ribasso di aggiudicazione. Quindi Detti lavori
dovranno essere eseguiti solo dietro specifico ordine dilavoro da parte del committente, penall
mancato pagamento degli stessi.

categoria del servizio:

CATEGORIA classifica Importo biennale incidenza
PREVALENTE servizio (Euro) percentuale
OS 4 I € 58.781,32 100,00%

Di cui € 3.937,32 oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ex DIgs. 81/2008
ART. 2 DURATA DEI LAVORI - PENALE DI RITARDO
1. La durata delle verifiche del contratto € pari ad anni DUE pari a 730 giorni natuali e consecutivi
decorrente dalla data di sottoscrizione del “Verbale di consegna dei lavori”.



2. Nel caso in cui allo scadere del termine finale di efficacia del contfratto la procedura di
affidamento dell’appalto per il periodo successivo non fosse ancora ultimata, il Comune ha la
facolta, per garantire la continuita del servizio, di prorogare la durata per un periodo non superiore
a sei mesi, dlle stesse condizioni in corso per il contratto scaduto, ferma restando la possibilita di
revisione prezzi di cui all’art. 15, comma 3.
3. Per quanto attiene alle verifiche periodiche degliimpianti oggetto d’appalto, deve essere
predisposto a cura della ditta affidataria un programma di interventi rispettoso delle diverse
scadenze previste, approvato dal responsabile del procedimento. Il mancato rispetto dei termini
concordati nel programma degli interventi approvato per le verifiche periodiche comportera
I'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Nell'esecuzione di ogni singolo intervento, il personale addetto dovra usare la massima cura e
cautela, in modo da non provocare danni ingiustificati; inoltre la ditta appaltatrice dovra
rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento
delle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto
dirivalsa o di compensi da parte del Comune.
Qualora le inadempienze descritte ai punti precedenti si verificassero per piu di tre volte, e facolta
dell Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del rapporto confrattuale, con
incameramento della cauzione definitiva, nonche conseguente addebito alla ditta appaltatrice
degli eventuali danni derivanti.
A tale scopo I'Amministrazione procedera a contestare le inadempienze accertate
all’ Appaltatore assegnando un termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per confrodedurre.
Acquisite le controdeduzioni o frascorso il termine di cui sopra senza alcun riscontro, il
Responsabile del Seftore competente assumera i provvedimenti di competenza.
ART. 3 - RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO
1. L'Ente siriserva la facolta di aumentare o diminuire il numero di impianti oggetto del servizio,
qualora ne ravvisasse la necessitd, entro il limite del 20% del numero degli impianti stessi. A cid
corrisponderd una corrispondente variazione del corrispettivo, come descritto nel successivo
arficolo 15 relativo ai pagamenti.
2. In caso di consegna di nuovo impianto, I'impresa appaltatrice & tenuta a verificarne la piena
funzionalitd e le rispondenza alle normative vigenti, stilando un apposito verbale. Qualora
I'impianto evidenzi difetti o problemi, cid dovrd risultare, su indicazione dell’ appaltatore, nel
predetto verbale; in caso contrario, gli eventuale vizi o difetti che dovessero manifestarsi
successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell’appaltatore, che dovrd
provvedere alla loro eliminazione.
ART. 4 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
1. La manodopera utilizzata dall’appaltatore deve essere in possesso dei requisiti necessari di
legge (normativa ascensori e/o impiantistica). L'impresa dovrd fornire apposito elenco con
I'indicazione dei nominativi dei tecnici che opereranno sugliimpianti, con allegata la fotocopia
di un documento diidentitd e del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti.
2. Il personale addetto deve: essere identificabile framite idonea targhetta, recante nominativo
dell’impresa, fotografia e nominativo personale; avere abbigliamento di lavoro e dispositivi di
protezione individuale a seconda della tipologia di lavoro, conforme alle norme vigenti e
consono agli ambienti ; adottare comportamenti adeguati.
3. llreiterato inadempimento dei predetti obblighi costituisce causa dirisoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - SPESE
1. Costituiscono documenti contrattuali, oltre il contratto d’appalto:

® il presente capitolato speciale;
I'elenco degliimpianti oggetto del servizio (Allegato A);
i capitolati generali (oneri e tecnico);
lo schema di DUVRI;
il PSC;

e ilP.OS. redatfto dall’appaltatore;
2. Tutte le imposte e le spese relative al confratto e accessorie, franne I'.V.A., sono a carico
dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. 19
aprile 2000 n. 145.
ART. 6 - CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto verrd stipulato in forma pubblica come specificato sul bando di gara.
La durata dell’appalto & di anni DUE corrispondenti a 730 giorni naturali consecutivi come



indicato all’art. 2 del presente Capitolato.
Fanno parte infegrante del confratto oltre i documenti citati all'art. 14:

® un originale (o copia conforme) della polizza per la assicurazione relativa alla

Responsabilita civile verso terzi degli impianti,

® |a fidejussione a garanzia definitiva,
prescritfe in un successivo arficolo dovranno essere allegata al contratto e ne formeranni parte
infegrante ed essenziale.
Gli oneri aftinenti e conseguenti alla stipulazione del confratto, nessuno escluso, sono a totale
carico del confraente.

ART 7 IMPORTO A BASE DI GARA - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - MODALITA’ DI
PAGAMENTO
L'importo posto a base di gara quantificato per l'espletamento del servizio e di tutte le attivita e
materiali di consumo connessi e stato determinatocome di
seguito:

* canone annuo € 23.945,66 di cui € 1.968,66 oneri sicurezza il tutto esclusa IVA 22%;

* canone biennale € 47.891,32 di cui € 3.937,32 oneri sicurezza il tutto esclusa IVA 22%;
* extra canone attivabile fino a annui € 5.445,00 X 2 anni = € 10.890,00 esclusa IVA 22%;

IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA - canone biennale € 47.891,32 +exira canone
biennale € 10.890,00 esclusa IVA 22%= € 58.781,32 di cui € 3.937,32 oneri sicurezza il tutto esclusa
IVA 22%;

1. Il corrispettivo contrattuale del servizio sard quello risultante dall’ applicazione del ribasso di
aggiudicazione, all'importo posto a base di gara di euro
58.781,32(cinquantoftomilasettecentoottantuno/32), di cui oneri della sicurezza euro 3.937,32 olire
[.LV.A. al 22% non assoggettabili a ribasso.

Il corrispettivo contrattuale stabilito a canone verra pagato in rate trimestrali costanti posticipate,
enfro 60 (sessanta) giorni dall’arrivo all’ Ufficio Protocollo di dettagliata fattura indicante le
prestazioni rese, nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilitd e previa acquisizione del
Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) con esito positivo. Su ciascuna rata verrd
effeftuata la frattenuta pari allo 0,50% dell'importo netto della stessa rata a garanzia. L'importo
complessivo delle trattenute saranno svincolate all'approvazione del collaudo o certificato di
regolare esecuzione con esito favorevole.

Gli interventi attivabili in extra canone verranno pagati su stato di avanzamento del DEC-DL e
certificato di pagamento emesso dal RUP.

2. l'importo offerto dall’impresa in sede di gara, al netto dell’l.V.A., dovra tener conto del costo di
tutti i seguenti elementi:

a) retribuzione dei lavoratori e salari accessori;

b) oneri contributivi previdenziali ed assistenziali;

c) oneri assicurativi INAIL;

d) costo assicurazione;

e) oneri per la sicurezza inclusi e speciali;

f) spese generali e utile d'impresa;

g) tutti gli altri aspetti specificati sul bando di gara;

L'lmpresa avra diritto al pagamento dei lavori previsti in appalto con cadenza semestrale, in
funzione del numero di verifiche periodiche operate . Gliimporti saranno calcolati al netto del
ribasso d'asta — e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Il pagamento
avverra entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica degli interventi eseguiti.

In particolare il Comune si riserva la facolta di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della
regolarita contributiva aftraverso la richiesta e I'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C..

La Stazione appaltante poftra rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni gia contestati
alllmpresa, per il imborso di spese, per il pagamento di penalita, mediante ritenuta da operarsi in
sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra.

Per le defrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditfa non puo opporre eccezioni

al' Amministrazione Comunale, ne ha titolo al risarcimento di danni.

Secondo quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i., per I'appalto in oggetto valgono altresi le
seguenti disposizioni:

- La ditta affidataria e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge



136/2010 per la tracciabilita di movimenti finanziari, in particolare deve indicare il numero di

conto corrente bancario (codice IBAN completo) o postale (unico) per I'appalto in oggetto;

- Qualora la ditta affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010

per la fracciabilita dei flussi finanziari relativi all’affidamento/appalto, il confratto si risolve di

diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010;

- L'Ente verifica in occasione del pagamento alla ditta affidataria e con interventi di conftrollo
ulteriori I'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

5. Ogni fattura recante prestazioni non comprese nell’appalto o relativa a lavori che non siano stafi
preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante verra respinta.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La parte Appaltatrice assume gli obblighi di fracciabilita dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6
della L. 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, essa si obbliga:

a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o piu conti correnti bancari o postali ad
essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societa “Poste
ltaliane s.p.a.”, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 5 della legge citata;

b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente
commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti;

c) ad effettuare tuttii movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite
lo sfrumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 della
legge citata;

d) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonche, nello stesso termine le generalita e |l
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

e) ainserire, a pena di nullita assoluta, qualora previsto, nei contratti softoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla
presente commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
fracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 8 - OSSERVANZA DELLE NORMATIVE E DELLE LEGGI

Dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme in vigore attinenti al lavori di cui
frattasi, nessuna esclusa, anche se non citate nel presente capitolato e tutte le normative che
enfreranno in vigore nel corso del confratto aventi con esso attinenza.

ART. 9- SUBAPPALTO

1. Si applica la disciplina del subappalto contenuta nell’art. 105 del D.Igs 18 aprile 2016, n.50 e
nell’art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge, con modificazioni, con L.
4 agosto 2006 n. 248 .

2. Il subappalto & pertanto consentito entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto.

ART. 10 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. La Ditta assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.

2. Essa & inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive
non meno favorevoli di quelle risultanti dai contraftti collettivi di lavoro interessanti la categoria e
la localitd in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.

3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall’lspettorato del
lavoro, I' Amministrazione opererd una ritenuta che sard corrisposta all'impresa, senza alcuna sua
rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato del lavoro avrd dato
assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell’'Impresa della propria posizione retributiva
e/o confributiva.

ART. 11- ALTRE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la partecipazione alla gara e la presentazione dell' offerta, I' Appaltatore dichiara:

a. di avere preso visione e di aver compreso le disposizioni del presente capitolato di appalto;
b. di avere conoscenza del servizio da eseguire;

c. di avere visitato la localita e gli edifici interessati dal servizio e di averne accertato le
condizioni di viabilitd e di accesso;

d. di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilitd sul mercato dei materiali da
impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

e. di avere valutato, nell’offerta diribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto



sul costo dei materiali, guanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

f. di avere tenuto conto, nella preparazione dell’ offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove vengono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore non potrd quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tfranne
che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette arevisione.

3. Con l'assunzione del servizio I' Appaltatore riconosce implicitamente di avere la possibilitd e i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell’arte.
ART. 12 - GARANZIE FIDEIUSSORIE

Garanzia provvisoria

Per la partecipazione alla gara o alla procedura di affidamento sard richiesta una garanzia
provvisoria come meglio specificato sul bando di gara .

Garanzia definitiva

- 1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria
a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

se I'aggiudicazione € fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’'asta

in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedentiil 10% (dieci percento); se il rilbasso € superiore

al 20% (venti per cento), 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

- 2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca

o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa

di assicurazione, in conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del

2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
infegrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma

2 del codice civile, in conformita all’articolo 103 commi 4 del Codice dei confratti. La

garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.2. La cauzione definitiva

dovrd avere una durata pari a quella del servizio e s'intenderd automaticamente prorogata
qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra I'ente e I'affidatario

del servizio.

- 3. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese deilavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori

somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza

necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ appaltatore di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

- 4. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui all
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, e stata incamerata, parzialmente

o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto

di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di

riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

— 5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione

della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante,

che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Ll'impresa aggiudicataria & obbligata a reintegrare la cauzione di cui I'Ente avesse dovuto
avvalersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

4. La cauzione resterd vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e
fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione o atto equipollente

ART. 13 - ASSICURAZIONi

1. L'appaltatore deve prestare un’idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O., a garanzia dei rischi
per la responsabilitd civile verso terzi e verso il datore di lavoro, per danni direttamente imputabili
all’esecuzione del servizio appaltato e opere complementari direftamente connesse ed in
affidamento extra contraftuale con i seguenti massimali:



- € 5.000.000,00 per danni ad ogni singola persona per ciascun sinistro verso terzi e verso |l
datore dilavoro RCT-RCO.

- € 5.000.000,00 per danni a cose e dlle strutture in cui sono installati gli impianti oggetto del
presente appalto;

- € 5.000.000,00 per catastrofe.

2. Nel caso in cui I'appaltatore disponga di una copertura assicurativa generale relativa alla
propria attivitd, dovrd essere consegnata una dichiarazione della Compagnia assicuratrice che
specificamente dichiari I'estensione della polizza agliimpianti di cui agli allegati 1 e 2 al
Capitolato per le condizioni ed importi richiesti al paragrafo precedente.

3. Si precisa che la copertura assicurativa degli impianti costituisce prestazione obbligatoria ai
fini dell’appalto.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO E DEL CREDITO

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il servizio ad altri, pena la
rescissione del contratto.

E' altresi vietata la cessione del credito derivante dalla esecuzione del presente contratto.

ART. 15 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI - RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI - PSC

la stazione Appaltante ha valutato i costi da interferenze relativi alla sicurezza. Detti costi: sono
esclusivamente quelli dovuti ai rischi scaturenti dall’interferenza delle attivitd svolte presso edifici
su cui sono installati gli impianti oggetto del presente appalto cosi come individuati nel PSC,
sono stati quantificati pari a € 3.937,32 oltre I.V.A.

Sard compito dell'aggiudicatario, prima dell'inizio delle attivitd, fornire uno specifico e
dettagliato documento di valutazione dei rischi specifici relativi alle attivitd svolte presso gli
edifici in cui sono installati gli impianti da manutendere, da consegnare alla stazione appaltante,
in occasione della sottoscrizione del Verbale di coordinamento, comprensivo di eventuali
proposte diintegrazione al DVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro,
sulla base della propria esperienza

1. L'appaltatore ha I'obbligo dirispettare e ottemperare a tutte le disposizioni dettate dalla
normativa in materia di sicurezza, anfinfortunistica e di salute dei lavoratori vigente al momento
dell'esecuzione del servizio nel corso del periodo contrattuale.

2. Il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori — P.O.S. dovrd essere consegnato all'Ente
appaltante prima della firma del contratto unitamente al nominativo di un tecnico qualificato
quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
3. L’appaltatore dovra uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in
materia di obblighi previdenziali ed assistenziali. In particolare si obbliga ad osservare le norme
derivanti dalle leggi in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione, di prevenzione e
infortuni sul lavoro.

4. 'appaltatore si obbliga ad applicare intfegralmente nei confronti di futto il personale adibito
all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto tutte le condizioni normative e refributive previste
dai conftratti collettivi di lavoro nazionali e locali in vigore per il tempo e nella localitd in cui si
svolge il servizio anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione indipendentemente
dalla forma giuridica dell'organismo aggiudicatario, restando I'Ente committente
completamente esonerato da qualsiasi responsabilitd in merito.

5. In caso diinottemperanza agli obblighi di cui sopra, I'Ente committente procederd alla
sospensione dell'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla
cifra non corrisposta agli Enti previdenziali ed assicurativi ed al personale dipendente e sino a
quando non sia intervenuto il relativo pagamento ovvero che ogni vertenza sia stata definita.
6. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non potrd opporre eccezione
alcuna e né chiedere risarcimento di danni per tale titolo.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si prevede espressamente che il contratto sirisolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei
seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’ Appaltatore, della
comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;

- inosservanza di norme in materia di sicurezza;

- cessione a ferzi dell'intero oggetto del confratto o affidamento in subappalto di parte

delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto & ammesso;

- irogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo

contrattuale;

- ulteriore inadempimento dopo che siano gid state applicate tre penali;



- inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 6 e 13 del presente capitolato.

2. Il Comune siriserva inolire il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi
dell’art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di
norme dilegge o diregolamenti.

3. In ogni caso dirisoluzione per inadempimento, il Comune procederd all’escussione della
garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in
aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle pendalitd previste nel presente
capifolato.

4. Nei suddetti casi dirisoluzione del contratto il Comune potrd inoltre procedere all'esecuzione
del servizio in danno dell’ Appaltatore, addebitando ad esso le spese sostenute.

5. In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice I'appalto sirisolve di diritto.

ART. 17- RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

1. L'impresa & responsabile di ogni danno diretto od indiretto che possa derivare al Comune di
Sesto San Giovanni al RUP al direftore del contratto e a terzi, nell’espletamento del servizio
oggetto del presente Capitolato, per fatto accidentale, doloso o colposo proprio o del
personale addetto o di eventuali subappaltatori anche per imperizia degli stessi operatori.

2. Per la copertura di tutti i rischi di esecuzione, come previsto dal bando di gara, I'Appaltatore
dovrd stipulare — e consegnarne copia al Comune prima della data stabilita per I'inizio
dell’esecuzione del servizio — la polizza assicurativa della responsabilita civile di cui al
precedente art. 22.

3. L'impresa appaltatrice ha I'obbligo di mantenere il Comune indenne da richieste di
risarcimento dei danni o da eventuali azioni legali in genere promosse da terzi.

L' Amministrazione compreso il RUP e il direftore del contratto sono sollevati da ogni
responsabilitd per danni a persone o cose nonché da ogni pretesa ed azione a riguardo che
derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del presente appalto.

ART. 18 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si applicano tutte le norme
vigenti in materia di appalti, le norme tecniche cogenti applicabili e quelle del codice civile in
quanto applicabiliin particolare si richiaomano a titolo esemplificativo le principali normedi
riferimento:

* norma UNI 10411-3:2016 dal titolo “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformitd

alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1

e norma UNI 10411-4:2016 dal titolo *Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformita

alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2";

* DPR 19 febbraio 2015, n. 8 Regolamento sicurezza ascensori;

* Regolamento n. 162 del 1999..

* DIgs 81/2008;

* DM 37/2008;

* DIgs 50/2016;

* DPR 554/2010;

- verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti di messa a terra, come previsto dal D.P.R. 22
Ottobre 2001, n® 462.

- D.P.R. 162/99 effettua le verifiche periodiche e straordinarie sugliimpianti di sollevamento
(ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e monta scale).

- DIgs. 27 Gennaio 2010 n.17 ed in conformitd alle relative norme tecniche, i controlli periodici
prescritti, necessari a garantire il correftto funzionamento e la sicurezza delle le parti in movimento
dei cancelli motorizzati.

D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. prescrive per tuttiilavori in quota, in assenza di opere provvisionali o di altre
misure di protezione collettiva, I'utilizzo di dispositivi di protezione individuali combinati con
ancoraggi singoli o linee vita. La norma tecnica UNI EN 795:2002 specifica i metodi di prova, i
requisiti, le istruzioni d'uso e la marcatura.

ART. 19- FORO COMPETENTE


http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
http://www.lineadivitasicilia.it/wp-content/uploads/2014/04/EN795.pdf

Per la risoluzione delle confroversie derivanti dal contratto viene escluso espressamente |l
deferimento al collegio arbitrale.

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sard rimessa alla giurisdizione
del giudice competente.

Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del contratto sard competente il Foro di Monza.
ART. 20 - CORRISPONDENZA E NOTIFICAZIONE

Tutte le comunicazioni postali e le noftificazioni di atti all’ Amministrazione committente saranno
effettuate al presente indirizzo: Comune di Sesto San Giovanni, Settore Territorio, Attivitd
Produttive, Lavori Pubbilici, Servizio DEC- Piazza della Resistenza, 5 — 20099 Sesto San

Giovanni (Milano) — PEC: comune.sestosg@legalmail.it - .

ALLEGATI:

ELENCO DISPOSITIVIANTICADUTA - LINEE VITA
INSTALLATA SULLE COPERTURE DI IMMOBILI ERP
ALLEGATO A

N. INDIRIZZO n. linee vita
1 Cairoli 53 1
2 Cairoli 62-66 2
3 Campestre 250 2
4 Corridoni 133 1
5 Dante 12 1
6 F.lli Bandiera 182 1
7 Magenta 88 — Leopardi 161 4
8 Magenta 115 3
9 Marinai ltalia 1
10 P.za Chiesa 8 1
11 Puricelli Guerra 24 1
12 Del Riccio 6 1
13 Sardegna 30 3

TOTALE 22







ELENCO IMPIANTI DI TERRA EDIFICI ERP DEL COMUNE DI SESTO
SAN GIOVANNI - ALLEGATO B
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Magenta 115 6 6 1 85
Magenta 88 6 6 1 85
Leopardi 161 6 6 1 85
Sardegna 30 9 5 1 75
F.Ili Bandiera
182 1 0 1 15
Campestre 250
5 5 4 1 75
Del Riccio 6 1 1 1 35
Cairoli 53 2 0 1 20
Marinai
d'ltalia 15-
22/Petazzi 16 3 3 1 25
Dante 12 1 0 5
Corridoni 133 1 1 1 35
Karl Marx 606 4 8 1 105
Marie Curie 65 5 5 1 75
Della Chiesa 8 1 0 1 15
Della Chiesa
33 2 0 1 15
Puricelli
Guerra 24 2 0 1 15
Marzabotto 40 2 2 1 45
Cairoli 66 1 1 1 35
Cairoli 62 1 1 1 35
Livorno 563 1 1 1 35
Milano 183 ] 2 1 45
Mazzini 22 1 1 1 35
Rovani217 1 0 0 50




ELENCO ASCENSORI E MONTACARICHI CASE COMUNALI ERP COMUNE DI
SESTO SAN GIOVANNI- ALLEGATO C

N.[ INDIRIZZO FERMATE IMPIANTO MATRICOLA

1 |[MAGENTA 88/A 6 3026 CAMBIAGHI 394 COMUNE SESTO S.G.
2 |[MAGENTA 88/B 6 3027 CAMBIAGHI 395 COMUNE SESTO S.G.
3 |[MAGENTA 88/C 6 3028 CAMBIAGHI 396 COMUNE SESTO S.G.
4 |IMAGENTA 88/D 6 3029 CAMBIAGHI 397 COMUNE SESTO S.G.
5 [MAGENTA 88/E 6 3030 CAMBIAGHI 398 COMUNE SESTO S.G.
6 |[MAGENTA 88/F 6 3031 CAMBIAGHI 399 COMUNE SESTO S.G.
7 |[LEOPARDI 161/G 7 3752 BONFEDI 28416 ENPI
8 |[LEOPARDI 161/H 7 3751 BONFEDI 28415 ENPI
9 |LEOPARDI 161/l 7 3753 BONFEDI 28417 ENPI

10 |LEOPARDI 161/L 7 3754 BONFEDI 28422 ENPI

11 |LEOPARDI 161/M 7 3755 BONFEDI 28423 ENPI

12 |LEOPARDI 161/N 7 3756 BONFEDI 28424 ENPI

13 |MAGENTA 115/A 6 4125024 SCHINDLER 385 COMUNE DI SESTO S.G.
14 |MAGENTA 115/B 6 4125025 SCHINDLER 386 COMUNE DI SESTO S.G.
15 |MAGENTA 115/C 6 4125023 SCHINDLER 384 COMUNE DI SESTO S.G.
16 |MAGENTA 115/D 6 4125027 SCHINDLER 388 COMUNE DI SESTO S.G.
17 |MAGENTA 115/E 6 4125022 SCHINDLER 383 COMUNE DI SESTO S.G.
18 |MAGENTA 115/F 6 4125026 SCHINDLER 387 COMUNE DI SESTO S.G.
19 |SARDEGNA 30/A 5 4125032 SCHINDLER 393 COMUNE DI SESTO S.G.
20 |SARDEGNA 30/B 5 4125031 SCHINDLER 392 COMUNE DI SESTO S.G.
21 [SARDEGNA 30/C 5 4125030 SCHINDLER 391 COMUNE DI SESTO S.G.
22 |SARDEGNA 30/D 5 4125028 SCHINDLER 389 COMUNE DI SESTO S.G.
23 |SARDEGNA 30/E 5 4125029 SCHINDLER 390 COMUNE DI SESTO S.G.
24 |CORRIDONI 133 10 36925 BASSETTI MI06813/88 ISPESL
25 |DEL RICCIO 6 4 135 DUELLE 418 COMUNE SESTO S.G.
26 |MARINAI D'ITALIA 15/C 5 34143 BASSETTI MI 15386/85 ISPESL
27 |MARINAI D'ITALIA 22 5 34142 BASSETTI MI 15385/85 ISPESL
28 |[PETAZZI 16 5 34141 BASSETTI MI 15384/85 ISPESL
29 |MARX606/A GRANDE 13 3210 ORSAM/ECOM MI13906/83 ISPESL

30 |[MARX606/A PICCOLO 13 3217 ORSAM/ECOM MI13913/83 ISPESL

31 [MARX606/B GRANDE 13 3211 ORSAM/ECOM MI13907/83 ISPESL

32 |[MARX606/B PICCOLO 13 3216 ORSAM/ECOM MI13912/83 ISPESL

33 |MARX606/C GRANDE 13 3212 ORSAM/ECOM MI13908/83 ISPESL

34 [MARX606/C PICCOLO 13 3215 ORSAM/ECOM MI13911/83 ISPESL

35 [MARX606/D GRANDE 13 3213 ORSAM/ECOM MI13909/83 ISPESL

36 |[MARX606/D PICCOLO 13 3214 ORSAM/ECOM MI13910/83 ISPESL

37 [M.CURIE 65/A 9 4345 SIEM MI16972/86 ISPESL

38 [M.CURIE 65/B 9 4347 SIEM MI16974/86 ISPESL

39 [M.CURIE 65/C 9 4348 SIEM MI16975/86 ISPESL
40 |M.CURIE 65/D 9 4349 SIEM MI16976/86 ISPESL
41 |M.CURIE 65/E 9 4346 SIEM MI16973/86 ISPESL
42 |CAIROLI 62 6 104551 CAM/CIPAM 968 COMUNE SESTO S.G.
43 |CAIROLI 66 5 D56094 KONE 423 COMUNE SESTO S.G.
44 |LIVORNO 563 5 1429 BREMI 373 COMUNE SESTO S.G.
45 |MARZABOTTO 40/A 5 22E4265N SVAM 427 COMUNE SESTO S.G.
46 |MARZABOTTO 40/B 5 22E4266N SVAM 428 COMUNE SESTO S.G.
47 |CAMPESTRE 250/A 7 5018 BONFEDI 34732 ENPI
48 |CAMPESTRE 250/B 7 5017 BONFEDI 34731 ENPI
49 |CAMPESTRE 250/C 7 5686 BONFEDI 40247 ENPI

50 [CAMPESTRE 250/D 7 5019 BONFEDI 36731 ENPI

51 |[CAMPESTRE 250/E 7 5020 BONFEDI 36732 ENPI

52 [MILANO 183 7 10806480 KONE 1094 COMUNE SESTO S.G.
53 [MILANO 183 7 10806481 KONE 1095 COMUNE SESTO S.G.
54 [MAZZINI 22 5 11-0657 THYSSEKRUPP ]1093 COMUNE SESTO S.G.




SESTO SAN GIOVANNI- ALLEGATO C

ELENCO ASCENSORI E MONTACARICHI CASE COMUNALI ERP COMUNE DI

N. INDIRIZZO

CAMPESTRE 250/A |montascale

CAMPESTRE 250/C |montascale

CAMPESTRE 250/D |montascale

AW INI=-

CAMPESTRE 250/E |montascale

ELENCO CANCELLIAUTOMATICI CASE COMUNALI ERP COMUNE DI SESTO SAN

GIOVANNI - ALLEGATOD

N.| INDIRIZZO |N.CANCELLI

SCORREVOLE

A BRACCIO

24 |CORRIDONI 133

1 ANTA A BRACCIO MORIZZATA

29 MARX606 1 ANTA SCORREVOLE

30 |MARX606 1 ANTA SCORREVOLE

38 |M.CURIE 65 2 ANTE A BRACCIO MORIZZATE

41 MAZZINI 22 1 ANTA A BRACCIO MORIZZATA
MAZZINI 22 1 ANTA A BRACCIO MORIZZATA

42 |CAIROLI 53 2 ANTE A BRACCIO MORIZZATE

43 |CAIROLI 62/ 66

2 ANTE A BRACCIO MORIZZATE

44 |LIVORNO 563

2 ANTE A BRACCIO MORIZZATE

LIVORNO 563

1 ANTA SCORREVOLE

45 |MARZABOTTO 40

1 ANTA SCORREVOLE

47 |CAMPESTRE 250

1 ANTA SCORREVOLE

52 |MILANO 183

1 ANTA A BRACCIO MORIZZATA

53 |F.LLI BANDIERA 182

1 ANTA A BRACCIO MORIZZATA
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54 |ROVANI 217

1 ANTA A BRACCIO MORIZZATA

totale impianti 15




