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PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Introduzione e Premesse

1 Il presente Capitolato speciale prestazionale (di seguito “Capitolato”) disciplina le condizioni 
generali, le modalità e i termini per l'esecuzione delle prestazioni inerenti i servizi di “Direzione dei 
lavori di ristrutturazione, messa a norma ed efficientamento energetico della piscina comunale 
“Olimpia” sita a Sesto San Giovanni, in via Marzabotto 189.

2 Il Comune di Sesto San Giovanni, intende indire la procedura aperta per l’affidamento in 
concessione  della  realizzazione  e  successiva  gestione della  piscina  comunale  “Olimpia” (di 
seguito “Opera”), con bando di gara previsto in pubblicazione entro il 2024.

3 L’aggiudicatario  della  suddetta  concessione  (“Concessionario”)  dovrà  sviluppare  le 
seguenti attività:

3.a la realizzazione dell’Opera, con finanziamento a totale carico del Concessionario salvo il 
Contributo del Comune, concedente;

3.b la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell’Opera previste, 
programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell’Opera 
e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;

3.c  la gestione dell’Opera e l’erogazione dei servizi previsti nella Proposta.

4 La procedura aperta  per  l’affidamento della  concessione  verrà indetta  sulla  base  del 
Progetto Esecutivo approvato in linea tecnica con determinazione dirigenziale n. 311 del 6 marzo 
2024, parte integrante della Proposta.

5 Gli elaborati del  Progetto Esecutivo sono posti  in visione ai concorrenti della gara per il 
presente appalto di servizi.

Art. 2. Descrizione sommaria del progetto

1 L’intervento di riqualificazione funzionale dell’impianto natatorio Olimpia si presta a ridare 
all’impianto il valore funzionale ed economico originario che ricopriva, ad oggi compromesso da 
problematiche dovute alla vetustà dell’edificio, alla subentrata necessità normativa di garantire 
all’utenza  standard  minimi  sotto  gli  aspetti  igienici  e  sanitari  e  all’impossibilità  di  offrire  alla 
comunità  servizi  adeguati  alla  domanda,  sia  sotto  l’aspetto  quantitativo  che  sotto  quello 
qualitativo.

2 I lavori da realizzare sono necessari per raggiungere i seguenti, molteplici, obiettivi: 
 lo svolgimento di nuove attività all’interno dell’impianto sportivo;
 l’implementazione e il miglioramento degli spazi per i servizi di supporto all’attività sportiva;
 l’adeguamento normativo e funzionale della struttura; 
 il rinnovamento e la manutenzione degli ambienti interni ed esterni all’edificio;
 il contenimento dei consumi energetici e dei futuri costi di gestione. 

3 Il sommario delle lavorazioni è il seguente.

DEMOLIZIONI :
-  Demolizione delle parti  edili  (partizioni,  pavimentazioni,  intonaci,  rivestimenti,  ecc.)  del 

piano  terra  e  del  piano  tribune,  necessarie  alla  riorganizzazione  degli  spazi,  alla 
riqualificazione  funzionale  e  distributiva  dell’impianto  e  al  suo  adeguamento 
normativo.

-  Demolizione di  parte delle murature interrate nelle aree piscina e vani  tecnici  atta a 
consentire gli interventi interessati.

- Demolizione delle tribune esistenti.
- Rimozione degli impianti meccanici e idrosanitari e relative macchine e attrezzature. 
- Rimozione dell’amianto attualmente presente in copertura e sostituzione del manto.
-  Trasporto e accesso alle pubbliche discariche per lo smaltimento dei rifiuti  di  cantiere 

prodotti dalle demolizioni. 
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NUOVE COSTRUZIONI – SPAZI INTERNI :
-  Riorganizzazione  funzionale  degli  spazi  del  piano  terra  per  la  realizzazione  di  nuovi 

spogliatoi maschili e femminili adeguati alla domanda e alle necessità dell’utenza.
- Riorganizzazione degli spazi al piano primo, con la trasformazione della tribuna in un’area 

per  l’attività  motoria  a  piedi  nudi  propedeutica  all’attività  natatoria  con  affaccio 
vetrato  sulla  zona  vasche  sottostante,  con  annesso  magazzino  dedicato  ed  area 
ristoro. 

- Ampliamento del piano interrato.
- Riorganizzazione degli spazi di servizio.
- Riorganizzazione della zona bordo vasche.
- Nuova realizzazione di una piscina 6,00 x 6,00 m, di altezza h=60/80 cm.
- Installazione di nuovi impianti meccanici, tecnologici ed elettrici in tutti gli spazi. 

NUOVE COSTRUZIONI – SPAZI ESTERNI E COPERTURA :
- Riqualificazione e sistemazione delle aree esterne a verde e pavimentate. 
- Sistemazione puntuale della copertura con l’inserimento di nuovi elementi del manto in 

luogo  di  quelli  ammalorati  e  precedentemente  demoliti/rimossi.  Integrazione  con 
nuova coibentazione. 

Art. 3.    Dati quantitativi e prospetto economico dell’Opera

1 L’importo dell’Opera, dettagliato nel seguente prospetto, è pari a : € 3.577.576,76 oltre IVA 
di legge e spese tecniche.

CATEGORIE 
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Parametri
Base
<<P>>

Codice Descrizione

IMPIANTI IA.01

Impianti per 
l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto 
- Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e reti 
antincendio

0,75 1.112. 870,15 6,81436500%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente 
- singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice

1,15 365.241,40 8,95618300%

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a 
due anni.

0,95 300.000,00 9,44394000%

EDILIZIA E.12
Aree ed attrezzature per lo sport 
all'aperto, Campo sportivo e 
servizi annessi, di tipo complesso- 
Palestre e piscine coperte

1,15 1.799.465,21 6,14733200%

Art. 4. Oggetto dell'appalto

1 L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei servizi di direzione dei lavori di ristrutturazione, 
messa a norma ed efficientamento energetico della piscina comunale “Olimpia” sita a Sesto  
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San Giovanni, in via Marzabotto 189 (di seguito anche “Servizio”), ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 
36/2023 (di seguito “Codice”), dell’Allegato II.14 del Codice, del Decreto Ministero Infrastrutture e 
Trasporti n. 49/2018 (di seguito “D.M. 49/18”) e secondo le specifiche di cui al presente Capitolato.

2 L’affidatario  del  presente  appalto  (di  seguito  “Affidatario”)  espleterà  il  Servizio  alle 
condizioni  previste nel  presente Capitolato, negli  atti  a esso allegati  o da questo, anche solo 
indirettamente,  richiamati,  nella  documentazione  di  gara,  nonché  nel  rispetto  di  tutte  le 
disposizioni normative vigenti in materia.

3 Il Comune, con il presente appalto, intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni 
che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità dell’Affidatario del Servizio. 
Resta quindi inteso e chiarito (e in tal senso devono essere interpretate anche le pattuizioni 
contrattuali) che l’Affidatario assume, con la stipula del contratto di appalto, anche il ruolo di 
supporto dell’Amministrazione, per il buon fine del Servizio.

Art. 5. Normativa di riferimento

1 Nell’esecuzione del Servizio, per quanto attiene ai rapporti con l’Amministrazione, devono 
essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme in materia di contratti e appalti  pubblici o 
comunque applicabili al caso di specie. Deve altresì essere rispettato appieno quanto dettato da 
norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI e CEI, ecc.), nazionale, regionale 
e  locale  e  quanto  prescritto  dagli  Enti  territorialmente  competenti  e applicabile  al  presente 
appalto, ivi comprese le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2 Le prestazioni costituenti il Servizio saranno svolte in stretta osservanza delle normative, 
nazionali  e  sovranazionali,  vigenti  e  applicabili  al  caso  di  specie  in  materia  di direzione 
dell’esecuzione dei contratti, direzione dei lavori, misura e contabilità, nessuna esclusa.

3 La attività di direzione dei lavori saranno svolte con riguardo alle norme tecniche, nazionali 
e sovranazionali,  vigenti  e applicabili  al  progetto e,  in particolare ma non esaustivamente, in 
materia di:

3.a lavori pubblici;

3.b urbanistica ed edilizia in generale;

3.c edilizia sportiva;

3.d criteri ambientali minimi (CAM);

3.e ambiente, sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici e degli impianti;

3.f costruzioni e sicurezza antisismica;

3.g geologia, idraulica, idrogeologia;

3.h geotecnica;

3.i impiantistica tecnologica, illuminotecnica, sicurezza e controllo degli impianti;

3.j acustica;

3.k requisiti igienico-sanitari degli edifici;

3.l prevenzione incendi;

3.m salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

3.n tecnologia e produzione edilizia;

3.o gestione operativa e smaltimento delle materie (rifiuti);

3.p metodologie di project management.

4 Resta in ogni caso fermo l’obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di 
regolamento nonché di ogni altra eventuale disposizione contenuta in particolari atti del 
Comune,  in  relazione  alla  particolare  natura  e  all’oggetto  dell’appalto,  ancorché qui non 
espressamente richiamata.

Art. 6. Modalità per lo svolgimento del Servizio
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1 A premessa generale, si specifica che l’Opera è in parte finanziata con contributi erogati 
dall’Ente pubblico e, pertanto,  il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni che regolano le 
tempistiche di avvio, sviluppo e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della 
spesa, inderogabilmente stabilite a carico di soggetti pubblici cofinanziatori di Opera pubblica. 

2 Il  Servizio  potrà  svilupparsi,  senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, per consegne 
successive di stralci funzionali dell’Opera.

3 Il Servizio sarà espletato mediante sopralluoghi nel cantiere di realizzazione dell’Opera, 
incontri o riunioni presso lo stesso cantiere o presso le sedi dell’Amministrazione o, anche,  presso 
Enti, amministrazioni o organizzazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni per 
la realizzazione dell’Opera. Gli incontri o riunioni potranno avere luogo anche prima dell’inizio dei 
lavori, ritenendosi il Servizio avviato con la stipula del contratto. Per quanto attiene gli obblighi 
dell’Affidatario nello svolgimento del Servizio, si rimanda ai contenuti del successivo art. 17.

4 Il RUP impartirà le indicazioni operative, direttive o istruzioni di sua competenza all’Ufficio 
direzione dei lavori tramite Ordini di Servizio.

5 Il Direttore dei lavori, con l'Ufficio di Direzione dei lavori (o “Gruppo di lavoro”), è preposto 
al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i  lavori 
siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto di concessione. Il Direttore 
dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio 
di direzione dei lavori, e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore dei lavori in merito agli 
aspetti  tecnici  ed economici  del contratto.  Il  Direttore dei lavori  ha la specifica responsabilità 
dell'accettazione dei  materiali,  sulla base anche del  controllo  quantitativo e qualitativo degli 
accertamenti  ufficiali  delle  caratteristiche  meccaniche  e  in  aderenza  alle disposizioni delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (di seguito “NTC”) vigenti.

6 Il ruolo di “direttore dei lavori degli impianti”, ove non svolto dal Direttore dei lavori, sarà 
assunto dal Direttore operativo delle opere di impianti, facente parte del Raggruppamento o 
dalla Società di Ingegneria dell’Affidatario che ha formulato l’Offerta di gara. Egli sarà tenuto al 
puntuale rispetto delle prescrizioni progettuali.

7 Le  modifiche  in  corso  d’opera  al  contratto  di  concessione  riguardanti  la  realizzazione 
dell’Opera saranno gestite secondo quanto stabilito con l’art. 120 del Codice.

Art. 7. Responsabilità dell’Affidatario

1 L’Affidatario  è  responsabile  a  tutti  gli  effetti  dell’esatto  adempimento  delle  condizioni 
contrattuali e della corretta esecuzione del Servizio, restando esplicitamente inteso che le norme 
e  le  prescrizioni  contenute  nei  documenti  contrattuali  sono  state  da  esso  esaminate  e 
riconosciute  idonee al  raggiungimento di  tali  scopi.  È  responsabilità  di  ogni  concorrente  alla 
procedura  di  gara  per  l’affidamento  del  presente  appalto richiedere  tempestivamente,  e 
comunque prima della presentazione dell’offerta, all’Amministrazione eventuali chiarimenti circa 
la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta 
esecuzione del Servizio.

2 L’Affidatario sarà responsabile dei danni che il Comune fosse tenuto a risarcire a seguito di 
interventi non improntati alla necessaria diligenza e professionalità o ai criteri interpretativi di cui 
agli articoli dei documenti contrattuali. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, 
mediante  la  copertura  assicurativa,  resta  ferma  la  responsabilità  del  soggetto  incaricato 
dell'attività di direzione dei lavori, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in 
parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.

3 L’osservanza  delle  norme  e  prescrizioni  anzidette,  i  controlli  eseguiti  dal  Comune sullo 
svolgimento del Servizio e l’eventuale approvazione da parte di essa di procedure adottate o di 
documenti comunque denominati prodotti dall’Affidatario, non limitano né riducono la sua piena 
e incondizionata responsabilità.

4 L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della 
conformità di quanto eseguito alle norme richiamate nel presente capitolato. Nessuna variazione 
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esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal RUP o da 
qualunque altro soggetto, anche se formalmente competente all'ordine (fatte salve le cause di 
forza maggiore e per motivi di sicurezza), può essere eseguita o presa in considerazione se non 
risulti da atto scritto e controfirmato dal RUP medesimo; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi 
responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi  al Servizio, compresa l'applicazione 
delle penali previste dal presente Capitolato, sono a carico dell’Affidatario.

5 L’Affidatario risponde altresì dei maggiori oneri, riconoscibili anche ad altri e diversi  soggetti 
interessati, verso terzi, in seguito alle variazioni, sospensioni del Servizio, altri atti o comportamenti 
non autorizzati.

6 In  ogni  caso qualunque sospensione delle  prestazioni,  per  qualunque causa,  anche di 
forza maggiore e/o per motivi di sicurezza, deve essere comunicata tempestivamente via PEC al 
RUP.

7 L’Affidatario  solleva  l’Amministrazione  da  ogni  eventuale  responsabilità  penale  e  civile 
verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun 
altro  onere  potrà  dunque  derivare  a  carico  del  Comune,  in  disparte  il  pagamento  del 
corrispettivo contrattuale.

8 L’Affidatario risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni da 
parte dell’esecutore dell’Opera che ne pregiudichino in tutto o in parte la sua realizzazione a 
regola d’arte o la sua utilizzazione. L’Affidatario ha la responsabilità degli accertamenti previsti.
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PARTE II - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 8. Corrispettivo di appalto per il Servizio

1 L’importo del corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni del Servizio è pari a quanto 
segue,  oltre oneri previdenziali professionali e assistenziali e IVA di legge, calcolato 
conformemente al D.M. Giustizia 17/06/2016 sulla base dell’importo presunto dei lavori di cui al 
precedente art. 3 del presente Capitolato e secondo i documenti di determinazione  dei 
corrispettivi allegati al presente Capitolato :

€ 57.920,30 – Direzione Lavori Edile

€ 14.778,64 – Direzione Lavori Strutture

€ 44.272,23 – Direzione Lavori Impianti

per complessivi € 116.971,17.

2 Come previsto dal disciplinare di gara, in applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, per la 
quale  sono  nulle le pattuizioni che prevedono un compenso inferiore agli  importi  stabiliti  dai 
parametri  per  la  liquidazione  dei  compensi  dei  professionisti  iscritti  agli  ordini  o  ai  collegi 
professionali,  fissati  con  decreto  ministeriale, nonché  in  considerazione  del  parere  di 
precontenzioso reso da ANAC con Delibera n. 343 del 20 luglio 2023 (nonché sulla base dei primi 
orientamenti giurisprudenziali formatisi, tra i quali quello del T.A.R. Venezia con Sentenza del 20 
marzo  2024,  n.  632/2024,  pubblicata  il  3  aprile  2024),  si  prevede  di  applicare  il  ribasso 
limitatamente alla parte dei corrispettivi riguardanti le Spese e gli Oneri accessori, ossia :

€ 10.979,09 – Direzione Lavori Edile

€   2.801,37 – Direzione Lavori Strutture

€   8.769,57 – Direzione Lavori Impianti

e, quindi, a valere sull’importo complessivo per tali voci, pari a € 22.550,03.

3 Considerato che il  servizio è di natura intellettuale e non vi sono rischi da interferenze ai 
sensi del T.U. sicurezza, i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00).

4 Con la presentazione dell’Offerta, l’Affidatario accetta, senza sollevare riserve o eccezione 
alcuna, il compenso di cui sopra, ritenendolo pienamente remunerativo per le prestazioni richieste.

5 Il  predetto importo deve quindi considerarsi  pienamente remunerativo, avendo valutato 
l’Aggiudicatario, nell’ambito della propria offerta, tutti i servizi, le trasferte, i sopralluoghi, le spese e 
gli  oneri  di  qualunque  natura,  qualsiasi  studio  e  attività,  ovunque  espletata,  le prestazioni,  le 
forniture  e  le  provviste,  gli  interessi  passivi  e  quanto  altro  occorrente  per  dare  il  servizio 
completamente  compiuto  a  perfetta  regola  d’arte  nel  rispetto  di  quando  disciplinato nel 
presente Capitolato.

6 L’importo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte, 
intendendosi comunque comprese tutte le attività di cui al presente Capitolato.

Art. 9. Modalità di stipulazione del contratto

1 Il contratto è stipulato “a corpo”.

2 Poiché è espressamente stabilito  che, con la presentazione dell’offerta, l’Affidatario 
riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto è congruo e commisurato all’oggetto e alle 
prestazioni richieste dell’appalto, Egli non potrà richiedere per nessuna ragione la revisione di tale 
importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

Art. 10. Anticipazione

1 Non  si  da  luogo al  pagamento  di  anticipazione sul corrispettivo contrattuale, stante  il 
disposto dell’art. 125, comma 1, secondo periodo, del Codice.
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Art. 11. Pagamento del corrispettivo del Servizio

1 Il Comune provvederà al pagamento di rate di acconto in corrispondenza dell’emissione di 
ogni S.A.L. e in proporzione all’importo del contratto, al netto della ritenuta dello 0,50%.

2 Il Comune provvede al pagamento della rata di saldo a seguito dell’avvenuta emissione 
del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo.

3 Il certificato finale di attestazione della conformità del servizio è unico e viene redatto dal 
RUP al termine di tutte le prestazioni professionali e tutte le attività previste da contratto.

4 Tutti  i  pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali  e consecutivi  dalla data di 
ricevimento della fattura. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni 
professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata all’esito positivo della  verifiche 
riguardanti la regolarità fiscale e contributiva.

5 Qualora sia rilevata un’inadempienza contributiva, il Comune dedurrà il relativo importo dai 
crediti dell’Affidatario,  il  quale  non  potrà  sospendere  le  proprie  prestazioni,  effettuando  il 
versamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi o fiscali.

6 In caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione si riserva di non procedere alla 
liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è 
verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le 
procedure in materia di risoluzione del contratto.

7 Qualora  l’Amministrazione,  per  proprie  esigenze  non  dovute  a  colpa  o  negligenza 
dell’Affidatario, dovesse risolvere il presente contratto, allo stesso Affidatario verrà riconosciuto 
esclusivamente il  pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base del criterio stabilito 
dal presente articolo, e sulla base della ripartizione delle competenze per le singole categorie di 
lavoro  come  meglio  esplicitato  nei  documenti di  determinazione  dei corrispettivi allegati al 
presente Capitolato. Non saranno riconosciute maggiorazioni  di  sorta  per  incarico  parziale  e 
l’Affidatario non avrà titolo alcuno per sollevare eccezioni, iscrivere riserve o richiedere maggiori 
compensi.

Art. 12. Penali per il ritardato adempimento del Servizio

1 In  tutti  i  casi  di  ritardato adempimento da parte dell’Affidatario agli  obblighi di  cui  agli 
articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite 
dal RUP indicanti  tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non 
imputabili  all’Amministrazione,  la  stessa potrà applicare per  ogni  giorno di  ritardo una penale 
giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la specifica tipologia di servizio 
qui  trattata  al  precedente  art.  8,  comma  1,  fino  ad  un  massimo  del  10%  (dieci  per  cento) 
calcolato sul valore complessivo del corrispettivo d’appalto.

2 Le  penali  verranno  applicate  mediante  corrispondenti  detrazioni  dall’importo  dovuto 
all’Affidatario,  da operarsi  sul  pagamento immediatamente successivo al  momento in cui  si  è  
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

3 L’Amministrazione avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale 
da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di 
decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della 
somma  dovuta  e  con  conseguente  obbligo  immediato  dell’Affidatario  di provvedere  alla 
reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

4 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in  nessun 
caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che 
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

5 L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni sia 
materiali che immateriali.

6 La penale potrà, altresì,  essere applicata anche alla fine del  Servizio,  a prescindere da 
quando l’evento si è verificato.
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Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari

1 L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e, in particolare: a) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa 
ai dati forniti, identificativi del conto corrente dedicato, ai sensi del c. 7 dell’art. 3 della citata L. 
136/2010; b) si obbliga ad inserire in eventuali contratti sottoscritti con i propri sub-affidatari e sub-
contraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla 
citata L. 136/2010; c) si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte  in ordine agli  obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari.

2 Ai  sensi  dell’art.  3,  c.  5,  della  L.  136/10,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli 
strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 
dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice 
identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Art. 14. Divieto di cessione e subappalto

1. Il  contratto non può essere ceduto, pena nullità della cessione stessa. L’Affidatario non può 
avvalersi del subappalto, ferme restando le eccezioni previste dalle norme vigenti e applicabili al 
presente appalto.

9



PARTE III - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 15. Efficacia dell’Affidamento e Termini l’espletamento del Servizio

1 Resta sin d’ora chiarito senza eccezioni  che  nel contratto di  affidamento del  Servizio 
viene inserita una specifica clausola atta a stabilire che l’efficacia dello stesso è condizionata 
all’affidamento della Concessione dei lavori di ristrutturazione della piscina comunale “Olimpia” e 
della successiva gestione, attraverso specifico contratto in forma pubblica. Pertanto qualora non 
si  addivenga alla stipulazione dell’atto di concessione nei successivi  180 (centottanta) giorni,  il  
contratto di affidamento del presente Servizio resta privo di efficacia e nessuna parte avrà nulla a 
pretendere dall’altra.

2 Le prestazioni oggetto del Servizio decorreranno, pertanto, dalla data di comunicazione, 
tramite posta elettronica certificata, dell’avvenuta stipulazione del  contratto  di  concessione di 
realizzazione dell’Opera,  contenente gli  estremi  di  repertorio  agli  atti  dell’Ufficiale  rogante.  Le 
prestazioni termineranno alla conclusione di tutte le opere, servizi e forniture previste nel progetto 
complessivo, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni,  schemi  ed elaborati  “as 
built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei 
nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché 
con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti i collaudi tecnico-funzionali, il collaudo 
statico, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo. L’Affidatario 
presterà  al  RUP  e  all’Amministrazione, durante la fase di collaudo dell’Opera, ogni supporto 
necessario al buon esito di questo.

3 La durata del Servizio sarà pertanto correlata alla durata dei lavori e delle operazioni di 
collaudo;  essa potrà,  quindi,  subire proroghe e/o differimenti  senza che ciò comporti  oneri  di 
alcun tipo a carico del Comune e senza che nulla l’Affidatario possa pretendere nei confronti del 
medesimo.

4 La durata dei lavori, in base all’analisi fornita nel Cronoprogramma facente parte del 
Progetto Esecutivo, è pari a settimane 70 (settanta).

Art. 16. Organizzazione e composizione del Gruppo di lavoro

1. La composizione del gruppo di lavoro costituente l’Ufficio di Direzione dei Lavori è quella, 
soddisfacente  i  requisiti  minimi  e  di  idoneità  professionale  previsti  nel  Disciplinare  di gara, 
dichiarata dall’Affidatario nell’Offerta, che costituisce allegato del contratto di appalto. Non sono 
ammesse  sostituzioni  di dette figure  se  non  per  cause  di  forza  maggiore  e  solo  qualora  sia 
dimostrato, documentalmente, che le sostituzioni non comportino una modificazione sostanziale 
dell’offerta tecnica resa in gara dall’Affidatario del servizio. Si vedano in proposito :  Consiglio di 
Stato, sez. V, Sentenza del 11 novembre 2022, n. 9923; in tal senso, anche, T.A.R.  Lombardia –  
Milano –  Sentenza n.  703/2023). Qualora sia  accertata,  attraverso  provvedimento del  RUP,  la 
natura  sostanziale  della  sostituzione,  il  pagamento  del  corrispettivo  dei  Servizi  resi  alla  data 
dell’intervenuta modifica sostanziale, avviene secondo le modalità stabilite al seguente art. 25, 
comma 1.

Art. 17. Obblighi specifici dell’Affidatario

1 L’Affidatario deve eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, 
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel 
presente Capitolato.

2 Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non 
specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento 
degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Affidatario.

3 L’Affidatario si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo a quanto segue:

3.a garantire il puntuale controllo dell’operato dell’esecutore dei lavori, dell’avanzamento di 
questi ultimi e della corretta e compiuta esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni, delle 
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opere, delle forniture e delle provviste necessarie per la realizzazione dell’Opera, in base 
alle regole di buona prassi e alle norme vigenti, nessuna esclusa. Per l’efficace 
adempimento di quanto sopra, l’Amministrazione ritiene necessaria la presenza, 
mediamente  distribuita  nel  corso  dei  lavori  e  attestata  mediante  sottoscrizione  del 
Giornale  dei  lavori,  del  Direttore  dei  lavori  per  non  meno  di una  volta la  settimana, 
dell’addetto  alla contabilità  e  dei  Direttori  operativi  per  non  meno  di due  volte  la 
settimana (questi ultimi in relazione alla durata delle parti d’opera di loro competenza). La 
presenza media si intende ad esclusione degli eventuali periodi di sospensione dei lavori. 
L’Affidatario riferirà dell’andamento dei lavori tramite emissione di appositi report, con le 
frequenze  e le modalità che il  Comune riterrà opportune, in relazione alla fase di 
realizzazione dell’Opera, in base a disposizioni operative impartite dal RUP,  nonché in 
coerenza ai contenuti dell’offerta tecnica resa in gara dall’Affidatario;

3.b eseguire  l’aggiornamento  dei  documenti  di  contabilità  dei  lavori  senza  ritardi  rispetto 
all’andamento delle operazioni, in modo da consentire al RUP la adeguata, tempestiva 
ed esauriente, conoscenza dello sviluppo dei lavori;

3.c osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo 
acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

3.d comunicare  al  Comune ogni  informazione  ritenuta  idonea  a  dare  conoscenza del 
corretto svolgimento del Servizio;

3.e eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato 
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;

3.f manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale 
inosservanza delle norme applicabili;

3.g dare preventiva comunicazione  al  Comune di eventuali situazioni di potenziale 
incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso 
di inosservanza di detto obbligo il Comune ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cc;

3.h consentire al Comune, per il tramite del RUP, di procedere, in qualsiasi momento, anche 
senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare 
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno 
assunti dall’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento 
della  prestazione  di  cui  trattasi  con  le  modalità  e  nei  tempi prescritti  nel  presente 
Capitolato, nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in 
materia, richiamate per ambiti settoriali al precedente art. 5, comma 3.

3.i effettuare il Servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale 
necessario  per  la  realizzazione  dello  stesso  secondo  quanto  precisato  nel  presente 
Capitolato;

3.j eseguire  l’aggiornamento dei manuali d’uso e di manutenzione degli impianti tecnologici 
e  delle dotazioni  installate  sulla  base  delle  effettive  realizzazioni,  in  caso  di  varianti 
tecniche in corso d’opera rispetto ai contenuti prestazionali resi dal Progetto Esecutivo;

3.k rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del RUP, gli elaborati redatti o in corso di 
redazione sia in formato editabile che firmati digitalmente;

3.l promuovere e/o partecipare ad incontri e/o discussione inerenti alle eventuali 
problematiche in fase di verifiche tecniche, proponendo le soluzioni del caso;

3.m procedere secondo il regolare svolgimento del contratto e di quanto potrà richiedere il 
RUP, al fine dell’ottenimento del miglior risultato;

3.n comunicare  tempestivamente  al  Comune le  eventuali  variazioni  della  propria struttura 
organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi 
responsabili;

3.o mettere  a  disposizione  e  garantire  il  corretto  funzionamento  dei  recapiti  di  posta 
elettronica,  posta  elettronica  certificata  e  telefono  da  utilizzarsi  per  l’invio  di  tutte  le 
comunicazioni relative all’affidamento.
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4 Tutte le obbligazioni e le attività di cui al presente Capitolato si intendono pienamente 
remunerate nel  corrispettivo contrattuale.  La puntuale osservanza di  tutte prescrizioni  di  cui al 
presente  Capitolato,  nonché  la  possibile  e  motivata  interazione del  Comune  rispetto 
all’esecuzione dei servizi da parte dell’Affidatario, non esime in alcun modo la piena responsabilità 
dell’Affidatario circa l’espletamento del Servizio secondo le sopraccitate modalità.

Art. 18. Conoscenza delle condizioni di contratto

1 La presentazione dell’Offerta comporta espressamente, senza altro ulteriore 
adempimento né manifestazione di volontà, dichiarazione di responsabilità dell’Affidatario 
di  avere  direttamente,  o  per  tramite  di personale  da  Egli  dipendente,  esaminato  la 
seguente documentazione e di averla Egli accettata senza eccezioni :

1.a Il Disciplinare di gara;

1.b Il presente Capitolato speciale prestazionale;

1.c Il Progetto Esecutivo, a base di gara per l’affidamento della concessione di realizzazione e 
gestione  dell’Opera,  posto in  visione  ai  concorrenti  alla  procedura  di gara  di cui al 
presente Capitolato.

2 L’Affidatario con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto di appalto 
prende atto di  aver  valutato le difficoltà di  esecuzione dell’incarico,  l’impegno richiesto dalle 
attività richieste nel presente Capitolato, tutti gli oneri e le attività che sono direttamente o anche 
indirettamente  richiamati  nel  presente  Capitolato,  e  che  pertanto  la  sua  offerta  è  stata 
presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell’incarico.

3 Nell’accettare  le  prestazioni  di  cui  al  presente  Capitolato,  ai  relativi  allegati  e  a  tutti  i 
documenti in esso direttamente o indirettamente richiamati, l’Affidatario espressamente dichiara:

3.a di  essere perfettamente  a  conoscenza  e di  accettare  incondizionatamente  le  leggi,  i 
regolamenti, e tutte le norme tecniche e di settore che regolano l’esecuzione dei lavori 
pubblici;

3.b di essere perfettamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme 
specifiche e speciali che regolano il presente appalto;

3.c di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato, e di tutti  gli 
allegati contrattuali e di quanto altro fornito atto a valutare l’appalto;

3.d di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il  Comune si riserva l’insindacabile 
facoltà  di  disporre  l’avvio  dell’esecuzione  dei  lavori  per  stralci  funzionali e  per  fasi 
successive,  se nel caso ciò possa corrispondere a sopravvenute impreviste imprevedibili  
esigenze aventi carattere di interesse pubblico;

3.e di essere pienamente edotto che l’eventuale consegna per stralci successivi e per fasi  dei 
servizi e dei lavori oggetto della concessione per la progettazione, la realizzazione e la 
gestione dell’Opera può comportare un maggior impegno contrattuale derivante:

e.i dalla necessità di effettuare più operazioni e redigere più verbali di consegna 
dei  lavori  e  più  verbali  di  coordinamento  ai  fini  dell’ottemperamento  delle 
prescrizioni emesse dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

e.ii dalla eventuale maggiore durata delle tempistiche complessive per il 
completamento dell’Opera;

3.f di essere pienamente consapevole che per effetto di tutto quanto sopra riportato egli  non 
potrà sollevare eccezioni,  iscrivere riserve contrattuali,  invocare pretesti  per  il mancato 
rispetto dei tempi di contratto e degli obiettivi che l’appalto si prefigge;

3.g di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi, per quanto desumibile dalla 
documentazione di gara e dalle informazioni ordinariamente acquisibili:

g.i la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, 
meteorologiche;

g.ii le condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, ecologici e ambientali;
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3.h di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze, ponderabili  e non, 
degli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi offerti 
per lo svolgimento del Servizio;

3.i di avere liberamente esercitato il proprio diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed 
opportune e di avere ricevuto dal Comune ogni informazione rilevante richiesta.

4 L’Affidatario non potrà, quindi, eccepire, durante lo svolgimento del Servizio,  la mancata 
conoscenza  delle  condizioni  o  la  sopravvenienza  di  elementi  non  valutati  o  non  considerati, 
tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

5 Nel  corrispettivo di  contratto per  il  presente Servizio  si  intendono compresi  tutti  gli  oneri 
derivanti  dalla complessità dell’Opera nonché dello strumento contrattuale – la concessione – 
attraverso il quale la stessa viene realizzata.

Art. 19. Luogo di esecuzione del Servizio

1 A partire dall’inizio delle prestazioni costituenti il Servizio, l’Affidatario svolgerà 
principalmente le proprie attività presso il cantiere di realizzazione dell’Opera, avendo facoltà  di 
operare presso la propria sede per le attività ivi sviluppabili, mentre le riunioni in presenza richieste 
dall’Affidatario stesso o dal RUP potranno tenersi  presso il  cantiere,  oppure presso la sede del  
Comune, oppure presso gli Enti preposti all’espressione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta 
correlati alla realizzazione dell’Opera.

2 Per gli incontri esaudibili con comunicazione audio-visiva a distanza, è possibile  fare 
riferimento a tale modalità, previa autorizzazione del RUP.

Art. 20. Polizza assicurativa e cauzione definitiva

1 L’Affidatario è tenuto a produrre, prima della sottoscrizione del Contratto,  una garanzia 
definitiva con le modalità di cui all’art. 117 del Codice.

2 L’Affidatario,  alla  data  di  stipula  del  contratto,  deve  essere  munito  di  una  polizza  di 
responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello 
svolgimento  dell'attività  di  direzione  dei  lavori  e  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  
esecuzione. In caso di polizza specifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del 
certificato di collaudo e deve avere un massimale non inferiore a € 3.500.000,00. Nel caso in cui il 
soggetto  incaricato dell'attività  sia  coperto  da una polizza  professionale  generale  per l'intera 
attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di 
assicurazione che garantisca le medesime condizioni di massimale e di durata.

Art. 21. Lingua ufficiale

1 La lingua ufficiale per l’esecuzione del Servizio  è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le 
comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti  di  verifica, le relazioni tecniche e amministrative e 
quant’altro effettuato dall’Affidatario nell’ambito del Servizio dovrà essere reso in lingua italiana.

2 Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Affidatario al Comune in lingua diversa da 
quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, 
viene considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 22. Incompatibilità

1 Per l’Affidatario, fino al termine del Servizio, valgono tutte le cause d’incompatibilità 
previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2 In particolare, lo svolgimento dell’attività di direzione dei lavori (direttore dei lavori e altri 
componenti dell’Ufficio di direzione dei lavori), è incompatibile con lo svolgimento, per  la 
medesima Opera, dell’attività di collaudo o di esecutore dei lavori.

Art. 23. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

1 Per la risoluzione del Contratto trova applicazione l’art. 122 del Codice, nonché gli artt. 1453 
cc e seguenti.  Il  Comune può procedere alla risoluzione del contratto per una delle seguenti 
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clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 cc:

1.a grave inadempimento successivo a due diffide, comunicate ai sensi del comma 1, 
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

1.b applicazione di penali per un importo totale superiore a l  10,00% (dieci/00 per cento) 
dell’importo contrattuale;

1.c mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all’escussione 
della stessa;

1.d violazione del divieto di cessione del contratto;

1.e violazione dell’obbligo di riservatezza;

1.f adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico – Patto di integrità – del 
Comune;

1.g inadempimento agli obblighi di tracciabilità;

1.h perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di   carattere generale e di idoneità 
professionali richiesti per l’espletamento del servizio;

1.i qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o a fenomeni 
di riciclaggio;

1.j in tutti i casi previsti dal contratto, dal Capitolato, da altri documenti di gara o, 
comunque, dalle disposizioni di legge vigenti in materia di requisiti di idoneità a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione.

La risoluzione in tali casi opera allorquando il Comune comunica per iscritto a mezzo PEC 
all’Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

2 In  caso  di  risoluzione  sarà  corrisposto  all’Affidatario  il  prezzo  contrattuale  del  servizio 
effettuato, detratte le eventuali penalità, spese e danni, incluso quanto previsto dal successivo 
comma 4.

3 In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione 
conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di risoluzione.

4 La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in 
danno dell’Affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto 
a quello previsto.

Art. 24. Mancato avvio della realizzazione dell’Opera

1 L’espletamento del Servizio è condizionato all’avvio dei lavori di realizzazione dell’Opera.

2 L’Amministrazione  si  riserva  di  non  dare  seguito  all’esecuzione  del  Servizio  in  caso  di 
mancato avvio dell’Opera.

Art. 25. Recesso unilaterale e sospensione del servizio

1 Il  Comune può  recedere  dal  contratto  sottoscritto  in  qualsiasi  momento  anche per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative 
o regolamentari, con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso, l’Affidatario ha diritto al 
pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, purché regolarmente effettuata, 
rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi  ulteriore eventuale pretesa, 
anche di natura risarcitoria,  e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cc.

2 Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della 
documentazione giustificativa del servizio prestato.

3 È fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con il Comune.

4 L'Affidatario  non  può  sospendere  l'esecuzione  del  contratto  in  seguito  a  decisione 
unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

14



5 L'eventuale sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce 
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per grave negligenza.

6 Il Comune potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore e il RUP ne darà 
comunicazione tramite posta elettronica certificata che dovrà essere accettata dall'Affidatario.

7 Non  appena  saranno  venute  a  cessare  le  cause  della  sospensione,  il  RUP  stesso 
comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto;

8 Qualora  circostanze  particolari  impediscano  temporaneamente  la  regolare  esecuzione 
delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  il  RUP  ha  la  facoltà  di  sospendere  l’esecuzione  del 
contratto  medesimo,  indicando le  ragioni  e  l'imputabilità  delle  medesime.  Il  RUP  può,  altresì,  
ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse o necessità, 
dandone comunicazione all'Affidatario.

Art. 26. Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della manodopera

1 L’Affidatario  è  l’unico  responsabile  nei  confronti  del  personale  impiegato  e  dei  terzi  
nell’espletamento  del  servizio.  Egli è  obbligato a  osservare  la  normativa  vigente  a  tutela  dei 
lavoratori, sotto ogni profilo, previdenziale e in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul  luogo di 
lavoro.

2 Qualora a carico dell’Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di 
non correttezza contributiva e retributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dal 
Comune nel rispetto della normativa vigente.

3 L’Affidatario  ha l’obbligo  di  garantire  i  lavoratori  per  le  ipotesi  di  infortunio  di  qualsiasi 
genere  che possano verificarsi  nello  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  appalto, 
sollevando  il  Comune da ogni  eventuale richiesta di  risarcimento.  L’Affidatario ha l’obbligo di 
osservare, oltre che il  presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, 
vigenti od emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte 
le  normative relative alle  assicurazioni  sociali  del  personale addetto e alla  corresponsione dei 
relativi  contributi,  esonerando di  conseguenza  il  Comune da ogni  e  qualsiasi  responsabilità in 
merito.

4 L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei servizi 
costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

5 I  suddetti  obblighi  vincolano l’Affidatario per  tutta la durata del  Servizio,  anche se non 
aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  e 
dimensioni dell’Affidatario.

15



PARTE IV - NORME FINALI

Art. 27. Spese e prestazioni accessorie

1 Tutte le spese, gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa l’eventuale registrazione, sono 
a carico dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà inoltre rimborsare al Comune  le spese per la 
pubblicazione del bando di gara.
2 Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di  qualsiasi  natura, comprese quelle di 
trasporto, vitto e alloggio, strumentazione informatica, e quant’altro necessario per l’espletamento 
del Servizio.

Art. 28. Proprietà delle risultanze del Servizio

1.  I  diritti  di  proprietà  e/o  di  utilizzazione  e  sfruttamento  economico  di  tutti  i  prodotti  previsti 
generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, sono di 
titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Art. 29. Riservatezza

1 L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
che transitano tramite i  sistemi di elaborazione dati,  di  cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza,  di  non  divulgarli  in  alcun  modo e  in  qualsiasi  forma e  di  non  farne oggetto  di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
Contratto.

2 L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,  relativamente a tutto il  materiale 
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

3 L’Affidatario  è  responsabile  per  l’esatta  osservanza  da  parte  dei  propri  dipendenti, 
consulenti e collaboratori, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi 
di segretezza anzidetti.

4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i 
danni che dovessero derivare alla stessa.

5 Gli elaborati e quanto altro discenderà dal Servizio di cui al presente Capitolato, con la 
liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del 
Comune, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Art. 30. Brevetti e diritti d'autore

1. L’Affidatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di 
soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e 
diritti d’autore).

Art. 31. Controversie e foro competente

1.       La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardanti  il 
presente appalto di servizi, che non fossero state risolte in maniera bonaria, sarà di esclusiva 
competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Monza. È vietato il ricorso alla clausola arbitrale.
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