


Territorio e lavori pubblici
Servizio Infrastrutture e reti, manutenzione strade

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PICARDI

TRATTO DA VIA PODGORA A VIA LEONARDO DA VINCI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO - SPECIALISTICA

1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di effettuare interventi di riqualificazione
e  potenziamento  delle  attrezzature  pubbliche  presenti  nella  via  Picardi,  con  l’intento  di
incrementare l’attrattività di tale area urbana, caratterizzata dalla presenza di numerose attività
commerciali  di  vicinato e di  pubblici  esercizi,  non solo a livello locale,  ma anche in ambito
sovracomunale.  Dal  punto di  vista viabilistico la via,  che connette via Montegrappa e viale
Matteotti, è classificata nel vigente PUT come strada urbana di quartiere, caratterizzata da senso
unico di marcia veicolare, con marciapiedi su ambo i lati e sosta in linea su alcuni tratti. 

Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire nel tratto di via Picardi compreso tra via Podgora e
via Leonardo Da Vinci, per riqualificare sia l’area del giardino pubblico sia il  tratto stradale e
pedonale antistante,  per  migliorare la  fruizione delle  aree e aumentare gli  spazi  dedicati  ai
pedoni e agli spazi di relazione.

L’intervento risulta inserito nel piano triennale 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio
Comunale  n.13 del  28/03/2019 e risulta finanziato all’interno del  bilancio di  previsione 2019,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2019.

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il tratto di via Picardi oggetto dell’intervento presenta alcune criticità:

• passaggio pedonale lato giardino molto stretto;

• poca visibilità dei pedoni in prossimità delle strisce pedonali;

• posti auto a “spina di pesce”, collocati tra sede stradale ed area verde, molto stretti,
poco fruibili, comportanti pericolo ed intralcio alla circolazione nelle fasi di manovra;

• barriere architettoniche che limitano l’utilizzo del giardino e dell’area circostante;

• area  verde  caratterizzata  da  percorsi  e  spazi  gioco  e  di  relazione  di  limitate
dimensioni e/o poco fruibili.  Presenza di alberature che necessitano di interventi di
manutenzione/sostituzione e  degli spazi verdi;



2.1 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

L’analisi  dello  stato  di  fatto  dei  sottoservizi  esistenti,  influenti  sul  progetto  prevista  dal  D.P.R.
207/2010  art.18  comma  1/b,  già  eseguita  in  fase  di  progettazione  preliminare,  è  stata
approfondita nell’attuale livello progettuale e dettagliata nella Tavola n.3 – Sottoservizi.

E’ stata considerata l’interferenza con l’impianto di illuminazione pubblica e quella con la rete di
fognatura comunale per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche: i  relativi  costi
sono stati inseriti nei documenti economici di progetto.

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si propone l’obiettivo di giungere al miglior compromesso tra la riorganizzazione dei
posti auto, la riqualificazione dell’area giardino e una migliore fruizione dell’area e del passaggio
pedonale.

In particolare  il progetto prevede :

• rivisitazione completa dell’area destinata a verde pubblico mediante ridefinizione dei
percorsi,  creazione  di  aree  di  sosta  e  relazione,  potenziamento  delle  aree  gioco,
sostituzione  degli  arredi,  sostituzione/manutenzione  straordinaria  delle  alberature
esistenti ;

• rialzo della sede stradale, allo scopo di creare continuità visiva e fisica tra tutti gli spazi
pubblici interessati dall’intervento ;

• riassetto dei percorsi pedonali, anche in funzione della realizzazione di interventi finalizzati
abbattimento delle barriere architettoniche 

• riorganizzazione della sosta veicolare al servizio delle attività economiche 

In particolare , la riorganizzazione dei posti auto prevede il cambio della configurazione a spina
pesce a quella in linea.

Tale riconfigurazione si rende necessaria in quanto le dimensioni ridotte degli stalli di sosta e della
sede  stradale,  oltre  alla  scarsa  visibilità  rendevano  difficoltose  le  manovre  di  uscita  e  re-
immissione in carreggiata.

Il  progetto prevede inoltre interventi  di  ricucitura su tratti  di  via limitrofi  all’area principale di
intervento, finalizzati a migliorare il deflusso veicolare;  in particolare sono previsti:

• Riqualificazione del dosso via Picardi / via Monti;

• Riqualificazione del dosso Piazza Maria Ausiliatrice (Angolo via Picardi/via Montegrappa)
e sistemazione dell’aiuola sul marciapiede;

• Fresatura e riasfaltatura dell’incrocio via Picardi/Podgora e del tratto stradale fino a via
Alfieri.
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3.1 LAVORAZIONI PREVISTE

Le aree di lavorazione sono meglio specificate graficamente alla Tavola n.8 – Lavorazioni.

Nello specifico, il progetto prevede:

Demolizioni

Demolizioni di pavimento in masselli autobloccanti e cubetti di porfido con  relativi strati di posa,
demolizioni di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio, disfacimento di manto colato in
asfalto  (marciapiedi),  scavo  a  sezione  abbligata  per  tubazioni  e  realizzazione  piede  di
fondazione del   muretto in  c.a.,  sbancamenti,  scarificazione di  manto stradale,  rimozione di
cordolature in pietra naturale e relativo letto di posa.

Demolizione di  pavimentazione antitrauma e rimozione di  strutture giochi esistenti  nell’area a
giardino. Demolizione della pedana ammalorata nel giardino.

Opere Stradali

Messa in quota della sede stradale mediante: fornitura e posa in opera di  tout-venant dello
spessore di 8 cm, strato di binder spessore 5 cm e strato di usura in conglomerato bituminoso
dello spessore di 3 cm.

Rifacimento dei Marciapiedi  mediante fornitura e posa in opera di cordonature in granito, oltre
ripristino di cordonature sconnesse stoccate in cantiere, realizzazione  massetto di sottofondo in
calcestruzzo spessore 12 cm. e formazione di pavimentazione in asfalto colato , fornitura e posa
in opera di dissuasori; posa in opera di pavimentazione in pietra artificiale – piastrelle tattili per
guidare ipo e non vedenti.

Riqualificazione del Giardino e Opere a Verde

Rifacimento  percorsi  area  a  giardino  con  posa  in  opera  di  masselli  autobloccanti  in
calcestruzzo con finitura a quarzo, da campionare con la D.L., posati su letto di sabbia.

Realizzazione di massetto in cls per sottofondo pavimentazione antitrauma (esclusa dall’appalto)
nelle aree gioco bambini.

Predisposizioni Impiantistiche

Illuminazione pubblica - Posa in opera di plinti e pozzetti rompitratta e di derivazione per la posa
della linea elettrica  e l’inflilaggio dei pali (esclusi dall’appalto). Cavidotto in tubo di corrugato
pesante classe N diam.110mm., interramento del cavidotto 60 cm. su marciapiede e 100 cm. su
strada. (dettagli Tav. 09)

Impianto Videosorveglianza - Posa in opera di plinti e pozzetti rompitratta e di derivazione per la
posa della linea elettrica  e l’inflilaggio dei pali. Cavidotto in tubo di corrugato pesante classe N
diam.110mm.,  interramento  del  cavidotto  60  cm.  Su  marciapiede  e  100  cm.  su  strada.  Il
cablaggio e la fornitura degli apparecchi sono esclusi dall’appalto (dettagli Tav. 10)

Impianto di Smaltimento delle acque 
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Parte  Stradale-  Nell’incrocio  Picardi-Podgora  sarà  demolita  l’attuale  griglia  di  raccolta  delle
acque con posa in opera di nuova caditoia a lato strada e creazione di nuovo collegamento
riallacciandosi alla cameretta presente sul marciapiede. Nella parte restante della sede stradale
si prevede il mantenimento della attuali caditoie e conseguente mantenimento della pendenza
stradale e del deflusso delle acque meteoriche.(Tav.11)

Parte Giardino – Sarà rivisto il  sistema di smaltimento delle acque meteoriche : i  pozzetti  già
presenti nell’area non verranno rimossi ma riempiti e sigillati; saranno poi posati nuovi pozzetti
per raccolta acque dimensioni 50x50 cm. con chiusino e caditoia in ghisa, tubazione in PVC
mm.1225  e  canalina in  cls  sezione  15x20  cm.  con  griglia  in  ghisa.  Nella  parte  a  giardino è
presente una fontanella che verrà mantenuta. (Tav.15)

La realizzazione del giardino prevede anche il nuovo impianto di irrigazione mediante fornitura e
posa in opera  di tubazione principale in HDPE e relativi pozzetti con elettrovalvole, tubazione
per ala gocciolante e irrigatori, il tutto come meglio esplicato alla Tav.16

Realizzazione di opere in c.a.

Il  progetto  prevede  realizzazione  di  opere  in  c.a.  di  piccola  entità:  realizzazione  di
sottofondazione  in  conglomerato  cementizio  e  struttura  per   muretto   con  getto  di
conglomerato cementizio e armatura in barre in acciaio, oltre casserature per la realizzazione
del getto. Impermeabilizzazione con membrana a base betonitica.

Realizzazione di plinti dei giochi delle area verde.

Le opere in c.a.  da realizzare nella parte a giardino sono meglio dettagliate alla Tavola n.18 

Realizzazione  delle  fondazioni  per  i  pali  per  l’impianto  di  illuminazione  pubblica  e
videosorveglianza (rif. Tav.09/10) : le fondazioni per i pali saranno realizzate in opera in cls RCK
150 kg/cm2 o superiore.

Posa in opera di arredi

Posa in opera di griglie salvapiante e di panchine  (fornitura esclusa dall’appalto).

3. 2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SMARTCITY

Nel  quadro economico di  progetto  trovano copertura  le  opere  inerenti  alla  realizzazione di
nuovo impianto di illuminazione  e la fornitura dei giochi per le aree del giardino.

L’impianto di illuminazione  prevede la  sostituzione degli  attuali  corpi luminosi della pubblica
illuminazione e posa di  un nuovo impianto a LED, riorganizzazione dei pali   per  una migliore
ottimizzazione della luce. Nello specifico sono state rivisti i posizionamenti dei pali per ottimizzare
e migliorare l’illuminazione in prossimità degli attraversamenti e dei percorsi  pedonali. Nel parco
pubblico si prevede posa di un nuovo impianto di illuminazione pubblica pali e corpi luminosi a
LED, per un totale di 7 nuovi punti luce a fronte dei 4 esistenti.

Le apparecchiature legate agli impianti di Smartcity e i giochi che andranno ad arredare l’area
spazio  bambini,  per  il  quale il  progetto  prevede  le  sole  predisposizioni  edili,  verranno  forniti
mediante un successivo bando dedicato.
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4. IMPORTO DEI LAVORI

L’importo dei lavori  risulta essere di €154.110,96  i.v.a. di legge esclusa, di cui €. 6,403,30 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. La Stima degli oneri della sicurezza è meglio specificata
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al progetto.

5. ELABORATI DI PROGETTO

Il progetto definitivo- esecutivo è composto dai seguenti documenti :

 

Relazione tecnico-specialitica 

 

Elaborati grafici: 

Tav. 01 – Inquadramento generale: estratto PGT, aerofotogrammetrico e catastale

Tav. 02 – Planimetria stato di fatto

Tav. 03 – Stato di Fatto  : Sottoservizi

Tav. 04 – Progetto Strada - Planimetria di progetto

Tav.04a – Progetto Strada - Pavimentazioni

Tav. 05 – Progetto Strada - Progetto PEBA

Tav. 06 – Progetto Strada - Planimetria di Confronto

Tav.07 – Progetto Strada – Sezioni

Tav.08 – Progetto Strada – Lavorazioni Particolari

Tav.09 – Progetto Strada – Predisposizioni Impianto di Illuminazione Pubblica

Tav.10 – Progetto Strada –  Predisposizioni Impianto Sistemi Samrt-city

Tav.11 – Progetto Strada – Impianto Raccolta acque meteoriche

Tav.12 – Progetto Strada – Segnaletica

Tav.13 – Progetto Giardino 

Tav.14 – Progetto Giardino – Opere a Verde

Tav.15 – Progetto Giardino – Smaltimento Acque

Tav.16– Progetto Giardino – Impianto di Irrigazione

Tav.17 – Progetto Giardino- Sezioni

Tav.18 – Progetto Giardino-  Dettagli
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Elenco Prezzi;

Analisi dei Nuovi Prezzi;

Computo Metrico Estimativo;

Crono-programma;

Quadro economico;

Piano di Manutenzione dell'opera;

Capitolato Speciale di Appalto;

Piano di Sicurezza e Coordinamento

      I PROGETTISTI 

 Arch. Diego Cagliani             Arch. Alessandro Ferrari

IL R.U.P.
        

                     Arch. Massimiliano Merlo
 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate) 

 

Sesto San Giovanni,  31/10/2019
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