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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEFINIZIONI

Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni-Stazione Appaltante;
Appaltatore: L'impresa Esecutrice dei Lavori;

e Capitolato Generale: il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, emanato con Decreto del 19 aprile
2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;

e Capitolato Speciale di Appalto: il presente documento;

e Progetto: il progetto approvato sulla base del quale & stata espletata la gara;

e Elenco prezzi unitari: documento riportante le descrizioni estese delle voci utilizzate per redarre |l
progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale, oltre gli eventuali nuovi prezzi e prezzi aggiuntivi;

e Listino Prezzi della Regione Lombardia: Prezzario Regionale delle opere pubbliche — edizione 2019;

e OMP: offerta a minor prezzo che sard offerto dall'impresa appaltante in sede di gara;

e Codice degli Appalti: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 € s.m.i.;

e Regolamento: Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n.
207 del 05/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore;

e Llinee guida Anac: Il complesso delle linee guida pubblicate contestualmente alla pubblicazione
del bando per la procedura di accordo quadro;

e P.S.C.: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione Appaltante ai sensi del D.L.gs n.
81 del 2008 e s.m.i.;

e P.O.S.: Piano operativo di sicurezza, redatto dall'impresa appaltante.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

Il presente documento contiene clausole e modalitd per la realizzazione di procedura negoziata, ai
sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta del quale sard
possibile aggiudicare 'appalto dei lavori in oggetto, disciplinato da un contratto pubblico stipulato
tra le parti interessate. L'intervento in oggetto sard normato ai successivi commi.

Il presente progetto definitivo-esecutivo ha per oggetto la riqualificazione della Via Picardi, nel
fratto compreso fra la Via Podgora e la Via Leonardo da Vinci mediante:

1. rivisitazione completa dell’area destinata a verde pubblico mediante ridefinizione dei percorsi,
creazione di aree di sosta e relazione, potenziomento delle aree gioco, sostituzione degli arredi,
sostituzione/manutenzione straordinaria delle alberature esistenti;

2. rialzo della sede stradale, allo scopo di creare continuitd visiva e fisica fra tutti gli spazi pubblici
interessati dall'intervento;

3. riassetto dei percorsi pedonali, anche in funzione della realizzazione di interventi finalizzati
abbattimento delle barriere architettoniche;

4. riorganizzazione della sosta veicolare al servizio delle attivitd economiche.

La tipologia delle lavorazioni da eseguire, nonché dei materiali da utilizzare € individuata
nell'allegato "computo metrico estimativo” e descritte nella “relazione generale”, nel capitolato
tecnico e nell'elenco prezzi unitario.

L'appaltatore si impegnerd ad eseguire, framite la stipulazione di contfratto pubblico, le opere
previste dal presente progetto definitivo-esecutivo, le prestazioni, le forniture e le provviste, al fine di
restituire all'A.C. le opere compiute nel rispetto dei contenuti del presente Capitolato Speciale di
Appalto con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dagli elaborati allegati, rispetto ai
quali I'appaltatore dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza;
L'esecuzione dei lavori dovrd essere sempre redlizzata secondo le regole dell’arte e ciascun
appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi
secondo quanto previsto dall’articolo 1374 del codice civile.

Art. 1bis Tipologie di interventi
Il progetto prevede:
» demolizioni, scavi e rimozioni cordoni/segnaletica verticale, arredi, ecc.;
* rialzo della sede stradale a livello del marciapiede;
* riorganizzazione della sosta;
* posa didissuasori per la delimitazione degli spazi tra pedoni e veicoli;
* rifacimento della segnaletica stradale;

« dallargamento marciapiede lato giardino;

» predisposizioni edili necessarie alla realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica a
servizio dell’area oggetto di intervento;
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

predisposizione di cavidotti per passaggio reti necessarie alla successiva installazione di sistemi
di “smart city”;

rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale;
posa di nuove alberature su via Picardi lato giardino;

rifacimento dei percorsi del giardino mediante eliminazione dei percorsi superflui a vantaggio di
un aumento della superficie a verde e degli spazi di relazione;

eliminazione della pedana rialzata esistente poiché ammalorata e non utilizzata e realizzazione
di una seconda area giochi destinata ai bimbi di una fascia d'etd compresa trai 5 e i 12 anni;

integrazione dell'area gioco esistente destinata ai bimbi di una fascia d'etd fino ai 5 anni;
realizzazione di una pavimentazione antitrauma in gomma colata per entrambe le aree giochi;

realizzazione di uno spazio di relazione pavimentato costituito da un'aivola verde e da
panchine;

manutenzione degli alberi ed arbusti esistenti mediante abbattimenti, estirpazioni ceppaie,
potature, rimonde, spalcature e VTA;

riorganizzazione delle opere a verde atfraverso |'‘abbattimento degli arbusti spontanei,
malformati o in cattive condizioni e la messa a dimora di alberi ed arbusti aventi fioriture
ornamentali;

realizzazione dellimpianto diirrigazione a servizio dei nuovi alberi ed arbusti;

sostituzione degli arredi esistenti.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

| lavori previsti dal presente progetto definitivo-esecutivo appartengono alla categoria OG3
“strade, autostrade, ponti, viadofttiferrovie, linee ftranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari”, classifica |, come riassunto nella seguente tabella:

Importiin euro

1 Importo esecuzione lavori a corpo (soggetto a ribasso) €147.707,66
2 Oneri della sicurezza (D.Lgs 81/2008) (non soggetti a ribasso) € 6.403,30

T

(o) IMPORTO A BASE D’'ASTA € 154.110,96
T
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'importo a base d'asta € stato definito tramite la redazione del computo metrico estimativo
relativo alle opere di cui alloggetto e del computo metrico estimativo relativo agli oneri della
sicurezza specifici, da cui si desume l'importo totale dei lavori per l'intervento di cui all'oggetto.

Il corrispettivo dell'appalto in oggetto sard determinato a corpo, mediante criterio del minor prezzo
ai sensi dell'art. 95 commi 4 del D.Lgs. 50 del 2016.

Secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 i costi della della sicurezza sono
scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso, i costi della manodopera dovranno essere
individuati al fine di identificare l'importo a base d'asta.

Gli stessi sono stati quantificati applicando il Prezzario della Regione Lombardia annualitd 2019,
utilizzando lincidenza della manodopera.

Non sono soggeftti a ribasso gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'arficolo 4.1.4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i costi della sicurezza legati alle interferenze ove previsti,
saranno quantificati dalla Stazione Appaltante e indicati nei confratti attuativi supportati da un
computo metrico estimativo, allegato al PSC.

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la
soluzione piu restringente alle finalita perseguite dall'A.C.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato a “corpo” ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis del Codice dei contratti,

nonché degli articoli 43 comma 6 del Regolamento generale.

Il contratto dovrd essere stipulato, a pena di nullitd, in modalitd elettronica, secondo le norme

vigenti per la Stazione Appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformitda all’allegato «A» al predetto D.P.R.,
i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG3» - “Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ", come categoria unica prevalente.

declaratoria: cofeg importo % sul totale
oria
Strade, autostrade, ponti,
1) | viadotti, ferrovie, € 147.707,66 95,85%
meftropolitane 0OG3
2) | Oneri della sicurezza €6.403,30 4,15%
Importo complessivo opere €154.110,96 100%

Si precisa che all'inferno delle opere previste sono presenti lavorazioni afferenti alla categoria OS24 che,
per incidenza sull'importo complessivo dell'appalto, siinfendono assorbite nella categoria principale.

7/77




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di insufficienza dei contenuti delle specifiche tecniche contenute nel progetto dovrd essere
adofttata la soluzione piu aderente alle finalitd per le quali il lavoro e stato progettato e comunque
qguella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto d'appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

1. Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
2. Capitolato speciale d'Appalto;
Relazione generale;

4, Elaborati grafici

Tavola 1 : Inquadramento

Tavola 2: Stafo di Fatto

Tavola 3: Progetto Stradale - Sottoservizi

Tavola 4: Progetto Stradale

Tavola 4 a : Progetto Stradale-Pavimentazioni

Tavola 5: Progetto Stradale-PEBA

Tavola 6: Progetto Stradale-Planimetria di Confronto

Tavola 7 : Progetto Stradale-Sezioni

Tavola 8: Progetto Stradale-Lavorazioni Particolari

Tavola 9: Progetto Stradale- llluminazione Pubblica

Tavola 10: Progettfo Stradale - Telecamere

Tavola 11: Progetto Stradale — Raccolta acque metecriche

Tavola 12: Progetto Stradale - Segnaletica

Tavola 13: Progetto Giardino

Tavola 14: Progetto Giardino — Opere a Verde

Tavola 15: Progetto Giardino — Smaltimento Acque meteoriche

Tavola 16: Progetto Giardino — Impianto di Irrigazione
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Tavola 17: Progetto Giardino - Sezioni

Tavola 18: Progetto Giardino — Particolari costruttivi area giochi/Dettaglio posa
autobloccanti

5. Elenco Prezz;

6. Analisi dei Prezzi a Corpo;

7. Andalisi dei Nuovi Prezzi;

8. Computo Metrico Estimativo;

9. Cronoprogramma;

10. Quadro economico;

11. Schema di contratto;

12. Piano di Manutenzione dell'opera;
13. PSC e allegati;

14. POS dellimpresa;

15. Polizze a garanzia di cui all'articolo 32-33 del presente capitolato speciale di appalto.

L'operatore economico prima di firmare il contratto dovrd fornire alla stazione appaltante, |l
documento denominato POS e le polizze fideiussorie come specificato successivamente nel
presente documento, agli articoli 33, 35 e 42.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

1. il Codice dei confratti, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.
2. il Regolamento generale DPR n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

3. il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sotftoscrizione del contratto pubblico del presente appalto da parte degli operatori economici
selezionati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche
dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano I'appalto medesimo e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Fallimento dell’appaltatore

In caso di falimento di uno o piu soggetti sottoscrittori dellappalto, la Stazione appaltante si
avvale, senza pregiudizio per ogni alfro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 110, del Codice dei contratti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, per il falimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante frovano applicazione rispettivamente i commi 17 €18 dell’articolo 48 del Codice dei
conftratti.
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—_

Art. 9. Rappresentanti dei sottoscrittori e domicilio - direttori di cantiere

L'operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrd eleggere domicilio ai sensi e nei modi di
cui all'arficolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si infendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui
all’articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalitd delle persone autorizzate a
riscuotere.

Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La
direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle aftribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore framite il direftore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. Ciascun
softoscrittore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Oghni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente noftificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto
di mandato.

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub sistemi di impianti fecnologici oggetto dellappalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capifolato generale d'appalto.

| soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs 106/2017.

| soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture DM 17 gennaio 2018

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atfti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si infendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, siinfendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Durata dell'appalto consegna e inizio dei lavori

Il presente appalto pubblico dilavori avrd una durata di 90 giorni naturali e consecutivi, decorrente
dalla data di consegna dei lavori, accertata attraverso verbale sottoscritto dalle parti; lo stesso
pofrd essere sottoscritto anche in pendenza di contratto ,ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del
Codice, nonché dell’art.5 del D.M. 49 del 7 marzo 2018. L'appaltatore avrd l'obbligo di rispettare
tutte le prescrizioni contenute nel contratto e tutte quelle che il D.L. potrd fornire alla ditta
appaltatrice durante il proseguo dei lavori.

Il direfttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, decorsi 45 giorni
dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorrq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direftore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono |l
relativo verbale e da tale data decorre utiimente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore
dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
fracciamento che fosse stato gid eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
tfermine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate,
ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 11 e 12. Ove l'istanza dell’esecutore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 13.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare olfre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha I'obbligo diinformare I' Autoritd.

Il direttore dei lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio
con l'esecutore e deve contenere: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i fracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
1. capisaldi; I'indicazione delle aree, deilocali, e delle condizioni di disponibilitd dei mezzi d’opera
per I'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacitd delle cave e delle
discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;la dichiarazione che
I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato
attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione
dei lavori.

Il direftore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale
d’'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea
indisponibilitd delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla
temporanea indisponibilitd delle aree e degliimmobili, I'esecutore € tenuto a presentare, a pena di
decadenza dalla possibilitd di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
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Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilitd si applica
la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna
a tutti gli effetti di legge € quella dell’'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei
lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna
indica, altresi, le lavorazioni che |'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si

procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
cause e I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da
adottare.

. Fermi restando i profili di responsabilitd amministrativo-contabile nei confronti della stazione

appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al
medesimo, tale ritardo € valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance,ove si tratti
di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all’atto
del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella

consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore ha diritto
al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto
stabilito dal capitolato d’appalto e, comunqgue, in misura non superiore all’'1% dell'importo netto
dell'appalto.

Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo,
pari all’interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal crono-programma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Olire alle somme espressamente previste dai
commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento
degliimporti spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, & inoltrata a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento
dell'istanza direcesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo
e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei
lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

. Nel caso di subentro di un esecutore ad un aliro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori

redige apposito verbale in confraddiftorio con enframbi gli esecutori per accertare la consistenza
dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente,
e per indicare le indennitd da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito nell’esecuzione
dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali,
gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai
medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inufiimente e senza giustificato motivo |l
termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione
appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori inerenti al contratto pubblico per 'appalto in oggetto, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, € fissato, sulla scorta della tipologia e dall'entitd delle
lavorazioni da effettuare previste dal presente progetto esecutivo, determinato in giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in questo caso stabilito in 20
giorni naturali e e consecutivi.

Nel calcolo delle tempistiche di cui al comma 1 la stazione appaltante ha tenuto conto delle ferie
contrattuali e delle ordinarie difficoltd connesse alla natura delle opere da eseguire.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa oftemperanza al cronoprogramma dei lavori, del presente
progetto esecutivo.
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Art. 14. Proroghe e differimenti

Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori oggetto di
contratto attuativo entro i termini contrattuali pud presentare domanda di motivata proroga, che
se riconosciuta giustificata pud’ essere concessa dall’amministrazione Comunale, sentito il parere
del Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine
previsto. La sospensione/proroga non fa maturare alcun compenso aggiuntivo a favore
dell'impresa.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nella
programmazione, I'Appaltatore non pud mai attribuirne causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture.

| verbali per la concessione di sospensione o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e confrofirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti confrofirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento,
i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accetftato dal
responsabile del procedimento o sul quale sia stata formata I'accettazione tacita. Non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

La sospensione dei lavori & normata dall'art. 107 del codice degli appalti, i termini di esecuzione
indicati nel contratto, possono essere sospesi dalla Direzione dei Lavori per il tempo ritenuto
strettamente necessario , i lavori potranno essere sospesi in caso di forza maggiore nonché in
seguito al verificarsi di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la
prosecuzione dei lavori a regola d'arte, o in caso la D.L. ravvisi situazioni di pericolo e rischio per
inosservanza (da parte dellimpresa appaltatrice) dei principi basilari legati alla sicurezza contenuti
nel PSC, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in
corso d’'opera nei casi previsti dall’arficolo 106, comma 1, leftere ¢) del Codice degli Conftratti;
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per

accertare le condizioni delle opere e la presenza dei materiali e dei macchinari presenti e da le

disposizioni necessarie a contenere macchinari € materiali nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gid eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per

cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice si quantifica sulla base

dei seguenti criteri:

1. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otftengono sottraendo all'importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento
e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il fempo
confrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente letteraq;

2. la lesione dell'utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 9 oftobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;

3. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all'afto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano d’'opera accertati dal direttore dei lavori;

4. la determinazione dell’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.
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La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare
dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al
RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cingue giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede
alla redazione del verbale diripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione tfemporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni all
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’aftto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
infenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contfestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori & responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale
sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del
codice.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessitd; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, frasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali
di sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 17. Penali in caso diritardo

L'appaltatore & obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle

lavorazioni allegato al progetto esecutivo. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per

I'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale

pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di

ritardo:

1. nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell'arficolo 13, comma 2 oppure comma 3;

2. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

3. nellinizio dei lavori relativi ad interventi di somma urgenza;nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

4. nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito

allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
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4.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui il contratto attuativo preveda allinterno delle lavorazioni previste, delle consegne
infermedie, secondo quanfo previsto dal cronoprogramma dei lavori dello stesso confratto
attuativo, verrd applicata una penale giornaliera pari a euro 0,3* mille dellimporto netto dei lavori,
in base al cronoprogramma le penali dovranno essere calcolate a partire dalla precedente
scadenza infermedia per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo al fine di dare le opere
compiute.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Ai sensi dell’articolo 43 comma 10 del Regolamento generale, prima dellinizio dei lavori ,
'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei
lavori alle date confrattualmente stabilite per la liquidazione dei cerfificati di pagamento deve
essere coerente con i tfempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, enfro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetfto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende

accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di

ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei

lavori e in particolare:

1. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
conftratto;

2. per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualungue modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;

3. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o aliri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societd o aziende conftrollate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori infendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

4. per la necessitd o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

5. se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del canfiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, se predisposto dalla Stazione

appaltante; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi

delle condizioni di cui al comma 2;

Il cronoprogramma dei lavori potrd contenere, qualora ce ne fosse bisogno, scadenze intermedie.
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Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1. il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

2. I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e alfre prove
assimilabili;

5. il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

6. le eventuali controversie tra I'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

7. le eventuali vertenze a carattere aziendale fra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

8. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, conftributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

9. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritfure o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tfempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Lgs. n. 81 del
2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, fecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritfto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori

o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui

all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’artficolo 16, per la disapplicazione delle penali di

cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi

dell’articolo 21.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contfratto, a discrezione
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del
Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 18 comma 1 &€ computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa
in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti all’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.
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CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21. Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, & prevista in favore dell'appaltatore la
corresponsione di un'anficipazione pari alla percentuale del 20% sul valore dell'importo
contrattuale di appalto;

L'erogazione dell’anticipazione €& subordinata alla prestazione di apposita garanzia da parte

dell’impresa, alle seguenti condizioni:

1. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

2. la garanzia puo essere ridotta gradualmente ed automaticamente nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli
stati di avanzamento;

3. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto, alla garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dovrd essere di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori;

La stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effetfivo inizio dei

lavori accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione sull'importo contrattuale. La

ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a

norma dell’articolo 1282 codice civile.

Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi

contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, é stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla

Stazione appaltante; in caso di variazioni al contfratto per effetto di successivi atti di sottomissione,

la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non

e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo

originario.

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e

per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo 37,

comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’arficolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia

di cui al comma 2 determina la decadenza dellaffidamento e I'acquisizione della cauzione

provvisoria di cui all'arficolo 32 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al

concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 22. Pagamenti in acconto

Le rate di acconfo sono corrisposte al termine dei lavori , contabilizzati ai sensi dell'arficolo 14
comma 1 lettera d) del del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della
quota relativa degli oneri per la sicurezza, i pagamenti avverranno a seguito all’emissione, da parte
della Direzione Lavori, degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) redafti rispettivamente al
raggiungimento del 50% e del 80% dell'importo dei lavori appaltati.

Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018 , n. 49, a garanzia dell’'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di confo
finale.

Il Direttore dei Lavori trasmette il S.ALL. al R.U.P. che, previa verifica della regolaritd contributiva
dell’appaltatore, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori, con I'indicazione della data di emissione.
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La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30

(tfrenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore

dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale - emessa in conformitd ai disposti

del D.M: 3 aprile 2013 n. 55 - ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Aisensi del D.M. 7 marzo 2018 , n. 49, e del Regolamento generale, se i lavori imangono sospesi per

un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si

provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento

procedendo a contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti.

L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

1. allacquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 50;

2. agliadempimenti di cui all’articolo 44 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contraftti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

3. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 62 in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

4. qisensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della
legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le
modalitd di cui al d.m. 18 genncio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, |l
pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'lagente della riscossione competente per
territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dellappaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel

cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a

provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infrutfuosamente tale termine senza che sia stata

contfestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante

provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai

crediti vantati dal personale dipendente.

il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M.

23 gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 23. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori, accertato con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare,
la cui liguidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al
comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4, ai sensi all’art. 14 comma 1 leftera e) del DM 7
marzo 2018 n. 49 .

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il

tfermine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine

indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il

confto finale siintende definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al

conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata

entro 30 (frenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione

diregolare fattura fiscale, ai sensi dell’arficolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che |'appaltatore presenti apposita

garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 235 del DPR 207 del 2010, del Regolamento generale,

emessa nei fermini e con le condizioni che seguono:

1. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliquota dilegge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

2. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato diregolare esecuzione;

3. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
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scheda tecnica 1.4, adllegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore ed il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al
pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’artficolo 26,28. Il versamento
delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M. 23 gennaio
2015, cosi come modificato dal D.M. 20 feblbraio 2015.

Art. 24. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'arficolo 26,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

Art. 25. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti e dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., € esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'arficolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Ai sensi dell’articolo 106, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se |l
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nelllanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il dieci
per cento, alle seguenti condizioni:

Q) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l)  somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento,
in misura non inferiore alluno per cento dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne e stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la metd della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessitd di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso,
ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60
(sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non € ancora stato emesso il certificato di regolare
esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori inerenti il contratto si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si
applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di
una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore
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al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di
cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessantal)
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione
dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore,
mediante la predisposizione di apposito verbale di concordamento, tale verbale dovrd essere
approvato dal RUP.

| nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta nella stessa misura dei prezzi inseriti originariamente
nel progetto esecutivo, non saranno ribassati i nuovi prezzi che potranno riguardare gli
apprestamenti legati alla sicurezza.

Art. 26. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, € vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma
1 lettera d) del Codice dei Contratti.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1 e 2 del codice dei Contratti, le cessioni di
azienda e gli atti di frasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti
pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando |l
cessionario, ovvero il soggetto derivante dallavvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 1991, n 187 e non abbia contestuaimente documentato il processo dei requisiti di
qualificazione previsti dal codice dei Contratti. Nei sessanta giorni seguenti, la stazione appaltante
pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolaritd del contratto, con effetti risolutivi sulla
sifuazione in essere, la dove non dovessero essere presenti i requisiti richiesti di alla documentazione
antimafia del Digs 159/2011. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 106 comma 13 del Codice dei confratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contfratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia frasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P.

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le prescrizioni previste dall'art. 106 comma 13 del
Codice dei Confratti.
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CAPO 5. CAUZIONI E GARANTZIE

Art. 28. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalitd e alle condizioni della lettera di invito.

Art. 29. Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, ad ogni sottoscrittore € richiesta una garanzia
fideiussoria a fitolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del’ammontare del
contratto; se I'aggiudicazione e fatta in favore di un'offerta inferiore alllimporto a base d’'asta in
misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso & superiore al 20%
(venti per cento), laumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
infermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in
conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
alleccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, in conformitd all'articolo 103
Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto
ed é svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La garanzia fideiussoria sard svincolata definitivamente alla
redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo ai sensi di quanto
previsto dall'art. 103, comma 5 del Codice dei Contratti;

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,
la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non
e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo 37,
comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'arficolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'arficolo 32 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 30. Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli arficolo 90 e 103 del Codice dei contraftti, limporto della cauzione provvisoria di cui
all'arficolo 32 e limporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33 sono ridotti al 50 per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme
europee della serie europea UNI CEl ISO 9001:2008, di cui agli arficoli 3 comma 1 lettera mm) e 63
del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le
categorie di pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale,
le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 e
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui
al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell'articolo 63 comma 3 del Regolamento generale.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma
1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto ed in ragione dell'importo dei lavori che dichiara
di assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice
di lavori peri quali & sufficiente |'attestazione SOA in classifica I.

Art. 31. Obblighi assicurativi dell’appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tuttii rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilitd civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del cerfificato di regolare esecuzione o comunqgue decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risulfante dal relativo certificato; in caso di
emissione di certificato di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo dell'opera da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitd
allo schema-tfipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire
futti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziole di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto ripartito come al
comma 1 dell'articolo 2, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso
. al netto degliimporti di cui alle partite 2) e 3)
partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 100.000,00;
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di

approvazione dilavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per un massimale pari al 5% ( della somma assicurata di cui alle partite a),b),c) con un
minimo di euro 1.000.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, saranno
assoggettate alle seguenti condizioni:

a) in relazione all’assicurazione confro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilitd civile di cui al comma 4, tali franchigie o

scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato e
dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa € prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'arficolo 37,
comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in
relazione ailavori da esse assunti.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1) ed al comma 4 sono estese fino a
24 (ventfiquatiro) mesi dopo la data del’emissione del certificato di regolare esecuzione; a fale

SCOpPO:
a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitd alla scheda tecnica 2.3
allegata al d.m. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a

fatto imputabile all’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste fra gli obblighi del
contratto d'appalto;
restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

23/77



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32. Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltda di infrodurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piU o in
meno con |'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8, del
Regolamento generale e dall'arficolo 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti a quanto previsto negli elaborati, prestazioni e forniture exira
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritfto della direzione lavori,
recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspeftti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo dei lavori previsti, e che non comportino un aumento dell'importo del contfratto
stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sotftoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'arficolo 40, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 43,
nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 42.

Art. 33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 4.

Se fra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 o di cui al Prezzario della
Regione Lombardia — annualitd 2019, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi.

| nuovi prezzi saranno determinati in confraddittorio tfra D.L. ed Appaltatore mediante apposito
verbale di concordamento nuovi prezzi e comungue secondo quanto previsto dalla normativa.

| nuovi prezzi verranno calcolati sommando il costo dei materiali ai prezzi dei noli e delle
attrezzature; su tali costi dovranno essere applicate le spese generali (15,00%) ed utili (10%) .

Il prezzo delle lavorazioni cosi ottenuto € quello soggetto all'applicazione del ribasso d'asta.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'arficolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, ciascun
appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e,
comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto.

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'stituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli arficoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve frasmettere al coordinatore per
I'esecuzione:

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n.
81 del 2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’arficolo 40, con le
eventualirichieste di adeguamento di cui all’articolo 41;

d) Il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo
I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo 42;

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

qa) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed
e), nonché, framite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
arficoli 34, comma 1, leftere b) e c), del Codice dei contraftti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese arfigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e
36, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il framite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente
accefttato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite
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dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 8%, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81/2008¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato;

e) da futte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un
consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 € individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 35. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le alire disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di futte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza
delle disposizioni degli arficolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXIl, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIl, XXXIll, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in confrasto con le disposizioni di cui al comma 1.L'appaltatore
predispone, per tfempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore garantisce
che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
«incident and injury freen.Ll'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto
nell'applicazione di quanto stabilito all’articolo 40, commi 1, 2 0 5 nonché agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 36. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'A.C. ha redatto un PSC specifico per lintervento di cui alloggetto di cui fanno parte l'allegato
computo metrico oneri della sicurezza, I cronoprogramma dei lavori, il layout di cantiere,
contenente le prescrizioni operative, al fine di garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza
presente nell'area diintervento.

2. L'appaltatore sard obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento allegato, messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, qi
sensi all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformitd all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008.

3. L'appaltarore dovrd fornire antecedentemente linizio dei lavori, la documentazione richiesta dal
CSE, in particolare il POS e la documentazione necessaria qualora 'appaltatore debba richieder
I'autorizzazione ad un sub appalto o sub affidamento. L'appaltatore potrd iniziare i lavori, solamente
quando il CSE, avra rilasciato il nulla osta ad eseguire i lavori.L'appaltatore ha I'obbligo di osservare
le prescrizioni contenute nel PSC, qualora lo stesso disattenda piU volte queste indicazioni, tframite
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sopralluoghi in contraddittorio tra impresa e CSE, tali criticitd potrebbero essere causa di risoluzione
del contratto, come previsto al successivo art.43.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 37. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di  cantiere,
sulaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Se enfro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri fre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, leftera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
intfegrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e
se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, frova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art. 38 Piano operativo di sicurezza

Ciascun appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd
nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. I piano operatfivo di sicurezza,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV all
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli arficoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redafto da ciascuna impresa operante nel canfiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i
quali esso & redatto.

L'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all'articolo 44 comma 4 lettera e) sub. 2) del presente Capitolato speciale,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gl
specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In ogni caso frova applicazione quanto previsto dall’articolo 41.
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Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non
€ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.1 piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di detftaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 40-41.

Art. 39. Osservanza ed aftuazione dei piani di sicurezza

Ciascun appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
arficoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.l

piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

Ciascun appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine direndere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio
stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. I
direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del confrafto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore € solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40. Subappalto

Relativamente al contratto di appalto in oggetto, il subappalto non pud superare il valore massimo
del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto dei lavori, ai sensi dell'art. 105
comma 2 del D.L. 32 del 2019. In termini economici, il 40% dell'importo dei lavori, come risultanti da
computo metrico afferenti alla stessa categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105
comma 5 del D.Lgs 50 del 2016 come rivisto e aggiornato dal D.L. 32 del 2019 e la legge di
conversione 55/2019.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata, se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attivitd previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008:

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 45, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del contratto di
subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale,
con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventudli forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale € affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti  al
raggruppamento, societd o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contraftto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera a), frasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubbilici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

3) i dafi necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo
50, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente
prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

2) se I'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione
appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai
sensi dell'arficolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma
7. del citato decreto legislativo.
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Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) frascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o coftimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezz risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite del direttore
dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il tfrattamento economico e
normativo stabilito dai contrafti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetfto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori, fatto salve le prestazioni di cui all'articolo
105 del Codice del Conftratti.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve frasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

Q) di avere in essere con la societd distaccante un confratto di distacco (da allegare in
copia);
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi

dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non siricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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1.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societd
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto fra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, pud negare |'autorizzazione al distacco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 41. Responsabilita in materia di subappalto

1. Ciascun appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da ferzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. [l direttore deilavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'arficolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3. |l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contfrattualmente grave ed essenziale,
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilitd, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contfratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni pendali
previste dall’articolo 21 della legge 13 setftembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un ferzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 105 comma 2, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo
della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le
indicazioni di cui all'articolo sopra richiomato, al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari,
con la denominazione di questi ultimi.

5. Per le richieste di autorizzazione al subappalto o cottimo e di comunicazione di subaffidamento
dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione appaltante, completati dai relativi allegati.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del commi 4, si applicano i disposti di cui all’articolo 49, commi 4, 5
e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 42. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto
di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o
allo stato di avanzamento forniture. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti,
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento. Ove ne ricorrano i presupposti si applicano le disposizioni dell'articolo 118
comma 3 del Codice dei Contratti in materia di pagamento diretto alle mandanti, alle societd anche
consortili, eventualmente costituite per I'esecuzione unitaria dei lavori, nonché al subappaltatore od al
cofttimista dellimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante corrisponde direttamente i
pagamenti dovuti al subappaltatore:
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a) quando il subappaltatore o il cottimista & una micro-impresa o piccola impresa;
b) in caso diinadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |'erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’arficolo 41,
comma 4;

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 5, comma 1 individuate
nella tabella delle categorie dei lavori, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'allegato B al predetto Regolamento generale.

. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43. Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 2,3,4,5,6 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione da
parte dellappaltatore di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)dell’importo
contrattuale, il R.U.P., informato dalla D.L., valuta immediatamente I'ammissibilitd  delle riserve, la
loro non manifesta infondatezza, nonché Ila non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, commi 5 e 6 del Codice dei
contratti ed immediatamente acquisisce o fa acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove nominato, del collaudatore e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o
palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 art. 205, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla
Camera arbifrale lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e l'impresa Appaltatrice
che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e
'appaltatore che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla frasmissione della lista I'esperto
€& nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i
limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del codice dei contratti. La proposta &
formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3 dell'art 205 del codice dei confratti.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'impresa
appaltatrice che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata e verificata la disponibilitd di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e
allimpresa appaltatrice che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di fransazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dellaccordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei confratti comma 1-2, anche al di fuori dei casi in cui e
previsto il ricorso al’accordo bonario, le confroversie relative a dirtti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di fransazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della fransazione eccede la somma di
100.000 euro, ovvero 200.00,00 in caso di lavori pubblici, € necessario il parere dell'avvocatura che
difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di fransazione
formulata dall’appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione all'appaltatore,
previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma é pud essere esperita anche per le controversie relative
all'interpretazione del contratto o degli atti che ne costituiscono parte integrante o da questo
richiamati, anche qualora tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comunqgue rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 44. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 47 e I'appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contfratto & devoluta al Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Monza ed € esclusa la competenza arbitrale.

Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e aoffini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in
cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilitd e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento

delle refribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli artficoli 25,
comma 8 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direftore dei Lavori e, per suo tramite, iI R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’arficolo 39 della legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effeftiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4, Ai sensi degli arficoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore,
i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, arfigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la fessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 46. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali afti di sotfomissione o di appendici contrattuali, il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. I DURC ¢ acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, frasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale dilavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione conftributiva del fitolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Ai sensi dell’arficolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi confributivi
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rlevata da un
DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predeftti istitufi, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme frattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e disaldo ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente Capitolato Speciale.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 51, comma 1, lettera n), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

. Ai sensi dell’artficolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se fra la stipula del confratto e il primo
stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un
periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessaria I'acquisizione del DURC con le modalita di cui
al comma 2.

. La Stazione appaltante utilizza il DURC in corso di validitd per tutte le finalitd previste dalla legislazione
vigente, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali & stato
espressamente acquisito. Per il pagamento del saldo finale, indipendentemente dal permanere della
validita dell'ultimo DURC richiesto, € in ogni caso necessaria I'acquisizione di un nuovo DURC.

. In caso di iregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme
che hanno determinato l'iregolaritd, se tale ammontare non sé gid noto; chiede altresi
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione
che egliritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni alira condizione, provvede alla liguidazione del certificato di pagamento,
frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se lairregolaritd del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente
da pendenze conftributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del
presente Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al
contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare |a
posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilitd solidale, pud chiedere
una specifica procedura di accerfamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa
Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolaritd degli adempimenti contributivi nei
confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n.
335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
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regolaritd contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potrd procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della
lettera b).

Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, per le quali la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il confratto mediante leftera raccomandata, anche mediante posta eleftronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di
cui all'arficolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione
inerenti singolo contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato moftivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal confratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

a) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.

81 del 2008 o aqi piani di sicurezza di cui agli articoli 40-41-43, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo dedli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione
dell'articolo 62, comma 5, del presente Capitolato speciale;

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato
Decreto n. 81 del 2008;

n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo
6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneitd di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contrafti.

Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti;

b) nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di fracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in futto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
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dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei confratti, si rendono necessari lavori suppletivi che
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei
materiali ufili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del'importo del
contratto.

Nei casi di risoluzione del contfratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certfificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo 'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti
a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

Nei casi di risoluzione del confratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

Q) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in
caso di indisponibilitd di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di
quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza fra I'ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’'opera oggetto di regolare atto di softomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1)I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2)I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effetftuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3)I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un Cconsorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
all'articolo agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre
per un'impresa mandante o comungue diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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Art. 48. Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

ALLEGATO | - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi da parte dell'appaltatore.

1. Limpresa appaltatrice, nelle more dei patti contrattuali, dovrd dichiarare di adempiere a quanto
previsto dalle convenzioni ILO presenti nell'allegato sottostante;lo stesso dovra firmare la suddetta
dichiarazione di conformitd;

2. I'Ufficio di D.L. prenderd atto della suddetta dichiarazione nel verbale di inizio lavori.

Allegaton. ......
Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
LY (@ XY 1 1 TP
in qualita dirappresentante [€QaIE i..........co.oeii e,
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodottiin conformitd con gli standard sociali minimi in
materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”)
definiti da:

le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International
Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3

art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara
garantita la conformita allo standard piu elevato.
Convenzioni fondamentali dell’'lLO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'etd minima n°
138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
l'esecuzione dilavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

L'eta minima di assunzione allimpiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni
(temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita. Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere
adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta qi
bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro
forzato n° 105)
E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.
- Ailavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identita al datore dilavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio
rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n° 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica,
dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e
dellappartenenza sindacale.
Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n° 98)

4
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- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e diricorrere alla negoziazione collettiva.
FIrMQ, o

Data:..cccviiiiiniiinn Timbro
3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con

Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989".

39/77



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori , ed in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, il direttore dei lavori redige,
entfro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il relativo certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento
sommario della regolaritd delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso diritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione allimporto della parte di lavori che direttamente
e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore
a quello dei lavori di ripristino. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore
abbia completamento sgomberato l'area di cantfiere, rimuovendo macchinari, attrezzature,
masserizie e ogni altro materiale utilizzato per I'esecuzione dei lavori; 'appaltatore € obbligato a
consegnare alla D.L. gli as-built ove necessari, le certificazioni dei materiali e i moduli di esecuzione
a regola d'arte e corretta posa, dare assistenza alle procedure di redazione a approvazione del
CRE o del certificato di collaudo stafico e tecnico amministrativo, il tutto almeno un mese prima
dall'ultimazione delle opere.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione relativo alle opere
realizzate, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 54
del presente Capitolato speciale.

Non pud ritenersi verificata |'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore
dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 53, comma 2; in tal caso il direftore dei
lavori non pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non
decorrono i termini per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 54, né i
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 26.

Art. 50. Termini per il cerfificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio. E' normato dall’art. 102 del Codice degli appalfi. Esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato
di regolare esecuzione si infende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o ogni
altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
confratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.

Dalla data di ultimazione del verbale di fine lavori, contestualmente alle procedure in corso relative
al collaudo, decorrerd il termine decennale di cui allart. 1669 del Codice Civile, in merito alla
responsabilitd dell'’ Appaltatore, purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta della
rovina in tutto o in parte dell’opera, per difetto di costruzione o presenza di evidente pericolo di
rovina o gravi difetti che ne compromettono la funzionalitd e la sicurezza.

Art. 51. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate, anche nelle more del collaudo, con apposito verbale, dal quale emerga la verifica da
parte del collaudatore della presenza delle condizioni di cui all'articolo 230 del regolamento
generale, immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all'arficolo 54, comma 1,
oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
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Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 230 del DPR 207 del 2010, I'appaltatore pud chiedere
che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, prenda atto dello
stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si frova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamarne la consegna ed & altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 54, commi 1-3.
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1.

a)

b)

d)

f)

h)

)

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 52. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

la fedele ottemperanza degli ordini di servizio impartiti per quanto di competenza dal direttore dei
lavori, in conformitd alle pattuizioni confrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo all
direftore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'arficolo 1659 del
codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entitd dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiadiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori futti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuitd degli scoli
delle acque e del fransito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potrd
pretendere compensi di sorta, franne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate -
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantfiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori,
prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi fipologia di lavoro,
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della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in
operaq;

) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altfro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna
del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli sfrumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o confraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adoftato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

=

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

q

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

v) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di noftizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) oftemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al fransito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

y) l'installaozione ed il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della
cartellonistica a norma del codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione
della viabilitd cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrd
preventivamente concordare fipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbatftimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e degli automezzi;

2. Restano a carico dell'appaltatore gli oneri per le deviazioni delle linee di tfrasporto pubblico interferenti con il
cantiere
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. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegha del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalitad del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilitd.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e alfri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a seguire futte le disposizioni emanate dai suddetti
per guanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
esequiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come
dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi o, se tale verifica non & stata
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste,
nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo confrattuale dei lavori, frova applicazione I'arficolo 161, comma 13, del Regolamento
generale. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 166 del Regolamento generale.

. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'operaq,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostagli dal direttore dei lavori.

7. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piv verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'appaltatore € tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di refribuzione in relazione ai contratti collettivi dei lavoratori, come di seguito specificato:

¢ nellesecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, [I'Appaltatore ha I'obbligo di applicare
infegralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori oggetto
dell'appalto. L'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali. Delle leggi e dei regolamenti sulla futela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retfribuzione dei lavoratori. A garanzia di tali prescrizioni, sull'importo degli
stati di avanzamento € trattenuta dallA.C. Una trattenuta pari 0,5% dellimporto maturato. Ai sensi
dell'art. 30, comma 5 del codice degli appalti in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC
che segnali un inadempienza da parte dellimpresa appaltatrice, iI RUP potrd trattenere dal
certificato di pagamento limporto corrispondente allinadempienza. I pagamento di quanto
dovuto per le suddette inadempienze, sard disposto direttamente dallA.C. Verso gli enti
previdenziali, assicurativi e cassa edile.
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Art. 53. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione appaltante.

. Ai sensi dell'art. 58 del capitolato speciale di appalto | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni devono essere frasportati a discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore,
infendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni aliro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
arfistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, i fini di cui all’articolo
61.

Art. 54. Materiale proveniente da demolizioni - Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto
del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 55. Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura del’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di futti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56. Cartello di cantiere

. Ciascun appaltatore deve esporre in sito  cartello indicatore che verrd fornito dalla Stazione
appaltante, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n.
1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere dovrd essere aggiornato a cura dell’appaltatore periodicamente in relazione
all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 57. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, frova applicazione I'arficolo 121 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato
dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.
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3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli
245-quater e 245-quinquies, del Codice dei confrafti.

Art. 58. Tracciabilitd dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici fitolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., enfro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sefte) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti € non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interesse legali, degli interessi di agli articoli 29, commi 1 e 2, e 305, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

2. Tuttii movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunqgue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilitd;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cuial comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese generali
nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all'arficolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per pivu
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera
b). del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei confratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

46/77



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 59. Spese contrattuali, imposte, tasse

Aisensi dell'art. 32 del digs 50 del 2016 nel caso in cui il contratto dei lavori oggetto dell'appalto non
dovesse andare a buon fine la stazione appaltante dovrd rimborsare le spese contrattuali a carico
dellimpresa appaltatrice quali quelle di seguito specificate:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli aliri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione deilavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) ai sensi dell’articolo 216 comma 11, del Digs 50 del 2016, I'aggiudicatario, entro il termine di
60 (sessanta) giorni dallaggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all' articolo 26 della legge n.89/2014, su un quotidiano a diffusione
nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e frova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale
d’'appalto.

A carico dellappaltatore restano inoltre le imposte e gli aliri oneri, che, direttamente o
indirettfamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla
legge; tutti gliimporti citati nel presente Capitolato speciale si infendono I.V.A. esclusa.

47/77



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

ELENCO DEGLI ELABORATI

Allegato «An
9 (articolo 6, comma 1)

ELENCO ELABORATI

o Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
qguanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

o Capitolato speciale;
o Relazione tecnico-specialistica;
o Elaborati Grafici:
Tavola 1 : Inquadramento generale
Tavola 2: Planimetria dello stato di Fatto
Tavola 3: Stato di Fatto : Sottoservizi
Tavola 4: Progetto Strada — Planimetria di progetfo
Tavola 4 a : Progetto Strada-Pavimentazioni
Tavola 5: Progetto Strada-PEBA
Tavola é: Progetto Strada-Planimetria di Confronfo
Tavola 7 : Progetto Strada-Sezioni
Tavola 8: Progetto Strada-Lavorazioni Particolari
Tavola 9: Progetto Strada- Predisposizioni Impianto di llluminazione pubblica
Tavola 10: Progetto Strada — Predisposizioni Impianto sistemi smart-city
Tavola 11: Progetto Stradale — Raccolta acque meteoriche
Tavola 12: Progetto Stradale - Segnaletica
Tavola 13: Progetto Giardino
Tavola 14: Progetto Giardino — Opere a Verde
Tavola 15: Progetto Giardino — Smaltimento Acque meteoriche
Tavola 16: Progetto Giardino — Impianto di Irrigazione
Tavola 17: Progetto Giardino - Sezioni
Tavola 18: Progetto Giardino — Dettagli
o Elenco Prezz;
o Analisi dei Nuovi Prezz;
o Computo Metrico Estimativo;
o Crono-programma;
o Quadro economico;
o Piano di Manutenzione dell'opera;
o PSC e allegati;
o POS dellimpresa;

o Polizze a garanzia di cui all'articolo 32-33 del presente capitolato speciale di appalto.
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PARTE SECONDA
Prescrizioni Tecniche

CAPO 1. NORME TECNICHE

Art. 1. Oggetto dell’ Appalto

L' Appalto in questione ha come oggetto I'esecuzione dei lavori per la riqualificazione della Via Picardi, nel
fratto compreso fra la Via Podgora e la Via Leonardo da Vinci mediante:

1.

4.

rivisitazione completa dell’area destinata a verde pubblico mediante ridefinizione dei percorsi,
creazione di aree di sosta e relazione, potenziomento delle aree gioco, sostituzione degli arredi,
sostituzione/manutenzione straordinaria delle alberature esistenti;

rialzo della sede stradale, allo scopo di creare continuitd visiva e fisica tra tutti gli spazi pubblici
interessati dall'intervento;

riassetto dei percorsi pedonali, anche in funzione della realizzazione di interventi finalizzati
abbattimento delle barriere architettoniche;

riorganizzazione della sosta veicolare al servizio delle attivitd economiche.

Nel presente Capitolato Tecnico-Prestazionale verranno specificate le caratteristiche dei materiali da
usare e le modalitd esecutive delle lavorazioni .

Art. 2. Descrizione sommaria delle opere

1. Il progetto prevede:

demolizioni, scavi e rimozioni cordoni/segnaletica verticale, arredi, ecc.;
rialzo della sede stradale a livello del marciapiede;

riorganizzazione della sosta;

posa di dissuasori per la delimitazione degli spazi fra pedoni e veicoli;
rifacimento della segnaletica stradale;

allargamento marciapiede lato giardino;

predisposizioni edili necessarie alla realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica a
servizio dell’area oggetto di intervento;

predisposizione di cavidotti per passaggio reti necessarie alla successiva installazione di sistemi
di “smart-city”;

rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale;
posa di nuove alberature su via Picardi lato giardino;

rifacimento dei percorsi del giardino mediante eliminazione dei percorsi superflui a vantaggio di
un aumento della superficie a verde e degli spazi di relazione;

eliminazione della pedana rialzata esistente poiché ammalorata e non utilizzata e realizzazione
di una seconda area giochi destinata ai bimbi di una fascia d'etd compresa trai 5 e i 12 anni;

integrazione dell'area gioco esistente destinata ai bimbi di una fascia d'etd fino ai 5 anni;

realizzazione di una pavimentazione antitrauma in gomma colata per entrambe le aree giochi;
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» redlizzazione di uno spazio di relazione pavimentato costfituito da un'aiuola verde e da
panchine;

* manutenzione degli alberi ed arbusti esistenti mediante abbattimenti, estirpazioni ceppaie,
potature, rimonde, spalcature e VTA;

* riorganizzazione delle opere a verde attraverso l'abbattimento degli arbusti spontanei,
malformati o in caftive condizioni e la messa a dimora di alberi ed arbusti aventi fioriture
ornamentali;

» readlizzazione dellimpianto diirrigazione a servizio dei nuovi alberi ed arbusti;

* sostituzione degli arredi esistenti.

Le lavorazioni che formano oggetto d'appalto sono qui descritte in modo sintetico:

Allestimento di cantiere per fasi lavorative;
Taglio del manto bituminoso;

Abbattimenti di alberature esistenti e relativa estirpazione della ceppaia, con conferimento alle
PPDD;

Estirpazione piante con zollatrice e messa a dimora delle stesse;

Demolizioni dei marciapiedi con mezzi meccanici, con conferimento alle PPDD;

Rimozione di asfalto colato su porzioni di marciapiedi esistenti, con conferimento alle PPDD;
Rimozione e recupero dei cordoni in granito con accatastamento in cantiere per il riutilizzo;
Rimozione dei cordoni in cls;

Demolizione di strutture semplici in calcestruzzo, con conferimento alle PPDD;

Rimozione caditoie esistenti con recupero e accantonamento dei chiusini;

Scarifica di porzioni di aree asfaltate o rottura di massicciata stradale, con conferimento alle PPDD;
Scavo di sbancamento localizzato e in sezione ristretta, con conferimento alle PPDD;

Rimozione di segnaletica verticale e arredi (es. Cestini) con recupero e accantonamento degli
stessi;

Predisposizione di cavidotti, plinti e pozzetti per sistema impianto diilluminazione;

Formazione sistema di raccolta delle acque atftraverso nuove caditoie, bocche di lupo, fasce
drenanti;

Costruzione diraccordi ai pozzetti, camerette esistenti;

Costruzione di camerette diispezione;

Posa di chiusini (chiusi e forati) con messa in quota dei relaivi pozzetti esistenti;
Realizzazione di predisposizioni mediante tubazioni corrugate e pozzetti diispezione;

Realizzazione di impianto di segnalamento luminoso completo di: cavidotti, plinti, pozzetti ispezione,
paline e apparecchi;

Realizzazione di impianto di irigazione completo di pozzetti, tubazione, irrigatori, e raccordi alla
rete;

Messa in quota di chiusini esistenti;

Fornitura e posa di cordonature in granito (12x25x100 cm) (in parte recuperati) su sede stradale e in
cemento (6-10x25x100 cm) per contenimento di aivole su marciapiede;

Formazione di sottofondi in cls per marciapiedi e percorsi pedonali;
Formazione di rampe pedonali;

Formazione di tappeto finale in asfalto colato sui percorsi pedonali;
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» Formazione di aiuocle con relative lavorazioni per lo scavo e la formazione sottofondo adeguato,
con fornitura e stesa terra di coltivo additivata da ammendante compostato verde, relativo
frattamento di preparazione con interrasassi, inerbimento, piantumazione di specie arboree ed
arbustive (queste ultime collocate su telo pacciamante e cosparse di corteccia) e relativi impianti
diirrigazione;

* Formazione di sottofondi in misto naturale sabbio-ghiaioso;

* Fondazioni e pavimentazioni bituminose anche per risagomatura;

* Preparazione del piano di posa;

* Redlizzazione di segnaletica orizzontale provvisoria (vernice), verticale e luminosa
* Fresatura di tutte le aree da asfaltare;

» Formazione di tappeti d'usura in conglomerato bituminoso 4 cm;

* Redlizzazione di segnaletica orizzontale definitiva;

+ Copertura di segnaletica orizzontale difforme dal progetto;

e Fornitura e posa in opera di dissuasori in acciqio inox;

* Fornitura e posa in opera di arredi (cestini portarifiuti) in parte recuperati;

*  Primo sfalcio del prato;

Per quanto qui non descritto deve farsi riferimento agli altri documenti di progetto, la Direzione Lavori potrd
richiedere modifiche o impartire prescrizioni particolari.

Forme, caratteristiche e dimensioni delle localitd oggetto delle lavorazioni e delle varie strutture, nonché
modalitd esecutive, sono quelle previste negli elaborati grafici e nelle specifiche tecniche, costituenti il
progetto .

Nessuna variazione alle opere previste ed ordinate potrd essere introdotta dall'appaltatore, il quale resterd
invece interamente responsabile di tutte le difformitd che non siano state preventivamente autorizzate,
potendo tali difformitd comportare anche il rifiuto dell’accettazione dellopera da parte
dell’ Amministrazione Comunale con conseguenti demolizioni e rifacimenti a spese dell’appaltatore.

Le difformitd di cui sopra si riferiscono sia alla forma ed alle dimensioni delle opere, sia alle caratteristiche
delle stesse e dei materiali impiegati e potranno essere accertate in ogni tfempo fino al collaudo definitivo
dei lavori salve le piu lunghe garanzie previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dalla
normativa vigente.

51/77



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 3. Definizione degli importi dei gruppi delle lavorazioni omogenee

La quantificazione degli importi di ciascun gruppo delle lavorazioni complessive delle opere, previsti
dall'art. 45 comma 6 del DPR 554/1999, risulta la seguente, associando le categorie relative:

Designazione delle categorie Importo lavori Incidenza [|Categoria di
omogenee dei lavori percentuale lappartenenza
1 Opere Stradali € 92.615,41 60,10% Opere stradali
Giardino - Opere a Verde € 8.688,88 5,64 % Opere a verde
3 Giardino — Percorsi e arredi € 33.440,36 21,70% Opere Stradali
4 Giardino — Opere edili € 3.975,45 2,58% Opere edili
5 Giardino — Impianti di Irrigazione € 8.987,56 5,83% Opere a verde
6 ggfrr(ie;jzzll)o sicurezza specifici (da Piano della € 6.403.30 415%
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CAPO 2. MODALITA'’ DI ESECUZIONE

Art. 4. Adempimenti specifici dell'appaltatore

Sard cura dellappaltatore produrre e trasmettere alla D.L. per iscritto entro 15 giorni dalla consegna dei
lavori una scheda aziendale in cui siano evidenziati:

* inominativi dei titolari della ditta, completi di recapiti anagrafici, fax e telefonici;

» il domicilio della ditta completo di recapito telefonico e fax a cui andranno notificati gli ordini e le
comunicazioni di servizio;

« il nominativo, I'indirizzo e il recapito telefonico e fax del "Direftore Tecnico” responsabile del
coordinamento e della supervisione tecnica e organizzativa dei cantieri: tale nominativo dovrd
coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei Direttori Tecnici indicati nella certificazione
SOA “afttestazione di qualificazione dilavori pubblici”;

* il nominativo, I'indirizzo e il recapito telefonico e fax del “Direftore di Cantiere” che, nel caso non
coincida con il "*Direttore Tecnico” stesso, ne ricopre tutte le mansioni operative di verifica, gestione
e coordinamento del cantiere;

* il nominativo lindirizzo ed il recapito telefonico delleventuale proprio Rappresentante per la firma
degli atti di contabilitd tecnica;

* i nominativi degli operai con qualitd di capo-squadra, responsabili delle squadre operative sul
territorio, completi di recapito di telefono cellulare, come previsto al precedente art. 6;

* ilnormale orario giornaliero di lavoro (periodo estivo ed invernale);

* inominaftivi dei dipendenti della ditta da impiegarsi in lavori connessi al presente appalfo;
* l'elenco delle macchine operatrici in dotazione alla ditta;
. il numero di cellulare, o quello telefonico, dove reperire il responsabile della squadra operativa di

emergenza, incaricato dell’attivazione degli eventuali interventi di emergenza sopracitati.
| dati riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione
a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) con particolare riferimento alla posizione del responsabile
della squadra operativa di emergenza , a mezzo comunicazione scritta al Sindaco ed al Dirigente del
Settore Infrastrutture e retfi- Manutenzione strade.
Al fine di garantire la tempestivitd dell’intervento la ditta dovrd disporre nel Comune o in quelli contermini
sede o presidio organizzato comprensivo di personale, materiale ed attrezzature.
La suddetta scheda aziendale, dovra essere fornita sia per I'Appaltatore che per gli eventuali
Subappaltatori.
In accordo al “Protocollo d’intesa tra Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni e le OO.SS. dei
lavoratori dell’edilizia in tema di applicazione della normativa contributiva e quella della sicurezza nei
cantieri edili” — approvato con Delibera della Giunta Comunale n.132 del 3/3/2000, i lavoratori presenti in
cantiere dovranno essere dotati di tesserino identificativo con fotografia fornito dall'impresa.
L'appaltatore avrda inolire I'obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di trasmettere alla Direzione Lavori i
nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Responsabile dei lavoratori per la
sicurezza con i relativi recapiti telefonici.
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni
infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Si individua nell’ Azienda ASL 3 Monza - Servizio 1 - Presidio di Via Oslavia ,1 -Sesto San Giovanni, I' Autoritd
presso la quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni
in materia di protezione delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto.
L'appaltatore, in qualitd di datore di lavoro e come previsto dal D.Lgs 81/2008, durante I'esecuzione dei
lavori, osserva le misure generali di tutela ed in particolare :

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubritd;

b) la scelta dell’'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali ;

d) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali;

e) 'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
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f) la cooperazione tra datori di lavoro ed eventuali lavoratori autonomi;
g) le intersezioni con le attivitd che avvengono sul luogo, all'ingresso o in prossimitd dal cantiere.

Entro quindici giorni dal verbale di ultimazione I' Appaltatore dovrd completamente sgomberare il cantiere
dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietd e provvedere, con personale idoneo alla pulizia
completa e radicale delle aree oggetto dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante provvederd previa
comunicazione scritta d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori.

Entro 30 (sessanta) giorni dalla data della consegna ' Appaltatore dovrd presentare alla Direzione Lavori,
per |'approvazione, la campionatura completa dei materiali, manufatti, prodotti ecc. previsti 0 necessari
per dare completa I'opera oggetto d'appalto, fermo restando le prescrizioni di cui alla descrizione dei
lavori.

Il Responsabile del cantiere, dovrd con I'avanzamento dei lavori, indicare su planimetria (in formato .dwg
e .pdf) fornita dalla D.L., il posizionamento di tutte le opere (tubazioni, punti di allaccio, ecc.) che saranno
non visibili a lavori ultimati e fornire delle stesse completa documentazione fotografica.

L'Appaltatore dovra presentare entro I'inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle
operazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, Piano di sicurezza che fard parte integrante del
confratto.

L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori ,
futte le norme di cui sopra e prendere inolire di propria iniziativa futti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro.

Tale piano sard messo a disposizione delle Autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri.

L'appaltatore & tenuto a curare aliresi il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di
rendere gli specifici piani redafti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ Appaltatore.

Il Direttore Tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilitd dell’ Appaltatore.

Particolare importanza rivestono le norme contenute nel D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 e D.P.R. 303/56 e DL
277/91 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa si dovrd attenere, per le attivitd di cantiere a carattere temporaneo entro cui € concessa
I'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, ai seguenti limiti di rumorositd: massimo di immissione di 70
dB(A) e limite massimo di immissione in deroga 85 dB(A).

Gli orari sono quelli stabiliti dalla tabella 10 allegata al Cap. VIl Norme tecniche di Attuazione.

La deroga deve essere richiesta al competente Ufficio ai sensi della Legge quadro 28 ottobre 1995 n.447 e
all’art. 45 capo VIl della N.T.A. per la tutela dall'inquinamento acustico della cittd di Sesto San Giovanni. |
cantieri sono tenuti a utilizzare macchinari recanti la marcatura CE e conformi, per quanto attiene le
emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 seftembre 2002 n°262.

L' Appaltatore dovrd accantonare e trasportare presso i magazzini comunali tutto quanto recuperabile (es.
Chiusini caditoie con relativo felaio, segnaletica verticale, paline semaforiche, ecc) e comunque da
concordare con la D.L.

Art. 5. Modadlita’ esecutive
Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti con la massima cura ed a perfetta
regola d'arte.
L'Impresa dovrd eseguire il Programma Esecutivo come da Cronoprogramma concordato con la D.L.
Eventuali e motivate deroghe dovranno essere concordate con la Direzione Lavori.
Per ogni giorno di ritardo verrd applicata la penale prevista all’ art. 17 — Parte Prima del Capitolato
Speciale.
Nel caso in cui le opere e le forniture non fossero state eseguite secondo le prescrizioni date in proposito
dalla Direzione Lavori, questa fisserd gli interventi che I'impresa dovrd attuare, a proprie spese, al fine di
eliminare ogni irregolarita.

Art. 6. Quadlita’ e provenienza dei materiali
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localitd che l'impresa riterrd di
sua convenienza e comunque prodotti recanti marchio CE, purché ad insindacabile giudizio della
Direzione siano riconosciuti della migliore qualitd della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
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| materiali devono essere riconosciuti idonei e accettatfi dalla Direzione Lavori, anche a seguito di
specifiche prove dilaboratorio e/o certificazioni fornite dal produttore.

L'accettazione dei materiali da parte della DL € disciplinata da quanto previsto dal precedente articolo
del capitolato e le relative pendliinserite dall’art. 7 dello schema di contratto.

Quando la Direzione dei Lavori rifiuterd qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non
idonea ai lavori, limpresa dovrd sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri a cura e spese
dellappaltatore.

ACQUA - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

CALCE - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme
vigenti.

La calce grassa in zolle dovrd provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata ne' vitrea, ne' pigra ad idratarsi ed infine in qualitd tale che, mescolata con la sola
quantitad d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a
grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose
od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrd essere perfettamente anidra, sard rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percio si dovrd provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque
in luoghi asciutti e ben riparati dalla umidita.

L'estinzione della calce viva dovrd farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni della
Direzione dei Lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura.

La calce grassa destinata agliintonaci dovrd essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di
cui alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno e riparati umidita.

GHIAIA - PIETRISCO - SABBIA - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione
delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghidia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed allingombro delle armature.

Le ghidie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il piu
possibile omogenee e non gelive; tfra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, faciimente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrd essere assolutamente scevra di materie
terrose ed organiche e ben lavata. Dovrd essere preferibimente di qualitd silicea proveniente da rocce
aventi alta resistenza alla compressione. Dovrd avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
variabile da 1 a 5 mm.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per
lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crevello 40 UN.. e
passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si fratta di volti o getti di un certo spessoree da 25 a 40 mm
(trattenuti dal crivello 25 UN.l. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si traftta di volti o getti di limitato
spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di pavimentazioni stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facimente o gelive o rivestite di
incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il fipo di pavimentazione stradale o di marciapiede da
eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibiimente silicee, a struttura
microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo
ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie
eterogenee.

PIETRAME - Le pietre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna
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monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata all'entitd della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre
alterabili allazione degli agenti atmosferici e del'acqua corrente.

Le piefre da taglio, olire a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore
alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilitd.

Il porfido dovrd presentare una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 1600 per mg. ed una
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di
paragone.

MATERIALI PORFIRICI - Tutti i materiali porfirici trattati nel presente Capitolato Speciale provengono dalle
cave Nazionali.

Le caratteristiche fisiche-meccaniche dei porfidi rientrano nei limiti, stabiliti da ricerche e prove
dell’Universita di Pisa:

- carico di roftura a compressione..........cc.ocveveenennn... Kg/cm? 2602/2902

- carico di rottura a compressione dopo gelivita....... Kg/cm? 2556/3023

- coefficiente diimbibizione (in peso).......c..ccceenne... % 5,25/7,65

- resistenza a flessione......c.ooveiiiiiiii Kg/cm? 227/286

- prova d'urto: altezza minima di caduta...........ooeeeiet. cm  60/69

- coefficiente di dilatazione lineare termica............ mm/ml/°C 0,00296/0,007755
- usura per attritoradente..........oooviiiiiiii mm 0,36/0,60

-peso perunitd divolume ... Kg/m? 2543/2563

Le colorazioni fondamentali dei materiali porfirici possono essere: grigio, grigio-rosso, grigio-viola, rossastro,
violetto.

— Cubetti — Sono solidi a forma pressoché cubica, ottenuti per spaccatura meccanica e il cui spigolo &
variabile a seconda del tipo classificato. Essi vengono distinti, a seconda della lunghezza in cm di defto
spigolo, nei seguenti assortimenti: 4/6 — 6/8 -8/10-10/12-12/14 - e 14/18.

Ciascun assortimento dovra comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei limiti
sopraindicati, con la tolleranza dicm 1.

| vari spigoli del cubetto non dovranno essere necessariamente uguali e le varie facce spaccate non
saranno necessariamente ortogonali fra loro.

La superficie superiore del cubetto dovrd essere a piano naturale di cava e non dovrd presentare
eccessiva ruvidita.

Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e non segate e si presentano quindi con superficie piu
ruvida ed in leggera sottosquadra.

a) il tipo 4/6 dovrd avere un peso per mg., misurato in opera, compresa frai 90 e i 100 Kg;

b) il tipo 6/8 dovrd avere un peso per mq, misurato in opera, compreso frai 130 e 140 Kg;

c) il tipo 8/10 dovrd avere un peso per mg, misurato in opera, compreso frai 180 e 190 Kg;

d) il tfipo 10/12 dovrd avere un peso per mg, misurato in opera, compreso fra i 220 e 250 Kg;

e) il tipo 12/14 dovrd avere un peso per mg, misurato in opera, compreso fra i 280 e 300 Kg;

f) il tipo 14/18 dovrd avere un peso per mg, misurato in opera, compreso fra i 330 e 350 Kg.

Ogni assortimento dovrd comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono
I'assortimento stesso, con la tolleranza prevista. La roccia dovrd essere sostanzialmente uniforme e
compatta e non dovrd contenere parti alterate. Sono da escludere le rocce che presentino piani di
suddivisibilitd capaci di determinare la rottura degli elementi dopo la posa in opera.

| cubetti potranno essere forniti: sfusi, in casse, in sacchi.

CIOTTOLI DI FIUME - | cioftoli di fiume avranno diam. 6/10 cm posati su letto di sabbia, compresa la
regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sigillatura con malta
cementizia

MATTONI - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta
ed omogeneaq, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura cioe essere duri, sonori alla percussione e
non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita
delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti

alla cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili od ossido alcalino - terrosi, ed

infine non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello
costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione in acqua, una resistenza minima
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allo schiacciamento di almeno Kg. 160 per cmgq. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni del R.D. 16
novembre 1939 n. 2233.

GHISA - La ghisa dovra essere di prima qualitd e di seconda fusione dolce, sabbiata, portata 20 T. garantiti
stradali, tenace leggermente malleabile, faciimente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di fattura
grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperitd ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza.

Dovrd essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

LEGNAME - | legnami, da impiegare in opera stabile e provvisoria, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le piu
scelte qualitd della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono
destinati. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene I'alburno e Io smusso in misura non maggiore di un sesto del
lato della sezione tfrasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno, ne' smussi di sorta.

CEMENTO - La fornitura del cemento dovrd avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed all
D.M. 3 Giugno 1968 che dettano le norme per I'accettazione e le modalitd di prova dei cementi.

Nelle opere di conglomerato cementizio semplice od armato dovrd essere impiegato esclusivamente
cemento Portland tipo 325. Il cemento impiegato dovrd corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme per il
marchio di qualitd sui cementi, e la rispondenza ai requisiti stessi dovra risultare da certificati ufficiali che
I'Appaltatore, a sua cura e spese dovrd produrre all Appaltante.

Tali certificati dovranno essere prodotti per ogni partita di legante infrodotta in cantiere siccome dovrd
risultare dal giornale dei lavori, € in ogni caso dovranno recare data non anteriore i due mesi dall'impegno
della partita stessa.

L'Appaltatore sard responsabile sia della qualitd, sia della buona conservazione del cemento. | cementi, se
in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza correnti d'aria.

| sacchi contenenti il cemento dovranno essere disposti in modo da formare cumuli ben assestati, collocati
su impalcati sollevati dal suolo, eseguiti con tavole di legno e ricoperti con cartonfeltri bitumati o fogli di
polietilene; i sacchi cosi disposti dovranno essere isolati dalle pareti del magazzino e protetti con teli
impermeabili.

Qualora il cemento venga frasportato sfuso, dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di
trasporto, in questo caso il cantiere dovrd essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per
la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti.

| contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dallumiditd e dovrd
essere evitata la miscelazione tra tipi e classi di cemento.

Per i cementi forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che
degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni dell'art. 3 della legge 26 Maggio
1965 n. 595.

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra risultare dal giornale dei lavori e dal
registro dei getti.

La qualitd dei cementi forniti sfusi potrd essere accertata mediante prelievo di campioni come stabilito
dall'art. 4 della legge sopra ricordata.

| sacchi dovranno essere mantenuti integri fino allimpiego e verranno rifiutati i sacchi che presentassero
mManomissioni.

Il cemento che all'atto dellimpiego risultasse alterato sard rifiutato e dovrd essere allontanato subito dal
cantiere.

Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, il Direttore dei
Lavori potrd far eseguire sul cemento approvvigionato, le prove prescritte.

Requisiti normali - | cementi normali e ad alta resistenza saggiati su malta normale, di cui all'art. 10 D.M. 3
Giugno 1968 dovranno avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%.
CEMENTI NORMALI

dopo 7 giorni kgf/cm?2 dopo 28 giorni kgf/cm?2
a flessione 40 60
a compressione 175 325

57/77



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Inizio e termine della presa - Nei cementi portland, pozzolanico e d'altoforno l'inizio della presa non dovrd
aver luogo prima di 45 minuti ed il termine della presa dovrd aver luogo entro 12 ore.

Residuo allo staccio - Il controllo della finezza del legante idraulico dovrd essere eseguito secondo le
prescrizioni dell'art. 6 del D.M. 3 Giugno 1968, ed i leganti, sullo staccio 0,18 UNI 2332/1, non dovranno
lasciare un residuo superiore al 2% e sullo staccio 0,09 UNI 2332/1 a-79 non dovranno lasciare un residuo
superiore al 10%.

Prova di indeformabilitd - | cementi portland, pozzolanico e d'altoforno, alla prova di indeformabilitd di cui
al primo comma dell'art. 8 del D.M. 3 Giugno 1968 non dovranno dare una apertura superiore a 10 mm alla
pinza Le Chatelier.

Determinazione del carico di idratazione -Ove fosse richiesta la determinazione del calore d'idratazione
del cemento, la prova dovrd essere eseguita secondo le prescrizioni della norma di unificazione:

UNI 7208-73 Cementi - Determinazione del calore d'idratazione col metodo per soluzione.

Determinazione del ritiro idraulico -Ove fosse richiesta la determinazione del ritiro idraulico nella malta
normale, la prova dovrd essere eseguita secondo le prescrizioni della norma di unificazione:

UNI 6687-73 Malta normale - Determinazione del ritiro idraulico - Prova di laboratorio.

Dovranno essere accantonatfi campioni di cemento del peso approssimativo di 250 grammi prelevati dai
quantitativiimpiegati nei vari punti caratteristici della costruzione.

Tali campioni dovranno essere conservati, almeno fino a tre mesi dopo l'ultimazione dei lavori, entro flaconi
chiusi ermeticamente sui quali saranno indicati tutti gli elementi necessari per caratterizzare I'origine e la
destinazione che vi é stata data.

| flaconi dovranno essere sigillati, ed i sigilli stessi convalidati con la firma dellAppaltatore, del Direttore
delle Opere e di un rappresentante dell Appaltante.

Il dosaggio di cemento sard determinato in funzione della resistenza caratteristica richiesta con le prove
preliminari previste dalla normativa sulla durabilitd.

BITUMII- | bitumi debbono soddisfare alle "Norme per I'accetftazione dei bitumi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche" ultima edizione.
Per trattamenti superficiali a semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200 - B 130/150; per i frattamenti a
penetrazione pietrischetti bitumati, tappeti, si adoperano i fipi B 80/100 -B 60/80; per conglomerati chiusi i
fipi B 60/80 - B 50/60 -B 40/50 - B 30/40, per asfalto colato il tipo B 20/30.

BITUMI LIQUIDI - Debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui
al "Fascicolo n. 7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano
i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

EMULSIONI BITUMINOSE -Debbono soddisfare alle"Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per
usi stradali di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.

CATRAMI - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei catrami per uso stradale di cui al
"Fascicolo n. 1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i fre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO - Quando per dli strati di fondazione della
sovrastruttura sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile
allazione dellacqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto
portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. dal punto di vista granulometrico non sono necessarie
prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si
adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrd essere assortita in modo da
realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve
superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fard uso di materiali lapidei pib duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80;
la granulometria dovrd essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale
non potrd essere inferiore a 30%; la dimensione massima degli aggregati non dovrd superare i 6 cm.

POLVERE ASFALTICA - Deve soddisfare alle “Norme per I'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per
pavimentazioni stradali” di cui al "Fascicolo n. 6 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.

OLIl MINERALI - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che
di seconda mano, potranno provenire:
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- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da catrame;

- da grezzi di peftrolio;

- da opportune miscele dei prodotti suindicati.

CHIUSINI/GRIGLIE - Tutti i chiusini/griglie su sede stradale dovranno avere una classe di resistenza a rottura
D400-C250, guelli sui marciapiedi una classe C250-B125.

Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che |l
piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.

Il coperchio dovrd essere allo stesso livello del telaio e non sard ammessa alcuna tolleranza di altezza in
meno.

POZZETTI RACCOLTA ACQUE - | pozzetti dovranno essere del tipo prefabbricato sifonato

POZZETTI ISPEZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONI — | pozzetti dovranno essere aperti sul fondo

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO - Le tubazioni dovranno corrispondere alle caratteristiche enunciate dalla
normativa UNI 7447-75, aggiornata nella norma UNI EN 1329-1.
Il materiale impiegato dovrd comunque presentare le caratteristiche seguenti:

-densita 1,38-1,40 Kg/dm3
-carico diroftura a trazione 480 Kg/cm?2
-allungamento allo snervamento a frazione 5%

-modulo elastico a frazione 25.000/35.000 Kg/cm?2
-coeff. di dilatazione termica lineare 6.10-5/C

- temperatura di rammollimento Vicat 80°

Le tubazioni dovranno assicurare gli stessi requisiti di impermeabilitd previsti per le tubazioni in grés
ceramico poste in opera.

| giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta in lattice naturale o in altro materiale
elastomerico.

TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') - Le tubazioni in polietilene ad alta densitd devono
corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritte dalle norme UNI ed alle
raccomandazioni lIP.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari
prescrizioni contenute nelle raccomandazioni lIP.

| fubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di
conformita IIP.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caraftteristiche chimico - fisiche dei fubi.

Possono essere prodoftti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli,
sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiali ecc.).

In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea
aftrezzatura presso l'officina del fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi
speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE - Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella dosatura fissata
dalle singole voci dei prezzi unitari annessi al presente Capitolato.

La mescolanza degli ingredienti verrd realizzata con mezzi meccanici e dovrd essere prolungata fino ad
ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa della malta e del conglomerato.
E' fatto obbligo tassativo allimpresa di eseguire tutte le operazioni connesse con la confezione, il frasporto,
il deposito provvisorio, ecc.., delle malte e conglomerati sopra appositi tavolati.

La boiacca verrd versata direttamente nei giunti in modo che le giunzioni siano riempite oltre il limite e
verranno ripulite della quantitd in eccesso quando la boiacca avrd acquistato una certa consistenza. La
sigillatura dovrd avvenire dopo la posa di porzioni limitate di lastre cosi che la malta di allettamento non
abbia ancora raggiunto una consistenza solida. Dopo I'applicazione la superficie verrd mantenuta umida
per almeno 24 ore (da valutare puntualmente in funzione delle condizioni atmosferiche), per evitare Ia
formazione di fessure dovute all'evaporazione dell’acqua.

FERRO TONDINO - Dovra essere posto in opera ripulito da incrostazioni di ruggine ed altri materiali terrosi od
untuosi e lavorato secondo le indicazioni riportate sui disegni esecutivi.
Dovrd essere curata la scelta delle barre in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni.
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L'armatura metallica dovrd risultare ben legata e perfettamente centrata entro le casseformi in modo che,
a disarmo avvenuto, essa risulti regolarmente annegata nel calcestruzzo.

RETI ACCIAIO ELETTROSALDATE - Le reti di acciaio elettrosaldate devono avere fili elementari di diametro

compreso generalmente fra 5 e 10 mm.

L'acciaio per le reti dovra corrispondere alle caratteristiche richieste delle Norme tecniche C.A.O. ed in

particolare:

- la rete sard costituita da fili di accigio ad alta resistenza (tipo UNI EU 60-80) trafilati a freddo, con resistenza
alla trazione di Kg/mm?2 60 ed allungamento 8%;

- lo spessore dei singoli fili e la dimensione delle maglie, le quali pofranno essere quadrate o reftangolari,
saranno corrispondenti ai valori indicati sui disegni di progetto;

- i punfti di incrocio delle singole maglie dovranno essere saldati mediante saldatura elettrica;

- la saldatura dovrd avvenire in modo che si stabilisca una continua struttura dei due fili;

- la penetrazione di un filo nell'altro dovrd essere compresa tra un quarto ed un mezzo del diametro dei fili;

- per la prova della rete, si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrd contenere almeno un
punto diincrocio saldato;

- saranno ammessi scarti, nel diametro dei fili, dell'ordine del £ 3% rispetto alla sezione nominale;

- nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al + 5% rispetto alle dimensioni
prescritte.

SEGNALETICA ORIZZONTALE — Le caratteristiche funzionali necessarie per garantire I'idoneitd dei prodotti

per la segnaletica orizzontale stradale nei centri urbani sono:
1) Visibilita diurna
La segnaletica orizzontale, data la sua funzione di guida ottica e di localizzazione di attraversamenti
pedonali ed altri punti importanti della viabilitd urbana, deve essere sempre ben visibile. Riveste molta
importanza il colore del fondo stradale in quanto il contrasto cromatico fra il fondo ed il segnale &
elemento a volte determinante per una buona visibilitd. La misurazione del fattore di luminanza in
condizione d luce diffusa Qd, misurato sempre in mm. cd-lux, che rappresenta il dati pi interessante per
la segnaletica orizzontale nei centri urbani, stabilisce comunque il grado di visibilitd anche in presenza
di fondi molto chiari.
2)Resistenza all’'usura
Si fa convenzionalmente riferimento all'integritd dell’elemento di segnaletica, mediante la stima
dell’lammontare visibile del segnale, della presenza di lesioni, distacchi, asportazioni, deformazioni ed
altre irregolarita.
3) Antiscivolosita
Ciascun elemento di segnaletica orizzontale dovrd possedere caratteristiche di scivolositd il piu
possibile simili a quelle della pavimentazione stradale su cui viene applicato.
Il valore di SRT non dovrd mai risultare un valore inferiore a 45 e non potrd essere al di sotto dell’ottanta
per cento del valore della superficie circostante.
4)Visibilitd notturna
La visibilita notturna (R1), intesa come retroriflessione data per la luce inviata dai fari degli autoveicoli,
nei centri urbani, essendo le vie illuminate, assume minore importanza che non sulle strade extraurbane
dove € essenziale.
La refroriflettenza deve essere non inferiore ai parametri di seguito riportati.
5)Aspetto
L'aspetto deve essere valutato con giudizio visivo con lo scopo di poter esprimere un giudizio globale
sulle caratteristiche di gradevolezza, di brillantezza del colore anche in funzione del contrasto di colore
della pavimentazione e conservazione dell'integrita della superficie del segnale.
Affinché I'elemento di segnaletica sia dichiarato ancora idoneo, I'aspetto dovrebbe evidenziare
I'efficienza della superficie per almeno |'oftanta per cento della sua area e non si dovranno
evidenziare deformazioni e distacchi di parti dell’elemento di segnaletica osservato.
6)Vita utile
La vita utile o durata di un elemento di segnaletica € definita dal fempo in cui tutte le caratteristiche
presentano valori conformi ai limiti prescritti.
La mancanza di una delle caratteristiche in quanto fuori dai valori prescritti, determina la fine della vita
utile o durata della segnaletica.

Criteri di accettazione dei materiali:
| prodotti impiegati per I'esecuzione della segnaletica orizzontale devono risultare conformi a quanto
riportato nei successivi capitoli i quali si richiamano alla norma UNI EN 1436. La idoneitd del prodotto
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poftrd, in ogni momento, essere controllata su strada con gli appositi strumenti normalizzati. Prima della
consegna dei lavori, & richiesta una prova pratica su strada a dimostrazione della idoneitd dei prodotti
nonché del metodo di applicazione. Dopo I'approvazione, da parte della Direzione Lavori, del
campione applicato su strada, si potrd procedere al proseguimento dei lavori.

| campioni dei materiali impiegati saranno depositati presso gli uffici dell’ente appaltante in recipienti
sigillati e firmati dall'impresa e dalla Direzione Lavori. Sulle confezioni dovrd apparire iI nome
commerciale del prodotto, accompagnato delle modalitd di applicazione con istruzioni dettagliate
sulle quantitd per mq. utilizzate e sugli spessori in caso.

Classificazione dei prodotti impiegati per la segnaletica orizzontale:
1) Colato plastico a freddo bicomponente applicato a rullo e/o a spatola, per I'esecuzione di
passaggi pedonali, linee di mezzeria e di margine, scritte, zebrature, linee di arresto, simboli.
Caratteristiche fisiche del colato plastico applicato su pavimentazione:
Rilievi su pavimentazione asciutta

- Fattore di Luminanza B Y>= 0,50
- Coefficiente di luminanza retroriflessa R1 >= 50
- Coefficiente di luminanza retroriflessa alla luce del giorno
o in presenza diilluminazione stradale (luce diffusa) Qd >=150
- Misura della resistenza di attrito radente con il pendolo
British Portable Skid Resistance Tester SRT > di 45
- Residuo secco del prodotto allo stato solido rispetto allo stato fluido > 98%
- Tempo di indurimento a 20° 15 minuti

2) Colato plastico a freddo bicomponente applicato con macchina operatrice per I'esecuzione di
linee di mezzeria e di margine su strade scarsamente illuminate o non illuminate.
Caratteristiche fisiche su pavimentazione asciutta:
- Rilievi su pavimentazione asciutta

- Fattore di Luminanza B Y>=0,30

- Coefficiente di luminanza retroriflessa R1>=150
- Coefficiente di luminanza retroriflessa alla luce del giorno

o in presenza diilluminazione stradale (luce diffusa) Qd>= 130
- Misura della resistenza di attrito radente con il pendolo

British Portable Skid Resistance Tester SRT (su bagnato) >= 45

- Residuo secco del prodotto allo stato solido rispetto allo stato fluido > 98%

- Tempo di indurimento a 20° 10 minuti

3) Colato plastico a freddo bicomponente applicato con macchina operatrice per I'esecuzione di
linee di mezzeria e marginali con il sistema a Profilo Variabile o con sistema a goccia con lo scopo
di ottenere visibilitd notturna anche in presenza di strada bagnata e pioggia e un effetto vibratorio
ed acustico in caso di transito da parte delle ruote dei veicoli, I'applicazione pud essere utilizzata su
strade scarsamente illuminate o non illuminate o nelle grandi arterie di penetfrazione nei centri

abitati.
Caratteristiche fisiche su pavimentazione asciutta:
- Fatftore di Luminanza B Y>=0,30
- Coefficiente di luminanza retroriflessa R1 >= 150
- Coefficiente di luminanza retroriflessa alla luce del giorno
o in presenza diilluminazione stradale (luce diffusa) Qd>= 130
- Misura della resistenza di attrito radente con il pendolo
British Portable Skid Resistance Tester SRT (su bagnato) >= 45
- Residuo secco del prodotto allo stato solido rispetto allo stato fluido > 98%
- Tempo di indurimento a 20° 10 minuti
Caratteristiche fisiche su pavimentazione bagnata:
- Coefficiente di luminanza retroriflessa R1 >=35
4) Pittura a solvente con sfere di vetro premiscelate:
- Fattore di luminanza B Y>= 0,40
- Coefficiente di luminanza retroriflessa R1 >=35
- Coefficiente di luminanza retroriflessa alla luce del giorno
o in presenza diilluminazione stradale (luce diffusa) Qd>= 80
- Coefficiente diresistenza al decapaggio SRT >= 45,

SEGNALETICA VERTICALE — | segnali dovranno essere conformi alle prescrizioni del:
a. Nuovo Codice della Strada - DL n. 285 del 30.4.1992;
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b. Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada — DPR n. 495 del
16.12.1992;

Per quanto non in contrasto con i predetti DL e DPR dal:
c. DM Ministero LL.PP. del 31.3.1995 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.5.1995);

d. Aliri decreti, disciplinari e circolari del Ministero dei LL.PP. in materia. Alle citate circolari e disciplinari
si imanda per quanto attiene colori, visibilitd diurna e notturna, dimensioni e forme, caratteristiche
dei supporti e sostegni, coordinate colorimetriche, simboli, iscrizioni, riflettenza, ecc. Per argomenti
trattati da piu circolari e disciplinari ci si riferird a quella piu recente ed aggiornata.

| bulloni e i dadi dovranno essere in acciaio INOX e le staffe in acciaio INOX o alluminio. | supporti di tutti i
cartelli stradali, pannelli, ecc., costruiti con laminati di alluminio, dovranno essere verniciati sulla faccia
posteriore (colore grigio neutro). Il fipo di vernice e di tecnica per I'esecuzione della verniciatura, dovranno
essere i piU idonei e rispondenti al tipo di materiale in questione, anche in funzione dell’esposizione agli
agenti atmosferici. Sulla faccia anteriore (faccia a vista) del supporto dovrd essere applicato il simbolo
realizzato con pellicola rifrangente ad elevata efficienza luminosa, le cui caratteristiche sono indicate nelle
presenti norme tecniche. Sul retro del supporto andrd riportata la scritta *Comune di Sesto San Giovanni”,
I'anno di costruzione, il nome del costruttore ed ogni altra indicazione prevista dal Codice della Strada e
dalle altre normative in materia in vigore al momento dell’ offerta.

Le pellicole reftroriflettenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del:

a. Nuovo Codice della Strada - DL n. 285 del 30.4.1992;

b. Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada — DPR n. 495 del
16.12.1992;

Per quanto non in confrasto con i predetti DL e DPR dal:
c. DM Ministero LL.PP. del 31.3.1995 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.5.1995);

d. Aliri decreti, disciplinari e circolari del Ministero dei LL.PP. in materia.

| sostegni a palo perisegnali verticali saranno costituiti da paline tubolari diametro 60 mm in acciaio Fe 360
spessore minimo 3 mm. Le paline in acciaio saranno zincate a caldo (spessore della zincatura di alimeno 80
micron). La zincatura dovrd coprire integralmente il sostegno senza che vi siano punti di discontinuita sulla
superficie. La parte superiore dei sostegni tubolari sard chiusa alla sommitd con tappo in plastica; quella
inferiore avrd un foro alla base per il fissaggio del tondino di ancoraggio saldato diametro 10 mm,
lunghezza 200 mm compreso nella fornitura, e comunque conformemente alle prescrizioni previste all’art.
82 DPR n. 495 del 16.12.1992.

| segnali stradali dovranno avere inolire le seguenti caratteristiche:
Spessore:
* Peraltezze fino a cm. 25 non inferiore a 25/10 di mm. su tutto lo sviluppo del profilo;
*  per altezze superiori a cm. 25 non inferiore a 30/10 di mm. su tutto lo sviluppo del profilo;
* per le targhe bifacciali contrapposte la distanza fra le due facce non dovrd essere inferiore a
mm. 25.
Rinforzi:
Ogni elemento avrad ricavate sul retro speciali profilature ad "omega aperto” formanti un canale
continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente
il segnale e di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio, delle staffe
che in questo modo pofranno essere fissate senza problemi di interasse anche a sostegni esistenti.
per profili da cm. 25 - 30, sono richieste
almeno 2 profilature ad "omega aperto".
le targhe bifacciali dovranno essere complete anche di staffe a cerniera aperta pure in alluminio
estruso, per il fissaggio a sostegni tubolari di diametro 60 - 20 mm. Qualora non fossero richieste le
staffe a cerniera aperta su entrambi i lati chiusi, quello mancante dovrd essere opportunamente
chiuso con tappo.
Giunzioni:
- ogni profilo avrd ricavato, lungo i bordi superiore ed inferiore, due sagome ad incastro che
consentano la sovrapponibilitd e la congiunzione di profili uguali. Tale congiunzione per offrire
adeguate garanzie di soliditd, dovrd avvenire mediante limpiego di un sufficiente numero di bulloni
in acciaio inox da fissarsi sul retro del segnale stradale. Inolire per evitare possibili fenomeni di
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vandalismo, tale bulloneria NON dovrd risultare visibile guardando frontalmente il retro del segnale,
le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono incassato.

| segnali da impiegarsi per la realizzazione di segnaletica di direzione, saranno composti mediante

assemblaggio di profili modulari in lega di alluminio anticorrosione ottenuti per estrusione. Detti profili,

dovronno presentare le caratteristiche di seguito descritte:
Spessore medio di 25/10 di mm. con tolleranza di + 3/10 di mm. su futto lo sviluppo del profilo stesso;
Ogni profilo avrd ricavate lungo le facce superiore ed inferiore, due sagomature ad incastro (una
maschio ed una femmina), in grado di assicurare la collaborazione dei profili sovrapposti;
Ogni profilo avrd inoltre ricavate sulla faccia posteriore speciali sagomature longitudinali a tutta
lunghezza, aventi la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il profilo stesso, nonché di consentire
I'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe, che potranno cosi essere
fissate senza problemi di interasse, anche ad eventuali sostegni esistenti.

Le suddette sagomature in numero di 3 (tre) per ciascun profilo, saranno disposte nel modo seguente:
la prima a foggia di semi-canaletta inferiore, in corrispondenza della faccia superiore del profilo;
la seconda a foggia di semi-canaletta completa, in corrispondenza della metda dell'altezza del
profilo;
la terza a foggia di semi-canaletta superiore, in corrispondenza della faccia inferiore del profilo.

L'accostamento della prima sagomatura di ciascun profilo con la terza sagomatura del profilo

sovrapposto, dovrd risultare in una canaletta del tutto analoga, per forma e funzione, alla seconda

sagomatura. Verrd in tal modo garantito 'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle

staffe, anche in corrispondenza del punto giunzione dei profili, con conseguente maggiore soliditd e

planaritd del segnale assemblato. | segnali realizzati con i profili descritti dovranno consentire I'applicazione

sulla faccia anteriore dei vari tipi di pellicola rifrangente con le stesse modalitd e garanzie dei segnali in
lamiera di alluminio scatolato.

La faccia posteriore dovrd essere verniciata in colore opaco. Dovrd essere garantita lintercambiabilita di

uno o piU profili modulari danneggiati, senza che si renda necessaria la sostituzione dell'intero supporto.

Le staffe da impiegarsi con detti segnali saranno in lega di alluminio estruso, mentre la bulloneria sard in

acciaio inox.

In alternativa, potrd essere completata anche la soluzione dei segnali a profili modulari aperti in lega di

alluminio estruso. | segnali da impiegarsi per la realizzazione di segnalefica di indicazione direzionale,

saranno composti mediante assemblaggio di profili modulari in lega di alluminio anficorrosione ottenuti per

estrusione. Detti profili, previsti in altezza pari a 20 - 25 - 30 cm. dovranno presentare le caratteristiche di

segw’ro descritte:
spessore medio di 25/10 di mm. con tolleranza di + 3/10 di mm. su futto lo sviluppo del profilo per le
altezze da 20 e 25 cm, mentre sard mediamente di 30/10 di mm. con tolleranza di + 5/10 di mm. su
futto lo sviluppo del profilo per 'altezza da 30 cm;
ogni profilo avrd ricavate lungo le facce superiore ed inferiore, due sagomature ad incastro (una
maschio ed una femmina) in grado di assicurare la collaborazione dei profili sovrapposti;
ogni profilo avrd inoltre ricavate sulla faccia posteriore una o due speciali sagomature longitudinali
a tutta lunghezza a foggia di canaletta. Dette sagomature avranno la duplice funzione di irrigidire il
profilo stesso nonché di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio
delle staffe, che potranno essere cosi fissate senza problemi di interasse anche ad eventudli
sostegni esistenti.

| segnali realizzati con i profili descritti dovranno consentire I'applicazione sulla faccia anteriore dei vari tipi

di pellicola rifrangente con le stesse modalitd e garanzie dei segnali in lamiera di alluminio scatolato.

La faccia posteriore dovra essere verniciata in colore opaco e dovrd essere garantita l'intercambiabilita di

uno o piu profili modulari danneggiati, senza che si renda necessaria la sostituzione dell'intero segnale.

Le staffe da impiegarsi con detti segnali saranno in lega di alluminio estruso, mentre la bulloneria sard in

acciaio inox.

| segnali da impiegarsi per la realizzazione di segnalefica onomastica e di indicazione direzionale, da

montare su sostegni a palo, saranno realizzati mediante profili a sezione rettangolare in lega di alluminio

anficorrosione oftenuti per estrusione. Saranno ammesse nel rispetto di quanto di seguito disposto,
differenziazioni nella forma della sezione trasversale dei profili motivate dalle esigenze di montaggio dei
segnali sui diversi tipi di sostegni previsti.

Tuttii prof|l| previsti in altezza pari a 25 cm. presenteranno comunque le caratteristiche di seguito descritte:
distanza tra le facce laterali di 25/10 di mm. con tolleranza di profilo che potrd variare da un
minimo di mm. 15 ad un massimo di mm. 25;
spessore del profilo mediamente di 25/10 di mm. con tolleranza di + 5 mm. su tutto lo sviluppo del
profilo stesso.
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A maggior garanzia di robustezza e planarita del segnale, il profilo sard irrigidito intfernamente da una o piu
nervature centrali congiungenti le facce laterali.

I fissaggio del segnale ai sostegni sara effettuato con apposite staffe realizzate mediante profili in lega di
alluminio anticorrosione ottenuti per estrusione. Dette staffe avranno altezza prossima o uguale all'altezza
del segnale. Per sostegni a palo di diametro pari a 60 mm. non saranno acceftate staffe che prevedono il
fissaggio a mezzo di sistemi del tipo "band-it" o comunque mediante I'impiego di fascette di acciaio.

La parte terminale del segnale sard chiusa da un profilo estruso in lega di alluminio montato a pressione. Le
staffe da impiegarsi con detti segnali saranno in lega di alluminio estruso e la bulloneria sard in acciaio
inox.

La superficie anteriore dei segnali preparati e verniciati, dovrd essere finita con I'applicazione sull'intera
faccia a vista di un sistema retroriflettente.

Le pellicole rifrangenti utilizzate dovranno corrispondere a ben determinati criteri di individuazione e
configurazione a titolo di garanzia e di conformitd alle prescrizioni contenute nellapposito disciplinare
tecnico allegato al D.M. 31 Marzo 1995 n. 1584, (Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalita di
determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali
stradali) che, come noto, € fonte normativa nella specifica materia, nonché alle prescrizioni contenute nel

Decreto Ministeriale LL.PP. 11.7.2000 (Integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalita di
determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali
stradali).

Il sistema retroriflettente dovrd essere lavorato ed applicato sui supporti metallici mediante le
apparecchiature previste dall'Articolo 194 comma 1° del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dal D.P.R. n.
610/1996.

L'applicazione dovrd comungue essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della Ditta
produttrice del sistema.

Le pellicole da utilizzare per le forniture oggetto del presente appalto, oltre a dover rispondere alle
caratteristiche colorimetriche, fotometriche, fecnologiche di durata, minime previste dal Disciplinare
Tecnico approvato dal Ministero LL. PP. con Decreto n. 1584/1995 e attestate da opportuno certificato,
dovranno se richieste, altresi rispondere a requisiti tecnici che ne certifichino le caratteristiche
anticondensa. Lo stesso sistema dovrd risultare essere prodotto da ditte in possesso del sistema di qualitd in
base alle norme europee della serie UNI-EN 29000.

Le certificazioni di conformitd relative al sistema proposto, dovranno contenere esiti di tutte le analisi e
prove prescritte dal suddetto Disciplinare Tecnico e dalla descrizione delle stesse dovrd risultare in modo
chiaro ed inequivocabile che futte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metodologie
indicate sui medesimi campioni, per lintero ciclo e per tutti i colori previsti dal Disciplinare Tecnico
summenzionato.

Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformitd, dovrd
essere comprovato che il marchio di individuazione del sistema retroriflettente sia effettivamente integrato
con la struttura inferna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di
invecchiamento accelerato strumentale.

Le superfici dei segnali saranno readlizzate mediante applicazione di apposite pellicole rifrangenti
termoadesive o autoadesive sulle facce anteriori e posteriori dei supporti segnaletici.

Le pellicole rifrangenti saranno del tipo ad alta intensitd luminosa (Classe 2 - H.I.G.), secondo quanto
prescritto o suggerito dalle vigenti normative.

| colori da impiegarsi per dette superfici, sia per la zona a pellicola colorata all'origine, sia per le zone a
pellicola sovrastampata, dovranno avere coordinate colorimetriche (secondo il sistema CIE ad illuminate
C), comprese entro i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 495/1992.

In particolare per i segnali: di pericolo, di divieto, di obbligo, di indicazione direzionale e di tipo integrato,
purché la figura da inserire appartenga alle casistiche standard previste dalla normativa, sard adottata la
tecnica di lavorazione convenzionalmente definita "a pezzo unico", intendendosi con cid I'utilizzo di un
pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, fatto aderire alla lamiera grezza
opportunamente frattata e stampato mediante speciali paste serigrafiche trasparenti per le parti in colore
ed opache per le partiin nero.

La stampa sard fatta anche su pellicola rifrangente ad alta intensitd luminosa con i prodotti ed i metodi
prescritti dal produttore della pellicola e dovrd mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un
periodo di tempo pari almeno alla durata della pellicola garantita dal produttore della stessa.

Inoltre, per i segnali d'indicazione direzionale e di indicazione toponomastica, dovrd essere adottata la
riflettorizzazione integrale della superficie segnaletica, sia per quanto concerne il fondo che per le cornici, i
pittogrammi, le frecce e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali riproducano in presenza di illuminazione
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notturna il medesimo schema cromatico-compositivo presentato in luce diurna, in ottemperanza al
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
L'altezza dei caratteri alfanumerici componenti le iscrizioni dovrd essere tale da garantire una distanza di
leggibilitd non inferiore a metri 75 e comunqgue funzionale alle caratteristiche planialtimetriche della strada.
Le pellicole termoadesive saranno applicate sui supporti mediante apposita attrezzatura in grado di
sfruttare I'azione combinata della depressione e del calore (Vacuum).
Le pellicole autoadesive saranno applicate sui supporti mediante attrezzature tali da garantire che la
pressione prescritta per I'adesione fra pellicola e supporto sia esercitata uniformemente sull'intera superficie
del segnale.
Il procedimento di applicazione dovrd comungue essere eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
prescrizioni del produttore della pellicola.
Le pellicole rifrangenti termoadesive o autoadesive ad alta intensitd luminosa, saranno ricoperte
anteriormente da un film in materiale plastico acrilico, flessibile, frasparente, fenace e resistente agli agenti
atmosferici, a superficie esterna perfettamente liscia. (Pellicole rifrangenti ad alta intensitd luminosa -
Classe 2 - H.L.G.):
Le proprietd di rifrangenza deriveranno da uno strato uniforme di microsfere in vetro perfettamente regolari
ad elevata capacita dirifrazione, incapsulate per mezzo di un‘adeguata resina sintetica. Posteriormente le
pellicole saranno munite di adesivo secco da attivare con il calore.
| valori del coefficiente specifico di intensitd luminosa retroriflessa, espressi in med per lux di luce bianca
incidente (sistema CIE, illuminate A, temperatura colore 2856° K) per cm? di pellicola, dovranno essere
uguali o superiori ai valori minimi riportati nella Tabella 3 della citata Circolare n. 2130/1979 e successive
variazioni.
| suddetti valori non dovranno subire un decremento superiore al 30% nelle zone sovrastampate con paste
serigrafiche trasparenti.
Le pellicole rifrangenti ad alta intensitd luminosa avranno requisiti tecnici tali da assicurare un limite minimo
di durata di 10 (dieci) anni in normali condizioni di impiego.
| procedimenti di lavorazione ed applicazione cui saranno assoggettati ai fini della produzione dei segnali,
non dovranno comportare riduzione del suddetto limite minimo.
SEGNALETICA COMPLEMENTARE - SFERA RIFRANGENTE o equivalente
-vetro giallo o bianco di alta qualitd infrangibile;
-alto grado diresistenza della superficie alle scheggiature;
-metodo di fest su vetro temperato CNS2218: una biglia in alluminio diametro 63,5 mm lasciata
cadere liberamente da 1 metro di altezza (nessuna rottura);
-resistenza alla compressione: minimo 25 12
-test con spray di acqua salata: nessuna corrosione o danno sullo strato metallico;
- strato riflettente inferiore costruito in alluminio o lega d’alluminio ottenuto aftraverso un processo di
rivestimento con spray termico;
-la polvere non si accumula (i riflettori con la cornice in alluminio tendono ad accumulare polvere che
ne compromette le prestazioni);
-la parte sporgente ¢ riflettente al 100% e non necessita nessuna cornice protettiva in alluminio e
inoltre non puod perforare i pneumatici;
-garanzia 2 anni integrale.

CATADIOTTIRO tipo “DIAMANTINO” in vetro temperato ad elevate prestazioni (>80 mcd/lux) -
(compressione urto >18 T/>25 JOULE) —riflessione 360° - dimensioni @ cm. 5-h. cm. 5.

SEGNALETICA LUMINOSA — LAMPEGGIATORE A LED ALIMENTATO DA MODULO FOTOVOLTAICO. Questo
prodotto permette di segnalare un atfraversamento pedonale, mediante preavviso lampeggiante
alimentato da modulo fotovoltaico.

Il sistema € composto da:

- n. 1 lanterna semaforica diametfro 200mm. con oftica a LED, lampeggiatore e alimentatore a 12vVdc.

-n. 1 pannello fotovoltaico da 10 o 20W dimensionato in base alle caratteristiche del luogo di installazione.
Caratteristiche pannello:

10W dimensioni 352x304x22 mm. — peso 1,2 kg.

20W dimensioni 352x520x22 mm. — peso 1,9 kg.

-n. 1 palo in acciadio zincato a caldo diametro 60mm. altezza 4 metri completo di struttura orientabile per il
posizionamento del modulo fotovoltaico.

- n. 1 regolatore di carica elettronico, con gestione a microprocessore, completo di dispositivo dimmer per
la regolazione della potenza della lampada.
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- n. 1 cassetta stagna IP67 per I'alloggiamento della batteria, del regolatore di carica e del dispositivo
lampeggiante.
Il Pannello fotovoltaico ha modulo fotovoltaico a celle in silicio multicristallino, incapsulate fra una
copertura in vetro temperato e uno strato di EVA con un foglio posteriore di PVF-PET-PVF per garantire la
massima protezione contro le piu severe condizioni ambientali.
L'intero laminato & inserito in una cornice di alluminio anodizzato autoportante, che conferisce al modulo
elevata resistenza strutturale e facilita di installazione.
I moduli garantiscono il mantenimento del 90% della potenza di picco alle condizioni standard dopo 10
anni e I'80% dopo 25 anni, con tolleranza del -5% / + 10%.
La struttura testa palo € in alluminio anodizzato con attacco testa palo da 60 e 90 mm. orientabile con
inclinazione predeterminata a 60°, adatta per sostenere moduli fotovoltaici da 20 a 85W.
La struttura deve essere installata con dadi anti-rapina per garantire un minimo livello di danni vandalici ai
pannelli fotovotaici.
Il Regolatore di carica realizzato con tecnologia innovativa, adatto per moduli fotovoltaici multicristallini,
equipaggiato con microprocessore integrato ( ASIC ) specificatamente progettato per la carica solare.
Questo dispositivo deve garantire la massima protezione delle batterie con correnti fino a 20° ed avere
un'intferfaccia utente a led o aftraverso display grafico, per informare dello stato e dell’autonomia
dell’impianto.
Il dispositivo deve essere dotato di un controllore di carica ciclico, compensato in temperatura.
La gestione della batteria a impulsi modulati, che garantiscono la massima protezione contro gli eccessi di
carica, deve avvenire attraverso transistor MOSFET.
Caratteristiche di sicurezza:

-protezione dalle sovratensioni attraverso variatore integrato

-protezione dalle inversioni di polarita

-protezione errori operativi

-protezione dagli eccessi di carica e compensazione temperatura

-protezione elettronica dai cortocircuifi

-display a LED

-display con visualizzazione della carica della batteria

-display con visualizzazione tensione e corrente fornifi

-display con visualizzazione tensione e corrente assorbite da carico

-possibilitd di collegamento automatico a 12 e 24V.
Caratteristiche di carica:

-carica corretta e rapida attraverso shunt

-protezione ritardata dagli eccessi di scarica

-compensazione della temperatura attraverso un sensore incorporato

-adattamento automatico della tensione

-ricarica ciclica

-diodo Schottky

-MOSFET

-Visualizzazione di stato dell'impianto a mezzo LED o display.
Le batterie utilizzate nei sistemi fotovoltaici devono essere appositamente ideate per questo ftipo di
impiego e garantire la loro affidabilitd anche nelle condizioni di impiego piU difficili, temperature estreme e
gradi di umiditd elevati.
E batterie devono essere realizzate con tecnologia ad elettrolita al GEL, prive di manutenzione, sigillate,
con possibilita di funzionamento capovolte senza il pericolo di fuoriuscita di elettrolita e senza produzione
di vapori acidi e corrosivi.
La capacitd di scarica completa, utilizzo ad alte temperature ed un corto circuito occasionale non
devono pregiudicare la durata della vita utile della batteria.
Tensione nominale 12V ed amperaggio dimensionato in funzione del loro utilizzo da 12 a 100 A/h.
Dispositivo luminoso autonomo a LED con alimentazione fotovoltaica.
Grazie all'originale sistema di fissaggio, il dispositivo rende visibile qualungue cartello stradale ove sia
presente un palo con diametro 60 mm.
All'interno della struttura & alloggiata una batteria al piombo ermetica esente da manutenzione con
caratteristiche tecniche di bassissima corrente di autoscarica.
12vDC -9 A/h.
La Struttura € in materiale termoplastico antiurto HDPP, con lente in PMMc, ghiera in gomma vulcanizzata
e staffe in acciaio zincato.
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La struttura deve essere installata con dadi anti-rapina per garantire un minimo livello di danni vandalici ai
pannelli fotovoltaici.

Il dispositivo utilizza un gruppo ottico FH200, sorgente luminosa brevettata ( N 01308709 ), costruita ciascuna
da un gruppo oftico composto da 45 riflettori parabolici per I'utilizzo in combinazione con 45 LED, la cui
potenza luminosa € equivalente a quella di una lampada alogena da 20W.

Il Pannello fotovoltaico & orientabile con inclinazione predeterminata a 45° in silicio policristallino, in vetro
temperato e laminazione EVA/Tediar.

Voltaggio nominale 12 Volt

Potenza 5W.

MATERIALE VEGETALE - Per materiale vegetale si infende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti,
sementi, ecc..) occorrente per I'esecuzione del lavoro.

La Direzione Lavori si riserva la facoltd di effettuare, contestualmente all’'impresa appaltatrice, visite ai vivai
per scegliere le piante, contrassegnandole adeguatamente. Le piante dovranno avere uno sviluppo
armonioso e bilanciato della chioma, con il geftto apicale (freccia) ben dritto; dovranno inolire essere
esenti da afttacchi diinsetti, da fitopatie e malformazioni e difetti strutturali di ogni genere.

In fase di frasporto delle piante I'impresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinche queste
giungano in cantiere in condizioni oftimali, curando che il frasporto venga effettuato con mezzi, protezioni
e modalitd di carico idonei a evitare il danneggiamento delle piante o la frantumazione delle zolle.

Una volta giunte a destinazione, e in attesa della messa a dimora definitiva che, nel caso di piante in zollg,
dovrd avvenire nel minor tempo possibile (e comungue entro una settimana dalla zollatura in vivaio), le
piante dovranno essere trattate in modo da evitare ogni danno: in particolare I'impresa dovrd garantire
che le zolle mantengano un adeguato tenore di umiditd e siano protette dal gelo.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di scartare quelle piante che abbiano subito lesioni durante il
trasporto e la movimentazione o che abbiano subito notevoli interventi cesori (ad esempio, la
capitozzatura) successivamente all’espianto o che presentino zolla non integra.

a) Alberi.

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni tipici della specie e dell’etd al momento della
messa a dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificamente allevati per il tipo di impiego previsto (ad es.: alberate
stradali, gruppi, solitari).

In particolare fusto e branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite,
cicatrici o segni di urti, scortecciature, ustioni da sole. Negli alberi innestati il punto d'innesto non dovrd
presentare segni di disaffinitd.

La chioma dovrd essere ben ramificata ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche
principali e secondarie all'interno della stessa e dovrd essere ben riconoscibile I'asse principale.
L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e privo di tagli di
diametro superiore acm. 1.

Gli alberi dovranno essere forniti in contenitore o in zolla salvo diverse indicazioni della D.L.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrd essere ben aderente alle radici. Le zolle
dovranno essere imballate con apposito involucro degradabile (non € ammesso ferro zincato).

b) Arbusti e tappezzanti.

Gli arbusti non dovranno avere portamento “filato”, dovranno presentare un minimo di tre ramificazioni
alla base e presentarsi all'altezza prescritta in Elenco Prezzi.

c) Piante erbacee.

Le piante erbacee dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate e prive di
infestanti e/o parassiti.

d) Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, e fornite in contenitore
delle dimensioni previste.

ACCANTONAMENTO DEGLI STRATI FERTILI DEL SUOLO - I'impresa & tenuta a provvedere alla rimozione e
allaccantonamento , nel luogo e con le modadlita indicate dalla Direzione Lavori, degli strati fertili del suolo
destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi.

Le quantitd eccedenti e I'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le
modalitd indicate dalla Direzione Lavori.

MATERIALE AGRARIO - Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di
agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. ferreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmici, tutori, ecc.),
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necessario alla messa a dimora , alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per la
sistemazione.

TERRA DI COLTIVO - L'impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrd accertarne la qualitd
e sottoporla all'approvazione della Direzione Lavori.

L'impresa dovrd disporre a proprie spese I'esecuzione delle analisi chimico-fisiche di laboratorio, per ogni
fipo di suolo e sottoporle al successivo esame della Direzione Lavori.

Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato. secondo
i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Societd italiana della Scienza del
Suolo - S.I.S.S. e secondo quanto prescritto dalle recenti disposizioni legislative emanate dal Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, con proprio Decreto 11.5.1992, n. 79, recante "Approvazione dei metodi
ufficiali di analisi chimica del suolo”.

La terra di coltivo dovrd essere priva di pietre, tronchi, rami radici e loro parti, che possano ostacolare le
lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.

La quantita di scheletro, ovvero le particelle aventi diametro maggiore di mm. 2, non dovrd eccedere |l
10% del volume totale.

La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze ritenute tossiche per le piante, a
giudizio della Direzione Lavori.

La terra dovrda essere arricchita mediante I' incorporazione di ammendante compostato verde (con le
caratteristiche di cui alla voce successiva) in ragione di 15 kg a mc

AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE - Per “Ammendante compostato verde” si intende un compost di
origine esclusivamente vegetale, vagliato a 14-15 mm; di buona qualitd agronomica; utilizzato per la
semina, la piantumazione e la concimazione di qivole e giardini. Il materiale dovrd essere prodotto a
norma della L. 748/84, provvisto di ultimo certificato di analisi e rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla
legge del 28/3/1998:

- Umidita massimo 50%;

-pH 6-8.5;

- Carbonio organico minimo 30% SS;

- Acidi umici e fulvici minimo 2.5% SS;

- N organico sul secco almeno 80% dell'N totale;

- Rapporto C/N massimo 50%;

- Rame totale max 150 ppm SS;

- Zinco totale max 500 ppm SS;

- Piombo totale max 140 ppm SS;

- Cadmio tot max 1.5 ppm SS;

- Nichel fotale max 50 ppm SS;

- Mercurio totale max 1.5 ppm SS;

- Cromo max 0.5 ppm SS;

- plastica diametro compreso fra 3.33 e 10 mm, max 0.05% SS;

- inerti diametro > 3.33 mm, max 0.9% SS;

- inerti diametro > 3.33 mm, < 10 mm, max 0.1% SS;

- plastica e inerti diametro >10 mm assenti;

- Cestodi, nematodi, Salmonelle assenti;

- Streptococchi fecali max 1*1000 (MPNxg);

- Trematodi fecali max 1*1000 (MPNxg);

- Enterobariacee totali max 1*1000 Unitd formanti colonie per g;

CONCIMI MINERALI ED ORGANICI - | concimi minerali, organici, misti € complessi da impiegare dovranno
avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale di
fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualitd e provenienza.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base
alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora
e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrd essere usato.

PACCIAMATURA - Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo
infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).

| materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale e/o di sinfesi e dovranno essere
forniti (Qquando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitori originali
con dichiarazione della quantitd, del contenuto e dei componenti.
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Per i prodotti di pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la facoltd di valutare di volta in volta
qualitd e provenienza.

PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE - Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti
dimensioni, I''mpresa dovra fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle
dimensioni delle piante.

| tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremitd di maggiore
diametro. La parte appuntita dovrd essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm circa, in alternativa,
su autorizzazione della Direzione Lavori, si potrd fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di
sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale
bloccaggio a terra dai tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estefiche, i
pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda
di acciagio muniti di tendifilo, le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli
ancoraggi, pur contenendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzatture al fronco
dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinfure di
gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o alfro
materiale inestensibile) per evitare danni alla corteccia, potrd essere necessario interporre, fra tutore e
fronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

In particolari casi (piantumazioni in tornello o altre situazioni indicate dalla D.L.) gli alberi dovranno essere
resi stabili mediante il bloccaggio della sola zolla con adeguati ancoraggi metdallici, (fotalmente invisibili
all’esterno a lavorazione conclusa); successivamente si procederd al riempimento definitivo della buca
con la miscela di terra, ammendante e concime secondo le quantitd indicate nell’apposita voce di
Elenco Prezzi costipandola adeguatamente in modo da evitare che rimangano spazi vuoti attorno alla
zolla.

DRENAGGI - Le fasce drenanti sono dei dispositivi costituiti mediante scavo in sezione obbligata ristretta di
dimensione 50x50cm, poste a una profonditd dal piano finito di 5/10 cm, messa in opera di tessuto non
tessuto sul fondo e lungo le pareti di scavo, riempimento con pietrischetto 6/12 mm e finitura superficiale
con terra di coltivo e relativa semina a prato.

SEMENTI - L'impresa dovrd fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietd
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identitd e di autenticita con
l'indicazione del grado di purezza e di germinabilitd e della data di confezionanento e di scadenza stabiliti
dalle leggi vigenti.

Eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrd rispettare
le percentuali previste nell'Elenco Prezzi.

Tutto il materiale di cui sopra dovrd essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E
(Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e
privi di umidita.

IMPIANTI IRRIGAZIONE - Nella realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, nell’'interesse dell’ Amministrazione
di oftenere una gestione uniforme degli impianti in manutenzione, I'impresa dovrd utilizzare il sistema
impiantistico e le centraline gid in uso nel territorio e che hanno dato le maggiori garanzie (sitema Unic T
Bos di Rain Bird o similare in termini di classe di tenuta stagna (IPé8) affidabilita e categoria di qualita del
prodotto).

Art. 7. Prescrizioni tecniche
TRACCIAMENTI - Prima di porre mano ai lavori, I'Impresa & obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti dell’'intervento e la posizione delle rotatorie in
base agli elaborati progetuali, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante
l'esecuzione deilavori.

FRESATURA DEL MANTO STRADALE - Si potrd procedere alla fresatura a freddo del manto stradale
conglomerato bituminoso, con idonee macchine operatrici del tipo Wirtgen o equivalenti, per la
dimensione e per gli spessori si dovrd far riferimento agli allegati progettuali.

Non sono ammesse macchine operatrici o attrezzature utilizzanti pietre radianti o similari producenti
inquinamento non tollerabile nel centro abitato.
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L'impresa € anche obbligata alla ricerca di corpi metallici dei vari servizi, chiusini in genere, binari
abbandonati, sotto la propria responsabilitd.

Il materiale fresato dovra essere allontanato dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore il quale dovrd
altresi trovare idonea cava di deposito autorizzata dalla Regione Lombardia .

PAVIMENTAZIONE DELLE CARREGGIATE - La pavimentazione delle carreggiate sard, in linea generale,
costfituita da uno strato di collegamento (tout venant) in conglomerato bituminoso dello spessore
compresso dicm 10/11, e da un manto d’ usura in calcestruzzo bituminoso, dello spessore compresso di cm
4, salvo diverse disposizioni di progetto.

L'applicazione sulle superfici delle massicciate, cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di legantfi
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, cioé scevra in
modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Nel caso di intersezione della strada con altre preesistenti e nell’eventualitd di dover procedere al
raccordo delle quote stradali si dovrd provvedere alla scarificazione superficiale delle strade esistenti
mediante fresatura del manto di usura con I' ausilio di macchine e procedimenti di avanzata tecnologia in
modo da non compromettere la stabilita degli strati di base o sottostanti il manto stesso.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gid stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrd iniziare con scopatrici
meccaniche, cui fard seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili.

L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrd fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la D.L.
consenta I'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sard di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia fale da escludere che essa possa essere
sconvolta dall’azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino,. per il frattamento superficiale
emulsioni.

Per i legami a caldo, per altro il lavaggio sard consentito solo nei periodi estivi, e sard comungue escluso
guando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che
possa essere richiesto dal fipo di trattamento e rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in
modo da tenere conto della necessitd di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume e catrame che
le esigono. una massicciata perfettamente asciutta.

La pavimentazione, a lavori ultimati, dovrd risultare perfettamente conforme alle livellette ed alle sagome
di progetto o prescritte dalla D.L., e rispettare, tanto longitudinalmente che trasversalmente, le pendenze
stabilite, in modo da garantire un totale e perfetto smaltimento delle acque meteoriche ed un regolare
svolgimento del traffico.

La bitumatura a caldo sard seguita mediante spandimento di bitume preventivamente riscaldato ed
applicato sulla superficie stradale alla tfemperatura di 190 gradi C e 200 gradi C. Tale applicazione, con le
dovute cautele, dovrd eseguirsi mediante spruzzatori con getto verticale ed a strati uniformi. Gli
spostamenti del getto dovranno essere rettilinei senza mai dare luogo a sovrapposizioni di strati.

Appena avvenuta I'applicazione del bitume dovrd eseguirsi lo spandimento del pietrischetto fino a
sufficiente saturazione.

Alle bitumature a caldo seguird immediatamente la compressione meccanica con rullo leggero (ton. da 3
a 6) per avere una perfetta adesione del pietrischetto alla superficie bitumata fino allo spessore compresso
dicm.4.

L'Assuntore avrd cura di rimettere alla superficie bitumata il pietrischetto eventualmente trasportato ai
margini sotto I'azione del fransito e verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle,
provvederd senza ulteriori compensi allo spandimento di conveniente quantitd di pietrischetto nelle zone
che lo richiedessero in guisa da saturare completamente il bitume.

Durante I'esecuzione delle bitumature verranno prelevati periodicamente in contraddittorio, campioni
della emulsione bituminosa o del bitume che, sottoposti all’analisi presso I'istituto sperimentale del C.T.1. a
spese dell’assuntore, dovranno dare risultati rispondenti perfettamente alle norme indicate nei relativi
paragrafi precedenti. Come pure potranno essere inviati all’analisi del suddetto istituto, campioni di
pietrischetto bitumato, sempre a spese dell’assuntore.

Strato di collegamento : Lo strato di collegamento sard costituito da un conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto, realizzato con impiego di pietrischetti oftenuti per frantumazione di rocce omogenee e
compatte, sane e prive di parti decomposte od alterate, con elementi di granulometria alguanto uniforme
compresi fra i 10 e 25 mm, e di sabbia cava o di fiume , di natura eminentemente silicea, dure,
perfettamente vive e pulite, polvere di mica ed esenti da polvere, argilla e materie estranee, passanti per
intero allo staccio n® 10 AS.T.M., impastati con bitume rispondete ai requisiti di cui alle norme C.N.R. ed
avente penetrazione compresa tra 50 e 80.
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La composizione delle miscele sard costituita:

pietrischetto 10/25 mm. 60 - 80% in peso
sabbia passante allo staccio nolo A.S.T.M. 35-15%in peso
bitume 50/80 5% in peso

Manto di usura - Il manto di usura sard costituito da uno strato di calcestruzzo bituminoso (conglomerato di
fipo chiuso), realizzato con impiego di pietrischetto graniglie appartenenti alle classi 1° o 2° delle Norme
C.N.R., di qualitd e composizione uniforme puliti e perfettamente esenti da polvere, terriccio ed altre
materie estranee, con elementi di forma regolare, non eccessivamente allungati o lamellari, aventi
dimensioni comprese fra 2 e 15 mm. a granulometria variabile compresa entro i seguenti limiti:

elementi da 10/15 mm., in peso 30 -- 45 del totale
elementi da 5/10 mm., in peso 35 - 55 del fotale
elementi da 2/5 mm., in peso 10 -- 45 del totale

di sabbie di cava o di fume di natura eminentemente silicea, dure, perfettamente vive e pulite, polvere di
mica ed esenti da polvere, argilla e materie estranee, interramenti passanti allo staccio n® 10 A.S.T.M., ed
aventi granulometria variabile compresa entro i limiti:

passante allo staccio n® 10 e trattenuta al n° 40, 20 - 40% del toft.
passante allo staccio n° 40 e trattenuta al n° 80, 30-55% del tof.
passante allo staccio n® 80 e trattenuta al n° 200, 15 - 35% del tot.

di additivo minerale (filler), cosfituito da cemento o polveri di rocce adattate, preferibilmente calcaree,
finemente macinate, passanti, per intero, allo staccio n°® 80 e, per aimeno I'85%, al n°® 200 A.S.T.M., impastati
con bitume rispondente ai requisiti di cui alle norme C.N.R. ed avente a 25°C, penetrazione da 60 a 80. La
composizione complessiva delle miscele sard cosi costituita:

pietrischetto o graniglia 48 - 55% in peso
sabbia 30 - 40% in peso
additivo 6 - 8%in peso
bitume 5.5- 7%in peso

Le miscele degli inerti dovranno presentare una percentuale di vuoti non superiore al 23% dopo I'aggiunta
dell’additivo.

Tanto per lo stato di collegamento quanto per il manto d'usura, I'Appaltatore proporrd alla D.L. le esatte
composizioni delle miscele da impiegare, rientranti entro i limiti sopra indicati; avuta approvazione delle
miscele proposte, garantird, per continui esami, la costanza e la rispondenza dei materiali da impiegare .
La confezione degli impasti dovrd avvenire con macchinari ritenuti idonei, a giudizio insindacabile della
D.L., ad assicurare il rispetto delle condizioni qui di seguito specificate e I'omogeneitd di composizione
dell'intera massa trattata.

Gli inerti saranno preventivamente essiccati e riscaldati a 120 - 140°C, per lo strato di collegamento, e a
130 - 150°C, per il manto d'usura; il bitume sard riscaldato a 150 170°C, sia per I'uno che per I'altro strato.
Inerti e bitumi saranno intimamente mescolati ed impastati, in quantitd non inferiori a 200 Kg. per volta.

Gli impasti dovranno essere portati sulla strada e stesi a temperature non inferiori a 110°C , per lo strato di
collegamento, e a 120°C, per il manto di usura.

La livellazione e la stesa dei due manti sard eseguita con idonee macchine stenditrici e finitrici e
completate, ove occorra, a mano.

Lo strato sottostante sard preventivamente trattato con emulsione bituminosa in ragione di 1.5 Kg/ma.

Tutti gli orli, ed i margini della pavimentazione e dei suoi singoli tratti (come giunti in corrispondenza alle
riprese di lavori, ai cordoni laterali, alle strutture dei manufatti sotterranei, ecc..) dovranno essere
convenientemente spalmati con bitume, prima che vi sia addossata la pavimentazione, onde assicurare
una perfetta impermeabilitd ed adesione alle parti.

La stesa di ciascuno dei due manti avverrd in una sola volta e dovrd esattamente calcolarsi I'altezza
soffice di ciascuno strato, perché dopo la cilindratura, si realizzino gli spessori stabiliti, senza che vi sia
bisogno diricarica di materiale.

Dopo la stesa, gli strati saranno cilindrati con rulli diidonei pesi e caratteristiche.

La cilindratura dovrd essere eseguita in maniera da evitare ondulazioni e fessurazioni dei manti e sard
effettuata, oltre che in senso longitudinale anche obliquamente e, se possibile, trasversalmente all’asse
stradale.

Al termine della cilindratura, per il manto d'usura la percentuale dei vuoti non dovrd superare il 14% ed |l
peso per unitd di volume dovra risultare di almeno 1.8 tonn/mc.
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PAVIMENTAZIONI DEI MARCIAPIEDI e PERCORSI PEDONALI - In linea generale, la pavimentazione dei
marciapiedi sard costituita da un manto di asfalto colato, dello spessore di 20 mm., formato e posto in
opera come appresso specificato, sopra un sottofondo di calcestruzzo di cemento dello spessore di 10 cm.
Alla pavimentazione verrd dato di regola, salvo diverse particolari indicazioni, profilo a falda piana, con
pendenza costante del 2% verso la cordonatura.

Il calcestruzzo per il sottofondo sard confezionato con 0.800 mc. di ghicietto lavato, 0,400 mc. di sabbia
viva e 2 gl. di cemento R325.

Esso dovrd essere battuto, livellato, frattazzato, in modo da risultare ben costipato e con la superficie
perfettamente parallela a quella prevista per il manto superiore.

Dovranno, inoltre praticarsi dei giunti di dilatazione, a distanza appropriata.

La resistenza del calcestruzzo dopo 28 g. di stagionatura, dovrd risultare non inferiore a 80 Kg/cmg.

Nell'intervallo di tfempo occorrente tra la formazione del sottofondo , il suo indurimento e la successiva
stesa dell'asfalto, il calcestruzzo dovrd essere ricoperto da uno strato di buona sabbia.

Per difendere il calcestruzzo appena steso dai passaggi dei pedoni, I' Appaltatore dovrd inoltre provvedere
ad apposite protezioni ed agli occorrenti passaggi per I'accesso ai fabbricati ed alle botteghe. L'asfalto
colato del manto superiore sard oftenuto aggiungendo adatti aggregati minerali ad un mastice
bituminoso, come di seguito specificato.

Per la confezione preliminare del mastice , o della parte fine della miscela, si dovranno impiegare polveri
di rocce asfaltiche, di fessitura regolare impregnante uniformemente ed intimamente e con una
percentuale media di bitume compresa tra il 7 ed il 9%; si potranno impiegare anche polveri di rocce
calcaree opportunamente macinate, o miscele dei due materiali.

La polvere calcarea eventualmente impiagata dovrd essere di una finezza tale da passare interamente
allo staccio n® 10, per almeno il 60% allo staccio n°80 e dal 30 al 50% allo staccio n°® 200 A.S.T.M.

L'asfalto colato, dopo la stesa ed il raffreddamento, dovrd avere un peso per unitd di volume non inferiore
a 2.3 fonn./mc. e presentare alla prova di rammollimento un risultato compreso tra 72 e 85°C.

La fusione o preparazione del mastice e la miscela dei diversi componenti dovranno essere eseguite in
speciali caldaie, idonee a produrre una miscela intfima e perfettamente omogenea.

Gli impianti dovranno essere eseguiti a temperatura compresa fra 170 - 200°C; la durata del riscaldamento
e della mescolazione non dovrd essere inferiore a 5h , a meno che non si provveda al preriscaldamento
degli aggregati.

Il manto di asfalto colato sard steso ad una temperatura di almeno 160°C, in un unico strato, con apposite
spatole dilegno.

L'intera superficie del manto, immediatamente dopo la stesa, dovrd essere ricoperta di graniglia fine, di
granulometria compresa tfrai 1 € 3 mm.

La superficie della pavimentazione potrd essere inoltre suddivisa in figure geometriche, mediante solcature
della larghezza profonditd di non oltre 3 mm.

Tutti gli orli ed i margini delimitanti la pavimentazione i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza alle
riprese di lavoro, ai cordoni, alle murature di confine, alle strutture dei servizi sotterranei, ecc...) dovranno,
prima della stesa del manto, essere ben spalmati con bitume, onde assicurare al manto una perfetta
adesione.

POSA DI MATERIALE PORFIDICO IN CUBETTI — Posati su massetto in calcestruzzo di spessore paria cm 10 a Kg
200 di cemento R325 confezionato con granulometria di inerti gettati senza I'ausilio di casseri.

I letto di posa dei cubetti dovrd essere premiscelato a secco con sabbia e cemento (Kg.200 circa per
mc). | cubetti posati dovranno essere vibrati meccanicamente in presenza di acqua adeguata per
facilitare il compattamento uniforme dei cubetti. La sigillatura delle fughe dovrd avvenire nel piu breve
tfempo possibile per consentire la presa fra sigillatura e letto di posa.

La sigillatura avverrd con boiacca cementizia cui verrd aggiunto un additivo plastificante (SikaLatex o
equivalente) allo scopo di conferire alla malta caratteristiche di elasticita e resistenza migliori (rapporto
sabbia/cemento = 1, rapporto acqua/additivo = 2).

POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS - Posati su massetto in calcestruzzo di spessore paria cm 10 a Kg
200 di cemento R325 confezionato con granulometria di inerti gettati senza 'ausilio di casseri;

Il letto di posa dovra essere costituito da un riporto di sabbia dello spessore di cm 3-5; i masselli posati
dovranno essere vibrati meccanicamente mediante piastra o rulli vibranti in presenza di acqua adeguata
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per facilitare iI compattamento uniforme dei masselli. La sigillatura delle fughe dovrd avvenire mediante
infasamento dei giunti fra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine e asciutta.

CORDONATURE IN GRANITO E CLS - La cordonatura sard eseguita con elementi retti o curvi, di sezione
prevista dal progetto lunghezze normali di 100 cm.

Gli elementi curvilinei saranno da impiegare solo nelle curve con raggio minore di 25 m.

Nelle curve di raggio maggiore, |'effettiva curvatura del cordone sard realizzata, secondo un poligonale,
con elementi retti di lunghezza ridotta e intestati.

| cordoni di granito saranno perfettamente refilati e le facce in vista saranno bocciardate o a spacco.

| cordoni di cemento saranno perfettamente lisci.

Le posa in opera dei cordoni avverrd su fondo di calcestruzzo e rinfiancato adeguatamente con malta di
cemento.

Le facce dei singoli conci dovranno combaciare perfettamente ed essere sigilate e i conci stessi risultare,
nei tratti in reftilineo perfettamente allineati e, nelle curve di raggio maggiore di 25 mt., disposti secondo
una poligonale inscritta alla curva.

Quando il raggio € minore di 25 m., saranno impiegati elementi curvilinei, aventi il raggio della faccia
esterna uguale a quella della curva da descrivere.

Le facce superiori dei singoli elementi dovranno pure essere perfettamente allineate, senza gobbe o
avvallamenti, realizzando longitudinalmente la stessa pendenza dell’ asse stradale.

SCIVOLI PER DISABILI: ASPETTI DIMENSIONALI — La sezione longitudinale del percorso dovrd essere continua e
priva di salti di quota.

La pendenza longitudinale rettiinea non deve superare il 5%. La pendenza frasversale del piano del
percorso massima ammissibile & del 1% per assolvere alla funzione di smaltimento delle acque meteoriche.
La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrd superare i cm 2,5 e dovrd essere arrotondata o
smussata.

La pendenza dedli scivoli e delle rampe di collegamento fra il piano orizzontale del marciapiede e quello
stradale dovrd variare in funzione della lunghezza delle rampe stesse.

Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa dovrd avere un cordolo di
delimitazione di almeno cm 5 di altezza. Non sono ammesse fessure, in griglie ed altri manufatti, con
larghezza o diametro superiore a cm 2.

POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC RIGIDO - Le tubazioni in PVC saranno sempre posate su un fondo di
calcestruzzo gida predisposto con la dovuta pendenza di progetto e rivestiti interamente con calcestruzzo
secondo i tipi e spessori risultanti dai disegni forniti dalla direzione dei lavori.

Durante le operazioni di posa le tubazioni in PVC dovranno essere adeguatamente ancorate nella
posizione prevista, onde non si verifichino scostamenti dalle livellette e dagli andamenti planimetrici di
progetto.

Le tubazioni inoltre andranno irrigidite dallinterno per evitare deformazioni durante il getto ed il successivo
indurimento.

POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD - Le tubazioni in PEAD saranno sempre posate su un fondo di sabbia
vagliata o sabbia riciclata (proveniente da impianti fissi di selezione) gid predisposto con la dovuta
pendenza di progetto e rivestiti inferamente col medesimo materiale secondo i fipi e spessori risultanti dai
disegni forniti dalla direzione dei lavori.

Durante le operazioni di posa le tubazioni in PEAD dovranno essere adeguatamente ancorate nella
posizione prevista, onde non si verifichino scostamenti dalle livellette e dagli andamenti planimetrici di
progetto.

CADITOIE, CHIUSINI PER CAMERETTE — Di norma, per la copertura dei pozzi di accesso alle camerette,
pozzetti, verranno adottati chiusini in ghisa a norma UNI EN 124 classe D400 - tipo carrabile.

Le superfici d'appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate, in modo da consentire
una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino fraballamenti.

La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi
vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti fra loro gioco alcuno.

Su prescrizione della D.L, potranno essere adoftati coperchi con fori di aereazione aventi una sezione
totale almeno pari a quella di un tubo di mm 150 di diametro.

Ogni chiusino dovra portare, ricavata nella fusione o secondo le prescrizioni particolari della D.L,
l'indicazione della stazione appaltante.
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Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovrd essere convenientemente pulita e
bagnata; verrd quindi steso un letto di malta a gl 5 di cemento tipo 325 per mc d'impasto, sopra il quale
verrd infine appoggiato il telaio.

La superficie superiore del chiusino dovrd frovarsi, a posa avvenuta, a perfetto piano con la
pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrd tuttavia eccedere i cm 3;qualora
occorressero spessori maggiori dovrd provvedersi all'esecuzione di un sottile getto di calcestruzzo a gl 4 di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente
armato, a giudizio della D.L.

Non pofranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letfto di malta, pietre,
frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo
verrd anzitutto rimosso e si asporteranno i resti di malta indurita.

Si procederd quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato.

A giudizio della D.L, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere
impiegate armature di sostegno, da collocarsi allinterno delle camerette e da recuperarsi a presa
avvenuta.

ALLACCIAMENTI Al CONDOTTI DI FOGNATURA - Di norma, salvo diversa disposizione della D.L, dli
allacciamenti dei pozzetti stradali ai condoftti di fognatura saranno realizzati mediante scavo in trincea e
posa di tubi in pvc rigido del diamefro nominale di 120 e 150 mm. E comungue comeda progetto.
Nell'esecuzione dei condotti di allacciamento dovranno essere evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti
di sezione; alla occorrenza dovranno adottarsi pezzi speciali di raccordo e riduzione.

Il condotto di norma imboccherd direttamente la fognatura o si innesterd su condotti preesisenti.

In fine, gli allacciamenti a condotti realizzati in opera saranno sempre eseguiti utilizzando gli appositi
sghembi a cassetta inclinati o diritti, a seconda delle prescrizioni.

Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni afte ad evitare la
frasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la roftura e il distacco.

SEGNALETICA ORIZZONTALE — L' Appaltatore nell'esecuzione di segnaletica orizzontale dovrd curare il pieno

rispetto delle norme regolamentari (in particolare art. 137 Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo Codice della Strada) per garantire le migliori condizioni di visibilitd, nonché fare riferimento alla

norma UNI EN 1436/1998 circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale.

Particolare cura dovrd essere posta a cura dell' Appaltatore, nella preparazione delle superfici, prima della

stesa delle vernici o dei materiali plastici. Le superfici delle pavimentazioni inferessate dovranno essere

ripulite accuratamente da terriccio, olio, grassi, detriti, oggetti ed altri eventuali materiali estranei.

| lavori di segnaletica orizzontale non potranno essere eseguiti quando si verifichi anche una sola delle

seguenti condizioni:

- umiditd relativa superiore all'80%

- temperatura inferiore ai + 5°

- presenza sul manto stradale di neve, grandine e acque meteoriche. In caso di contestazione
faranno fede i datirilevati dal Centro unico per la meteorologia regionale ARPA.

L' Appaltatore dovrd provvedere a suo carico alla preparazione del fondo stradale affinché lo stesso sia

idoneo alla successiva posa del segno, compresa la completa cancellazione delle tracce di segni

preesistenti. | procedimenti ed i prodofti impiegati non dovranno danneggiare il manto stradale.

La vernice spartitraffico verrd stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente corpositd,

ma tale da non provocarne distacchi per sfogliamenti. Dovranno essere evitati giunti visibili e riprese della

stessa.

Il_prodotto bicomponente a freddo dovrd essere posato in strato uniforme con spessore medio non

inferiore a 1,6 mm, detto spessore potrd essere maggiorato per le fasce di maggior usura.

Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza sbavature, in particolare le linee di mezzeria e di corsia

dovranno risultare di larghezza costante ed uniforme.

Tutto iI materiale sparso accidentalmente dovrd essere rimosso dall'area pavimentata. Si dovrd pure

evitare di sporcare con residui di vernice o colati plastici, muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole,

alberi, siepi, pali, griglie, veicoli, cose, persone, ecc.

Il prodotto dovrd essere applicato su pavimentazione ben asciutta e priva di umiditd.

Le superfici appena trattate ove sia necessario, dovranno essere protette onde evitare di subire danni dai

veicoli in transito, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento del prodotto applicato.
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Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica orizzontale appena trattata, sard rifatta e gli eventuali segni di
sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell' Appaltatore.

L' Appaltatore dovrd provvedere a sua cura e spese alla posa con il dovuto anticipo della necessaria
segnaletica stradale verticale, come cavalletti, divieti di sosta, coni, delineatori, ecc., allo scopo di tenere
la zona lavori sgombra al momento di esecuzione degli stessi.

Cancellatura di segnaletica orizzontale:

L'Ente Appaltante potrd esigere dall’ Appaltatore, la cancellazione di segnaletica stradale orizzontale che
sard a suo insindacabile giudizio, ritenuta imperfetta. Nulla sard dovuto per tali cancellazioni.

SEGNALETICA VERTICALE — Gli scavi per la posa di segnaletica verticale saranno eseguiti a mano o a
macchina su qualungue fipo di pavimentazione.

Prima di procedere agli scavi I'Appaltatore dovrd rilevare a propria cura e spese l'esistenza di cavi,
fubazioni e altri sottoservizi che possano ostacolare ilavori.

| basamenti dovranno essere costruiti in calcestruzzo cementizio, dosaggio q.li 3 di cemento per m?
d'impasto, dimensionato in base alla lunghezza del sostegno ed alla dimensione dei segnali ancorati.

Le pellicole retroriflettenti impiegate dovranno risultare prodotte da aziende in possesso della certificazione
dei sistemi di qualitd, sulla base delle normative europee della serie UNI-EN 29000. Inoltre andrd prodotta
certificazione di conformitd circa le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole
rifrangenti utilizzate, rilasciata secondo le modalitd di cui allArticolo 79 comma 9 del Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992).
Tale certificazione dovrd essere presentata nella stesura integrale, in essa tutte le prove dovranno essere
chiaramente e dettagliatamente specificate e dovrd essere dichiarato che le prove stesse sono state
eseguite per lintero ciclo sui medesimi campioni.
Dalla certificazione dovrd risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste
dalla vigente normativa.
Le copie delle certificazioni di cui sopra dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole
stesse, con gli estremi della Ditta richiedente, nonché della data di rilascio della copia e da un numero di
individuazione.
Il retro dei segnali stradali dovra essere di colore neutro opaco. Su esso dovrd essere indicato quanto
previsto dall’Art. 77, comma 7, del D.P.R. 495 del 16.12.1992.
Sul retro dei segnali di prescrizione ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, dovrd essere riportato
uno stampato per gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Inoltre mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformitd, dovrd essere
comprovato che il marchio sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile
e perfettamente visibile dopo la prova diinvecchiamento accelerato strumentale.
| segnali stradali: di pericolo, divieto, obbligo, saranno realizzati in lamiera di alluminio semicrudo puro al
99.5%, di spessore non inferiore a 25/10 di mm. - quelli di indicazione e di direzione saranno realizzati in
alluminio esfruso anficorrosione (UNI 3569 nello stato TA 16).
Tutti i segnali dovranno essere muniti sul refro di attacchi scanalati ove verranno alloggiate le staffe per
I'applicazione dei sostegni o di attacchi speciali per I'ancoraggio a sostegni.
Gli aftacchi scanalati dovranno essere resi solidali al supporto con idoneo numero di punti di saldatura che
ne impediscano il minimo distacco in fase di serraggio delle staffe con gli appositi dadi e bulloni, o con
nastro d'acciaio. Gli attacchi scanalati e le staffe dovranno inolire essere dimensionati in modo tale da
non subire la pur minima deformazione in detta fase di serraggio.
Ogni segnale stradale sara rinforzato lungo tutto il proprio perimetro, mediante una bordatura di
irrigidimento realizzata a scatola.
| bulloni e relativi dadi e rondelle, dovranno essere in acciaio inox e le staffe in acciaio inox o alluminio.
Qualora la superficie del segnale stradale sia superiore a 0,40 m? i segnali stradali stessi saranno
ulteriormente rinforzati mediante traverse in alluminio completamente scanalate, adatte allo scorrimento
longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni, fissate in corrispondenza delle mediane o delle
diagonali. Le lamiere grezze con cui saranno readlizzati i segnali stradali, riceveranno il seguente
frattamento:
spruzzatura superficiale mediante nebulizzazione ad alta pressione di prodotto alcalino
autopassivato;

risciacquatura;

applicazione di raggrippante a base minerale;

protezione mediante fosfatazione fosfofenolica, autoaccelerata a temperatura di 70°

verniciatura a polveri poliuretaniche termoindurenti, applicate mediante campo elettrostatico in

strato di spessore costante minimo pari a 100 micron;
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coftura in forno per 20 minuti alla temperatura costante di 160° circa.
Al fine di:

consentire la migliore adesione delle pellicole rifrangenti;

raggiungere una migliore stratificazione del materiale di verniciatura;

presentare alta resistenza all'ossidazione, agli agenti atmosferici e chimici ed ai raggi ultravioletti.
Ad evitare forature all'atto dellassemblaggio, tutti i segnali stradali saranno muniti di attacchi standard,
adatti a sostegni tubolari del diametro di mm. 60, composti da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm.
22 saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato, dello spessore di mm. 2 con due fori fissati sul retro
dei segnali stessi.
Le staffe da impiegarsi con detti segnali saranno in lega di alluminio estruso o in acciaio zincato, mentre la
bulloneria sard in acciaio inossidabile.
Qualora i segnali siano costituiti da due o piU pannelli contigui, dovranno essere perfettamente accostati
mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di sufficiente
numero di bulloni, rondelle e dadi zincati.
La lamiera di alluminio dovrd essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e
quindi sottoposta a procedimento di fosfacromatizzazione od analogo procedimento di pari affidabilitd su
futte le superfici.
Il materiale grezzo dopo aver subito detti processi di preparazione ed un tfrattamento antiossidante con
applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovrd essere verniciato a fuoco con prodotti idonei alla cottura a
forno, che dovrd raggiungere una temperatura di 180°.
| segnali stradali mono o bifacciali da usarsi prevalentemente per segnali di direzione, di localitd o di
preavviso, dovranno essere in alluminio estruso anficorrosione (UNI 3569 nello stato TA 16), con le facce
esposte inferamente ricoperte da pellicola retroriflettente.
Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni,
dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per futto il periodo di vita utile garantita per ciascun
fipo di materiale retroriflettente.

ABBATTIMENTI - Durante le operazioni di abbattimento dovranno essere adottate opportune cautele
affinche alberi, branche o singoli rami non provochino, nella caduta, danni a persone o cose o alla
vegetazione sottostante.
Il tronco da abbattere dovrd essere, pertanto, precedentemente liberato dalle branche e dai rami di
maggiori dimensioni e quindi sezionato oppure guidato nella caduta.
A seguito dell'abbattimento si dovrd procedere, su indicazione della D.L., all'estirpazione della ceppaia
con mezzi opportuni (escavatore o tritaceppi). Seguird la riapertura della buca (mt.1x1x1) che dovra
essere riempita con terra di coltivo libera da sassi, macerie, radici e infestanti.
I materiale di risulta dovrd essere immediatamente rimosso e conferito a Pubbliche Discariche o Centri di
Compostaggio e I'area di cantiere dovrd essere ripulita da ogni residuo.
Nel caso di abbattimento di piante affette da gravi fitopatie (ad es.: Ceratocystis fimbriata) I'impresa
dovrd adottare i seguenti accorgimenti cautelativi per evitare la diffusione del patogeno:

® dovrd essere evitata il piu possibile la diffusione della segatura durante le operazioni mediante la

stesura di teli al piede della pianta da abbattere e procedendo all'immediata raccolta del residuo;

® allontfanamento immediato di tutto il materiale infetto e conferimento a Pubblica Discarica;
@ disinfezione degli attrezzi, al termine dell’abbattimento, con sali quaternari di ammonio;

® o seguito dell’estrazione della ceppaia la buca, prima del riempimento con terra di coltivo, dovrd
essere disinfettata con un fungicida ad ampio spettro.

Inolire, gli interventi sulle alberature non potfranno iniziare, prima delle ore 9.00 e non pofranno concludersi
oltre le ore 17.00, salvo diversa disposizione della D.L.

POSA IN OPERA DEL MATERIALE VEGETALE - La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovrd avvenire in
relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una
volta assestatosi il terreno, interrate olire il livello del colletto.

L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile, dovrd essere tagliato al colletto e aperto sui
fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo solo le legature metalliche.

Se la zolla si presentasse troppo asciutta dovrd essere immersa temporaneamente in acqua di
temperatura adeguata con tutto I'imballo.

Allo stesso modo si dovrd procedere per le piante fornite in contenitore.

le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da oftenere il migliore risultato estetico e
fecnico in relazione agli scopi della sistemazione.
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a) Alberi.

A buca aperta, dovrd essere costituito sul fondo uno strato drenante costituito da cm. 10 di ghicia di grossa
pezzatura, quindi posata una copertura di tessuto-non tessuto e uno sfrato di ammendante compostto
verde. Seguird la posa della pianta e il frattamento dell'imballaggio come sopra specificato. A questo
punto dovranno essere collocati fre pali futori in castagno frattato, sistemati in modo da tenere ben ferma
la zolla e montati a castello. Si procederd, quindi al iempimento definitivo della buca con I'ammendante,
costipandolo con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alla zolla.

Preventivamente al suo utilizzo I'ammendante sard stato miscelato con concime ternario, contenente
azoto alenta cessione (nell’ordine di gr. 200 per pianta).

A riempimento ultimato, attorno alle piante ( nel caso non vi sia pavimentazione e copritornello) dovrd
essere formata una conca per la ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantitd abbondante
(litri 100 a pianta). Dovrd inolire essere posato un tubo plastico aperto longitudinalmente (h. compresa tra
15 e 20 cm) a protezione del colletto della pianta dalle successive rifilature.

Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo diriposo vegetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma dovrd essere autorizzata dalla Direzione Lavori e seguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche
delle singole specie . E' da escludersi la potatura delle piante sempreverdi, salvo la rimonda.

In_caso di zollatura e successivo tfrapianto in altra sede di piante preesistenti, si dovranno utilizzare le
seguenti accortezze: scelta del diametro della zollatrice idoneo alla grandezza complessiva della pianta e
alla conformazione dell'apparato radicale.effettuazione del trapianto al piu presto possibile e comungue
enfro 5 giorni dall’espianto proteggendo la zolla con feli e paglia cosi da evitarne I'esposizione a
temperature eccessive cosi come a gelate e per mantenerla umida. Prima di effettuare il frasporto il fusto
dovrd essere protetto con fasce di tessuto (juta, canapa etc) e la chioma andrd potata e/o fasciata per
ridurne il volume ed evitare il danneggiamento dei rami esterni.

b) Arbusti, tfappezzanti, piante erbacee.

La messa a dimora dovrd essere effettuata nel periodo di riposo vegetativo delle piante, salvo per piante
in vaso e su richiesta della D.L., in buche preparate al momento e di dimensioni rapportate al diametro dei
contenitori delle singole piante.

La posa dovrd avvenire dopo la stesa del telo pacciamante.

La concimazione di impianto (oragnica e/o minerale come da specifiche dell’elenco prezzi) andrd
apportata in parte sul fondo della buca e in parte sui lati durante la fase di impiemento della stessa.

Se le piante sono fornite in contenitori di materiale non degradabile, questi dovranno essere rimossi.

Una volta messa a dimora la pianta, la buca dovrd essere colmata con terriccio torboso ben pressato
(nella misura di It.20 a pianta per gli arbusti, e di lt/mqg. 50 per tappezzanti, erbacee e rampicanti).

Seguird la bagnatura d'impianto e la stesa della pacciamatura superficiale (in corteccia).

L'impresa & tenuta, infine, a completare la piantagione delle specie rampicanti legandone i getti alle
apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo.

TELO IN TESSUTO SINTETICO PACCIAMANTE - i bordi del telo lungo i margini dell’area pacciamata dovranno
avere un margine sufficiente ad effettuare un buon rincalzo ed essere fissati con staffe/picchetti al terreno
per evitarne il sollevamento; nell’effettuare la messa a dimora delle piante (arbusti, tappezzanti etc) i lembi
del telo dovranno essere efficacemente richiusi attorno al fusto della pianta e fissati con staffe/picchetti
allo scopo di limitare al massimo la superficie di terreno scoperta ed il conseguente sviluppo di infestanti. |l
tubo dell’ala gocciolante (se presente) dovra essere disposto al di sopra del telo pacciamante.

FORMAZIONE PRATO MEDIANTE PREPARAZIONE E SEMINA - La formazione del prato dovrd prevedere una
lavorazione di fondo del terreno in caso di terreno compattato (dissodamento terreno compatto con
organo di lavorazione adeguato ad almeno 40 cm di profonditd) a cui seguird preparazione del letto di
semina mediante lavorazione incrociate piU superficiali (erpicatura o vangatura a 20 cm di profonditd)
con cui si procedera all'interramento del concime (organico di fondo) e finitura manuale o in alternativa
con macchina interrasassi, in funzione delle caratteristiche granulometriche del terreno, al fine di ottenere
una superficie perfettamente piana e uniforme. Seguird la macchina seminatrice che accoppierd le
lavorazioni di distribuzione uniforme del seme, concimazione minerale (starter), interramento del seme e
rullatura finale. alla semina dovranno seguire idonee bagnature a pioggia per favorire la rapida
germinazione della semente. Dopo la crescita del tappeto erboso verrd eseguito con particolare
aftenzione e ad altezza non inferiore ai 10 cm, onde non rovinare la copertura erbosa, il primo sfalciodel
prato allo scopo di favorire I'accestimento (rinforzo della piantina ed emissione di fusti laterali).
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