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CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Efficientamento energetico dello stabile
comunale di via Campestre n. 250 in Sesto San Giovanni”;

b) descrizione sommaria delle lavorazioni previste in entrambi gli edifici di proprietd comunale:
posa in opera di sistema a cappotto; sostituzione dei serramenti esterni esistenti, dei singol
appartamenti e delle scale, con nuovi serramenti in PVC, di uguale dimensione e apertura,
aventi vetro doppio stratificato di sicurezza; sostituzione degli avvolgibili esistenti e dell’intero
meccanismo di scorrimento (cinghia compresa) con nuovi elementi in PVC; sostituzione dei
detentori e delle valvole di tutti gli elementi radianti con nuovi detentori e nuove valvole
termostatiche; fornitura e posa di ripartitore di calore; fornitura e installazione di sistema di
registrazione e misurazione dei consumi dei singoli alloggi; smonftaggio pompe di circolazione
dellimpianto centralizzato di riscaldamento e fornitura e posa di nuove pompe
adeguatamente dimensionate per il huovo sistema; sistemazione e messa in sicurezza dei
balconi con ripristino della soletta in c.a., rifacimento sottofondo, sostituzione pavimento e
parapetti; rasature e verniciatura del softo balcone; ripristino e sigillatura lattoneria delle gronde;
revisione della copertura, compreso sigillatura fissaggi esistenti e sostituzione dei comignoli di
esalazione in lamiera; risanamento dello sporto di gronda, comprensivo di battitura,
passivazione dei ferri, ripristino copriferro, rasatura finale; adeguamento per abbattimento
barriere architettoniche, con realizzazione di una nuova rampa (scala “A"”) e posa di una
piattaforma elevatrice (scala “E”) e rimozione e posa servo scala esistente (scala “E”) nella
scala “A"; ripristino di un tratto di marciapiede in prossimitd della scala “A”.

c) ubicazione: via Campestre n. 250, Sesto San Giovanni.

3. Sono comprese nell’appalto:

a) I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, nonché degli elaborati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza;

b) sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le
previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e
recepite dalla Stazione appaltante.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti
della sua applicabilitd ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contrattie
in via tfransitoria fino all’emanazione delle linee guida del’ ANAC e dei decreti ministeriali previsti
dal Codice dei contratti;
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c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17,18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che softoscrivera il contratto;
qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I’ Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comungue denominato ai
sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverd il contratto;

f). Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungque denominato qi
sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in
presenza di direftori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolaritd contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice
dei contratti;

l) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piU categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84,
comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

o) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo
del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante
sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo
degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli
arficoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche OSA): i costi che deve sostenere |I'Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivitd lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di
valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli arficoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e
ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice
dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del
2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima
dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto
inferministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 seftembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli
89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.
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—_

Art. 2. Ammontare dell’appalto

. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importiin euro

1 Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso € 1.692.149,68

5 Oneri per | o_’r’ruomone del piano di sicurezza lavori a corpo non €10.029,17
soggetto aribasso

T IMPORTO TOTALE DELL’'APPALTO (1 + 2) €1.702.178,85

2. L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al

comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo
di cuialrigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo.

Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei
confratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento
generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza
del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)».

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e dell’articolo 59,

comma 5 bis, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, comma 6, del
Regolamento generale e dell’articolo 14, comma 1, leftera b), quarto periodo, e comma 2, primo
periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd. Il corrispettivo dell'appalto
di cui alloggetto sard determinato a corpo, mediante ribasso tramite I'utilizzo del criterio relativo
all’offerta economicamente piu vantaggioso ai sensi dell'art. 95 commi 2 del Digs 50 del 201 6.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantitd o della
qualitd della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui
agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo
comma 3, si applica il ribasso percentuale offerfo dall’appaltatore in sede di gara, con dli stessi
criteri di cui all’articolo 2 commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali del documento denominato «Elenco dei prezzi unitariy di cui al comma 2
(desunti dal listino della Regione Lombardia denominato “Prezzario regionale delle opere
pubbliche anno 2019”), sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma
2.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente
articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano
invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Il contratto dovrd essere stipulato, a pena di nullitd, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modadalitd elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicafrice o mediante
scrittura privata.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi degli art. 3 comma 1 lettere oo-bis) e oo-ter) e 48 commi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti,
nonché dell’arficolo 61 comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al
d.m. n. 248 del 2016 e all’allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1 - Edifici civili e industrialin:

declaratoria: categoria importo classifica % sul
totale
1) | Edifici civili e industriali OGI1 €1.294.410,95 lll-bis 76,04

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi,

sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore,
subappaltabili, alle condizioni dilegge e del presente Capitolato speciale, fatti salvii limifi, i divieti e

le prescrizioni che seguono:

a) aisensi dell’articolo 12, comma 2 legge 23 maggio 2014, n. 80 (gid “allegato A" al Regolamento
generale) i lavori appartenenti alla categoria specializzata (serie «OS»), diversa da quelle
indicate a «qualificazione obbligatorian, indicata nel bando di gara, di importo superiore a
150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, possono essere
realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della
relativa qualificazione; essi possono aliresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati
per essere realizzati da un'impresa mandante, oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice,
purché siano indicati come subappaltabili in sede di offerta. | predetti lavori, con i relativi

importi, sono individuati come segue:

, : importo . % sul
declaratoria: categoria (>150.000 0 classifica totale
>10%)
Finiture di opere generali in materiali
) lignei, metallici e vetrosi Os 6 € 407.767.90 ! 2396

Ai soli fini del presente articolo per “importo dell’appalto” si infende I'importo costituito dalla somma
dell’importo dei lavori soggetti aribasso e dell'importo degli oneri per la sicurezza.

3. La categoria prevalente, di cui al comma 1, ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie
diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’ appaltatore (e
il loro importo € ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano
esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 47, comma 1, e sono cosi

elencate:
importo % sul
declaratoria: categoria (<=150,000,00 e < classifica N
10%) fotale
1) | Bonifica amianto 0OG12 €1.959,90 | 0,12
Impianti termici e di
2) condizionamento ©s28 € 88.508,31 | 520
Impianti eletfromeccanici
3) frasportatori Os4 €13.988,38 0.82
Impianti interni elettrici, telefonici,
4 radiotelefonici e televisivi ©S30 € 5.157,20 0.30
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Tenuto conto delle specifiche di cui sopra, per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte
di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 € 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008,
n. 37:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 'automazione di
porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; i

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

e) impianti per la distribuzione e lI'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili.

Le imprese che eseguono lavorazioni relative alla rimozione, bonifica e smaltimento di materiali che
contengono amianto devono essere iscritte all'Albo dei gestori ambientali (di cui all'art.8 — D.M.
120/2014) nelle categorie 10A o 10B classe e).

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43 commi 6, 8 e 184 del Regolamento
generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro
oneri Incidenz
Descrizione delle categorie Lavori aftuazione totale a
n. |categ. (e softocategorie disaggregate) [1] piano di [1+2] %
di lavorazioni omogenee sicurezza
[2]
1| og 1 [Edifici civili e industriali
]‘ODemolmom, rimozioni, disfacimenti, perfori, € 60.853.92 3.58%
fracce
1.b|Opere in c.a., iniezioni, ancoraggi, ripristini €10.614,65 0,62%
1.cntonaci, rasature e finiture €12.449,28 0,73%
1.dSottofondi, massetti e cappe €12.870,39 0,75%
1.e|solamenti termici ed acustici € 568.502,86 33,40%
1.f Sistemi di copertura € 15.304,62 0,20%
1.9Opere da lattoniere €26.578,70 1,56%
1.h[Pavimenti per interno ed esterno € 38.958,83 2.29%
1.i|[Opere da fabbro € 84.464,40 4,96%
1.1 Opere da verniciatore € 27.953,26 1,64%
I']T.] Smaltimento rifiuti €2.965,10 0,17%
1 ‘nOpere dq impiantista — Impianti elettrici - €19.145,58 113%
IAscensori

1.0[0Opere stradali € 649,46 0,04%
1.pmpianti termici € 88.508,31 5,20%
1.gNoli € 314.562,42 18,48%
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1.r/Oneri per la sicurezza €10.029,17 0,59%
2 Finiture di opere generali in materiali lignei,
0sé plastici, metallici e vetrosi
2.0Opere da falegname € 294.550,79, 17,.31%
2.b|Opere da vetraio €113.217,11 6,65%
TOTALE A CORPO| € 1.692.149,68| €10.029,17/€ 1.702.178,85 | 100,00%

2. Conriferimento alla tabella di cui al comma 1:

a) il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali, diversi da quelli di cui alla successiva
lettera b), fanno parte integrante dellimporto dei lavori e sono oggetto di offerta;

b) gli oneri per I'attuazione del piano di sicurezza indicati nella colonna «2» non sono oggetto di
offerta e pertanto non sono soggetti a ribasso.

3. Le eventuadli lavorazioni diverse o aggiuntfive derivanti dall’offerta tecnica di cui all'arficolo 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di
lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del
“quinto d'obbligo” di cui all’articolo 106 comma 12 e 109 comma 2 del Codice dei Confratti.

4. Neilavori sono presenti lavorazioni o prestazioni elencate all'art. 1 comma 53 della legge n. 190 del
2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione delle predetta
norma. Qualora I'appaltatore dovesse subappaltare una o piU d'una delle seguenti lavorazioni o
prestazioni, lo potrd fare solo alle condizioni di cui all'articolo 47:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) tfrasporto, anche tfransfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e frasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

8/82



CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

—_

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. . Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piU aderente alle finalitd per

le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale fra loro non compatibili 0o apparentemente non
compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del pres ente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni alira evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra
imprese aderenti ad un contratto direte, nei limiti della compatibilitd con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base
di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale
d'appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto
del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di garay si intendono il bando di gara
di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

7. Intutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si infendono in euro.

8. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si infendono in euro e,
ove non diversamente specificato, siintendono I.V.A. esclusa.
9. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri afti del progetto esecutivo, come elencati nell’allegato «A» al
presente Capitolato, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di
cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la
sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;
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g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.

. Sono confrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei conftratti, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
b) il Regolamento generale DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

c) il decreto legislativo ? aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

b) le tabelle diriepilogo deilavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite
e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e a quanto
previsto all’articolo 3 comma 3;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta quali proposte
migliorative.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilitd di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della
spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, di aver verificato le capacitd e
le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullesecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progetftuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilitd della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entitd e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 froveranno applicazione le linee guida
emanate dall' Autoritd Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei
lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puod essere modificato sulla base della verifica della quantitd o della
qualitd della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini
di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione
dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantitd attraverso I'esame
dedli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e
relative quantitd che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all’esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilitd di presa d'atto delle condizioni di cui alla
lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che lindicazione delle voci e delle quantita
e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il
progetto a base di gara, non ha effetto sullimporto complessivo dell'offerta resta fissa ed
invariabile.
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3. La softoscrizione del contratto da parte dell’'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

4. L'inserimento nell’ambito dell’offerta tecnica di proposte migliorative relative a lavori non ricompresi
nell’elenco prezzi allegato al bando e quindi aggiuntive, sia a lavori di voci ricomprese nell’elenco
prezzi e quindi sostitutive e/o integrative, non pud essere oggetto di riconoscimento economico in
fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti. Tali proposte migliorative vengono infatti offerte senza
oneri economici per I'’Amministrazione; il costo di dette migliorie dovrd rientrare nell'importo netto
dell’appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di falimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110 comma 1 dei Codici
dei Contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni alfro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso
articolo. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilitd della disciplina speciale di cui al medesimo
arficolo 110 commi 3, 4, 5 € 6.

2. Se l'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo, in caso di falimento ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’arficolo 80 del Codice dei contratti, ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante, frovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

3. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non
sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d'appalto; a tale domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le infimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni alfra nofificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve aliresi comunicare, i sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, i mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
fecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di canfiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'appaltatore & in tuttii casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto
di mandato.
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Art. 11. Norme generadli sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetfto dellappalto, devono essere rispettate futte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo
e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’'appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al Decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre
normative nazionale di recepimento e aftuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai
materiali ufilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 contenuti in leggi,
decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si infendono effettuati al regolamento e al decreto
legislativi sopra citati.

. L'appaltatore deve rispettare infegraimente I'"Allegato 2" del DM 11/01/17 “Adozione dei criteri
ambientali minimi per gli arredi per interni, per I'edilizia e per i prodotti tessili".

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le cosfruzionin approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture DM 17 gennaio 2018.
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1.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

In nessun caso si procede alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna
anficipata ai sensi dell’articolo 13 comma 3, se I'appaltatore non ha acquisito dalla Stazione
appaltante I'atto di assenso, comungue denominato, necessario per I'esecuzione dei lavori atto a
dimostrare la legittimitd o altro atto che dispone I'esonero dal predetto atto di assenso. Alla stessa
stregua non si procede, pena la non sottoscrizione del contratto o il differimento dell’inizio dei lavori per
fatto imputabile alla parte inadempiente, se il RUP, il direttore dei lavori e I'appaltatore non hanno
concordamento dato atto, con verbale sottoscritto dai predetti soggetti, del permanere delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori almeno con riferimento:

a) all'accessibilita dei siti (aree mobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all’assenza di adempimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell’ approvazione del
progetto;

c) alla conseguente redlizzabilitd del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale confratto, in seguito a consegna,
risultfante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
disposizione del RUP e convocazione dell’appaltatore.

. Il direftore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui

deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorrq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono |l
relativo verbale e da tale data decorre utimente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore
dei lavori frasmette il verbale di consegna softoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gid eseguito a cura della stazione appaltante.

Se nel gioro fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta, senza giustificato motivo, a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque)
giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data
della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante
dirisolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi
compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della
cauzione, senza che cid costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell' appaltatore. Se
e indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo
e quarto, e comma 13, del Codice dei contraftti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione
del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immmediatamente.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione
del verbale di consegna di cui al comma 1 € ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale
di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 4, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilitd di
aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente
alle singole parti consegnate, se I'urgenza € limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 730 (settecentotrenta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie all’utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe e differimenti

. Se I'appaltatore, aisensi dell’art. 107 c¢.5 del Codice dei Contratti, per causa a esso non imputabile,
non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud richiederne la
proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale di cui al predetto articolo 14.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tfempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga € concessa o negata, con provvedimento scritto del R.U.P., entro 30 (trenta) giorni dall
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non
si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato
il parere del direttore dei lavori se questo € difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. La mancata determinazione del R.U.P. entfro i termini di cui ai commi 3 costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via femporanea che i lavori procedano utimente a regola
d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, leftere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun
indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, della consistenza della forza lavoro e dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere ;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione € controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dd per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede
a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei confratti, in quanto
compatibili. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale diripresa dei lavori.
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4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo
il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al
RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede
alla redazione del verbale diripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e
deve riportare il nuovo termine confrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda dalla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Aisensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se
piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall'articolo 14, o comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i ftermini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento dd avviso all ANAC.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del Codice dei contratti, I'esecutore pud
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 10
comma 2 del Decreto del 07 marzo 2018 n. 49.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. I RU.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessitd; I'ordine & tfrasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, frasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente arficolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di
verbali di sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autoritd Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per linterruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventudli
varianti di cui all’articolo 38.
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Art. 18. Penaliin caso diritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilifo per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi Qi
sensi dell’articolo 13;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effeftuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13,
comma 5;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito
al'landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie diritardi sono segnalate tfempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
redazione del certificato di cui all'articolo 56.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puod superare il 10%
(dieci per cento) delimporto confrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione ['articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Aisensi dell’articolo 43 comma 10 del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula
del confratto, e comunque prima dellinizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecufivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si infende accettato, fatte
salve palesi illogicitd o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o alire ditte estranee al
contratto;
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b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualungque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immodbili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societd o aziende confrollate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori infendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

C

—

d) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante ed integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia eleftrica e dellacqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né iritardi o gliinadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,
fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o confinuativa conduzione secondo il relafivo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
confraftuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori
o tecnici.
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. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di
cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all'’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori
superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108,
comma 4, del Codice dei contraftti.

. Larisoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i
lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 18 comma 1 € computata sul
periodo defterminato sommando il ritardo accumulato dallappaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa
in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti all'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma
maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

18/82



CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22, Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degdli elaborati grafici e di ogni
alfro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd,
completezza e corretfta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo €& effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie
disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali €
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione non tiene
conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali
utilizzate per la contabilizzazione.

. L'elenco dei prezzi unitari e i| computo metrico hanno validitd ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantitd richieste per
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui allarticolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna denominata «oneri sicurezzan nella tabella di cui all’articolo 5,
comma 1, sono valutati a corpo in base allimporto previsto, separatamente dall'importo dei lavori,
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabellq,
infendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La
liguidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in
fase di esecuzione.

. Non possono considerarsi utimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilitd, gli importi relativi alle voci per I'accertamento della cui
regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilitd, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalitd e del grado di
pregiudizio per la funzionalitd dell'opera.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

. Se in corso d'opera devono essere intfrodotte variazioni ai lavori ai sensi degli arficoli 38 o 39, e per
tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43 comma 9 del Regolamento generale, per
cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto
non & possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura.
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dellimporto sommario del loro valore presunto
e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo
40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, softo il profilo economico,
con atto di sottomissione “a corpo”.
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. Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
Direzione lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'infende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantitd eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3 o0 i nuovi prezzi
di cui al comma 2.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma
2, con le relative quantita.

. Si applica quanto previsto dall’arficolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventudli lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata
come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso confrattuale ai prezzi unitari determinati ai
sensi del successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i frasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi ricavati dal “Prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2019” al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gid comprese nei
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

. Gli eventudli oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalitd di cui al
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

. Aifini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli ufili, sono
determinate con le seguenti modalitd, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi ai sensi
dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di
gara, in presenza di tali analisi.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione

. Aisensi del'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all'appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo
la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effetftivo inizio
dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione
obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’ articolo 1282 codice civile.

. L'anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento,
di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a fitolo di graduale recupero
della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo dell’anficipazione deve essere
compensato infegralmente.

. L'anticipazione é revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e,
in tfale caso, speftano alla Stazione appaltante anche dli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anficipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'infegrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto frova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse
proprie prima della predetta escussione.

. In caso diraggruppamento temporaneo la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo 103,
comma 10, del Codice dei contrafti.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono corrisposte ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli arficoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a € 250,000,00 (duecento
cinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilitd e dallo Stato di avanzamento
lavori redatti ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera ¢) e d) del del DM 7 marzo 2018 n. 49.

. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al nefto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 2;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo
5, colonna OS;

c) al nefto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’ osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’arficolo 30,
comma 5 bis del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
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3. Entro 30 (frenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’art.14 c. 1 lefttera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto |l
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) contestualmente il RUP emette il certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14 c. 1 lettera d)
del DM 7 marzo 2018 n. 49, previa verifica della regolaritad contributiva dell’esecutore. I
certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione qi
sensi dell’ articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, la Stazione appaltante provvede al pagamento del
predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato
e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura
fiscale - emessa in conformitd ai disposti del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 - ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, procedendo a contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore
al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia
inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato
esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si
infende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli afti di
sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e tfrasmesso al R.U.P.; col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liguidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3
ed alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 30 (frenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il
conto finale siha come da lui definitivamente accettato.

3. All'esito positivo del collaudo e comunqgue entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi,
il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della
fattura da parte dell’appaltatore. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’arficolo 27,
comma 2, nulla ostando, &€ pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di cui all’articolo 56.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a
condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di cui all’articolo 56;
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c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda fecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema fipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore ed il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalitad e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente
fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2017 e
del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

. Ogni pagamento € altresi subordinato:

a) al’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo
53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il fitolo di
pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso arficolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

d) all’acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3 all’acquisizione, ai fini dell’articolo
29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del proprio revisore o
collegio sindacale, se esistenti, o del proprio infermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare
pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dellappaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, ai sensi dell’art. 30 c. 6 e dell’art. 105 c. 10 del Codice dei contratti, il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infrutfuosamente tale fermine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

4. Il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal
D.M. 23 gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 30. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (frenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa
a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30
(tfrenta) giorni di ritardo; frascorso infrutftuosamente anche questo fermine frova applicazione |l
comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono dli
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5 comma 2 del
decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
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3.

3.

1.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a fitolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltd dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dellimporto netto confrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, € facoltd dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del confratto, frascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono dli
interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto
di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei frasporti nellanno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il dieci per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento,
in misura non inferiore alluno per cento dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso infervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la metd della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori;

d)le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta
della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda
del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non € ancora stato emesso il certificato di cui
all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall'appaltatore, con
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2;

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non & prevista |I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, € vietata la cessione del contratto softo
qualsiasi forma; ogni atto contrario &€ nullo di diritto.

2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1 e 2 del codice dei Contratti, le cessioni di
azienda e gli afti di tfrasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei confratti
pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando |l
cessionario, ovvero il soggefto derivante dallavvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 1991, n 187 e non abbia contestualmente documentato il processo dei requisiti di
qualificazione previsti dal codice dei Contrafti. Nei sessanta giorni seguenti, la stazione appaltante
pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolaritd del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, la dove non dovessero essere presenti i requisiti richiesti di alla documentazione
anfimafia del DIigs 159/2011. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 117 del Codice dei confratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che |l
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e
che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia
noftificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. GARANLZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Aisensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una garanzia provvisoria
con le modalitd e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Al sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta all’appaltatore  una
garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedentiil 10% (dieci
per cento); se il ribasso offerto € superiore al 20% (venti per cento), 'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto diribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma
3, del Codice dei contratti, in conformitd agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei frasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi dell’articolo 103
comma 9 del Codice dei contratti e il D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. La garanzia e presentata alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessitad di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56, ai sensi
dell'articolo 103 comma 5 del Codice dei contratti, fatto salvo il caso in cui I'appaltatore abbia
offerto in sede di gara I'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria per i due anni successivi
all'approvazione del collaudo relativo ai lavori. In questo caso, infatti, la garanzia fidejussoria
definitiva prestata all’atto del contratto dovrd essere mantenuta attiva fino alla scadenza dei due
anni. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto
in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al confratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento dedli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

. In caso diraggruppamento temporaneo la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi del combinato
disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei confratti.

. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo,
del Codice dei contrafti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della
garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CElI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie
europea UNI CEl ISO 9000 di cui all’articolo 63, del Regolamento generale. La certificazione
deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, aftestata dalla
SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da aliro organismo estero che
abbia oftenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla
lettera b) che & cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da futte le imprese raggruppate o
consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
infegralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti
condizioni; il beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contfratto di avvalimento ed essere indissolubilmentre connesso alla relativa attestazione SOA
oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comungue in possesso del predetto
requisito richiesto all'impresa aggivdicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63 comma 3 del Regolamento generale.

. Inderoga al comma 5, in caso di raggruppamento tfemporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma
1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto ed in ragione dell'importo dei lavori che dichiara
di assumere, non € tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice
dilavori peri quali & sufficiente |'attestazione SOA in classifica |l.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

. Al sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’art. 56 e comunque decorsi 12
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(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certfificato; in caso di
emissione di collaudo per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo dell'opera da parte della Stazione
appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del collaudo. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellesecutore fino ai successivi due
mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire
futti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi
di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 300.000
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000;

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi fitolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per un massimale con un minimo di euro 5.000.000,00.

. Se il confratfto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato
dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del
Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei confrafti, le garanzie di cui al
comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquatiro)
mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitad alla scheda tecnica 2.3
allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione
previste tra gli obblighi del contratto d'appailto.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la
facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pIU o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi
dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puod richiedere
la risoluzione del contrafto.

Qualungue variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della
contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio
dell’opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice
dei conftratti:

a)ai sensi del comma 1, leftera e) della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi
disposti dalla DL per risolvere aspefti di dettaglio, che siano contenuti enfro un importo non
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’arficolo 106, comma 4;

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente
motivate, che siano contenute entfro un importo non superiore al 15% (quindici per cento)
dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei confratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autoritd o
enti preposti alla futela di interessi rilevanti;

b) non & alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinguanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei confratti;

d) non infroducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero aftirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dellaggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalitd di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante o aggiuntive.
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La variante deve comprendere, ove ritfenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’arficolo 43, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44,
nonché I'adeguamento dei piani operativi di sicurezza di cui all’articolo 45.

In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione |'arficolo 54,
comma 1.

L'afto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14,
nella misura strettamente indispensabile.

. L’Amministrazione si riserva di proporre all’appaltatore alternative tecniche alle migliorie offerte in

sede di gara, a paritd di costo secondo quanto indicato nella progettazione esecutiva delle
migliorie.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle

carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto |l
profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale & invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei confratti, i fitolari dell'incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od
omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventudli variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi

confrattuale come determinati ai sensi dell’arficolo 3, comma 3.

. Se frai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i

lavori e le prestazioni di nuova infroduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in
confraddittorio tra la Stazione appaltante e [|'appaltatore, mediante apposito verbale di
concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in
ordine di prioritd:

a) dal Listino della Regione Lombardia anno 2019;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e frasporti alla data di formulazione
dell’ offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilita de3i lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
frasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima
della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del
confratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al CSE:

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81
del 2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’arficolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi dell’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei confratti, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttfamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7,
e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il framite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
del'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo; I'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 & individuata nella
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b)

3.

mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un
consorzio ordinario; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto
n. 81/2008¢& ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’arficolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche di sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &

obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e dedli
allegati XVII, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV e XLl, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del canfiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury freen.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5 nonché agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo
meftrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati
all'articolo 2, comma 1, rigo 2, del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;

alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di
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subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica una variazione delle
imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve
provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pivu
proposte motivate di modificazione o di infegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantfiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
fempestivamente, con afto motivato da annofare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il tfermine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, i| coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e infegrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, leftera b), le proposte si intfendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si infendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
infegrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e
se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. I
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i
quali esso & redatto.

. L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale,
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nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In ogni caso frova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Aisensi dell’articolo 26, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non
€ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. I piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall'allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di deftaglio del PSC di cui all'arficolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da
88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contrafti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenzidli. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere dli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tfra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

. I'piano disicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del confratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunqgue accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del confratto.

. Al sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1 e alla
categoria scorporabile di cui all'arficolo 4, comma 2, lettera a) sono subappaltabili nel limite
complessivo del 40% (quaranta per cento) in termini economici dell'importo totale dei lavori, ferme
restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti,.

| lavori individuati nelle categorie di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere subappaltati per
infero ad imprese in possesso dei relativi requisiti e I'importo subappaltato concorre alla
determinazione della quota subappaltabile dei lavori.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’acquisizone del DURC dell’appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53 comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in coftimo; in assenza di di tali indicazioni il subappalto od il cottimo
non potranno essere autorizzati dalla stazione appaltante;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del confratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effeftivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contfratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivitd previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV
al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con gli oneri di sicurezza prevista dal PSC;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo arficolo 66, per quanto di pertinenza, qi
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del
contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, fra quelle previste dagli atti di gara con i relativiimporti, al
fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all'allegato B al Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societd o consorzio;

c) che 'appaltatore, unitamente al deposito del confratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), frasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

3) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
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3.

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente
prefettura ai sensi dell'articolo 91 comma 1 leftera c) del citato decreto legislativo n. 159 del

2011;
2) se l'importo del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione

appaltante [I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione
antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice &€ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puod essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) tfrascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei confratti, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’ aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento);

e

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le alire
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite
del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

C

[

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare intfegralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con |'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per framite dell’appaltatore, devono frasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contrafti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non infendono eseguire direttfamente i
lavori scorporabili.

I lavori affidatfi in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto |l
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.
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Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per

I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'arficolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento confrattualmente grave ed essenziale,
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilitd, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti &€ considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro
e se lincidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
dellimporto del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno |l
giorno feriale antecedente all'ingresso in  canfiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi. Per le richieste di autorizzazione al subappalto o coftimo e di
comunicazione di subaffidamento dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione
appaltante, completati dai relativi allegati.

Ai subappaltatori, ai sub aoffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di
tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivitd specifiche di
servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e

I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o coftimisti, con I'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa
disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore
e al cotftimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente &€ una microimpresa o una piccola impresa, come
definita dall’artficolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005)

b) in casoinadempimento da parte dellappaltatore;

L'appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione
che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la
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proposta motivata di pagamento. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilitd dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza
ribasso, ai sensi dell’arficolo 105, comma 14, del Codice dei contrafti.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate
di acconto o disaldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni
fatturate;

c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al
fine della verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma
2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato «By» al predetto Regolamento generale.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei confratti, iI pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento
dell'appaltatore, esonera |'appaltatore dalla responsabilitd solidale in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Aisensi dell’arficolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, fra la
Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori &
comunque e in ogni caso subordinato:

a) al’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a
lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione
appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata
previamente comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall'assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed
esigibilitd, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Aisensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione diriserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP
deve valutare immediatamente I'ammissibilitad di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d'operaq, il futto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

. I RUP, enfro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla
Camera arbifrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore scelgono d’infesa, nell’ambito della lista,
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata dall'esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni
e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilitd di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di tfransazione. In caso di rigetto della proposta da
parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni
si procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede in sede di accordo bonario, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Aisensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le confroversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di fransazione,
in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la
somma di 200.000 euro, € necessario il parere dellavvocatura che difende la Stazione appaltante
o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di fransazione formulata dal soggetto appaltatore,
ovvero puod formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

. La procedura di cui al comma 7 pud essere esperita anche per le contfroversie circa
I'interpretazione del confratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve,
e esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto & devoluta al Tribunale competente presso il Foro di Monza.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddefti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui ll
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilitd e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Aisensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o
dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme ftrattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e disaldo ai sensi degli articoli 27 e 28, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo ftramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della
legge ? agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli arficoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggefto occupato in canfiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalitd del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori  autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli  estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

. Adli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. Lastipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula
di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di cui all’articolo 56 sono
subordinate all’acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolarita del DURC oppure |l
servizio per qualungue motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla
Stazione appaltante dall’appaltatore e, tframite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con
data non anteriore a 120 (cenftoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del confratto il
DURC ¢ richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validitd puo
essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui
all’articolo 56.

. Aisensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di oftenimento del DURC che
segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pit soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato I'irregolaritd, se tale ammontare non risulti gid dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli arficoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante iI| DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liguidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28
del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilitd residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta dli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Aisensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltda di
risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessitd di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all'articolo 38;

b) allaccertamento della circostanza secondo Ila quale [I'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall'articolo 80, comma 1, de Codice dei conirafti, per la presenza di una misura penale
definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il confratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai fempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
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sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui
agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP
o dal coordinatore per la sicurezza;

o

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di confratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

[) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un fermine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m inadempimento anche parziale relativo alle migliorie offerte in sede di gara, senza giustificato
motivo, e dopo reiterati solleciti da parte della Stazione appaltante rimasti disattesi. Le proposte
migliorative inserite dall'impresa nell’offerta tecnica e accettate dalla Commissione di gara,
costituiscono infatti clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilita
di adempimento da parte dell'impresa aggiudicataria e, costituendo elementi di scelta del
concorrente in sede di gara, devono essere oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte
della Stazione Appaltante nel corso dei lavori.

n) mancato rispetto degli adempimenti previsti dal DM 11/01/17, "Adozione dei criteri ambientali
minimi per gli arredi per interni, per I'edilizia e per i prodotti tessili” ed in particolare dell’ Allegato
2", sia rispetto a quanto dichiarato e allegato in sede di offerta, che a quanto previsto dal
decreto da applicarsi in sede di esecuzione del contratto.

. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
conftratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dellappaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piU misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia anfimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei
contratti;

c) la nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo
110 del Codice dei confratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di
anfticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso diricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con
la contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo l'accertamento dello stato di
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consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente,
all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del confratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilitd di tale impresa, ponendo a base di
una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziomento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un Consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli
articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di
cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre
imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla
comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti,
dei materiali Utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto originario.

43/82



CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige,
entfro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accerfamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modadalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso diritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione allimporto della parte di lavori che diretftamente
e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunqgue allimporto non inferiore
a quello dei lavori diripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal medesimo articolo 56 del presente Capitolato
speciale.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore
dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. gli as-built ove necessari, le dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali, le
schede e le specifiche tecniche relative alla tipologia dei materiali utilizzati, le dichiarazioni di
conformitd degli impianti. La DL non pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo
non & efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata
di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo

. I certfificato di collaudo provvisorio &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 102 del contratto degli appalti e agli arficoli da 215 a
233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dellorgano di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulllammissibilita del
certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso
di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia aftivata la procedura di accordo
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo € notificato all’appaltatore.

. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltd di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accerfamento della regolare esecuzione e il rilascio di
un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato
dalla direzione lavori.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all' appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, Né pud reclamare compensi di sorta.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 230 del DPR 207 del 2010, I'appaltatore pud chiedere
che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atfto dello
stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamarne la consegna ed & alfresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai fermini previsti dall’articolo 55, comma 3.

45/82



CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

c)

d)

e)

f)

h)

k)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal direttore
dei lavori, in conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni aliro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entitd dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiciamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ailavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dalla stessa Stazione appaltante;

I'assunzione in proprio, tfenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufafti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuitd degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto |l
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire
direttamente oppure a mezzo di alire ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I'impresa non potrd pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i confributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predeftti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predeftti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
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ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia
di lavoro, della campionatura dei materiali, dei deftagli costruttivi e delle schede tecniche
relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notfturna nei punti
prescritti € quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I"illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del

n)

P)

r)

v)

personale di DL e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori fenendo a disposizione del direfttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della DL con ordine di servizio;

I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’aliro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;

X)

y)

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;

I'installazione ed il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della
cartellonistica a norma del codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilitd cittadina connessa con [|'esecuzione delle opere appaltate.
L'appaltatore dovrd preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e dedli
automezzi;
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a.a) Nelrispetto del DM 11/01/17, "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per
I'edilizia e per i prodotti tessili” ed in particolare dell’ Allegato 2", I'appaltatore deve presentare
un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in
operaq, relativamente a tutti i materiali utilizzati.

b.b.) Sono inoltre a carico dellappaltatore lo spostamento ed il successivo riposizonamento di aredo e/o
oggetti eventualmente presenti nei locali oggetto dilavori.

2. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al frasporto dei
materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalitd del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilitd.

3. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddeftti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguifi dall'appaltatore ai prezzi di confratto decurtati della percentuale di incidenza
dell'utile determinata con le modalitd di cui all’articolo 24, comma 3.

5. L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla
DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni € somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura.

6. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

7. L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di refribuzione in relazione ai contratti collettivi dei lavoratori.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformitd
a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera
«B» costituisce parte infegrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti
in conformitd con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo
la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in
ogni caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, I'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformitd agli standard sopra citati nelle
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condizioni d'esecuzione dell’appalio;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il tfermine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivitd riguardanti la conformita
agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative
alla conformitd agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) infraprendere, o a far infraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, enfro i
termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, framite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformitd al modello di cui all’Allegato Il al
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a
ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall’offerta tecnica
di cui all'arficolo 3, comma 4, secondo periodo, infegrano sotto ogni profilo quanto previsto e
disciplinato dai commida 1 a 5;

. L'appaltatore deve fornire, prima dell'inizio dei lavori, il numero e i nominativi dei lavoratori che
intfende utilizzare in cantiere. Inoltre, durante I'esecuzione dei lavori, dovrd su richiesta presentare i
contratti individuali dei lavoratori, che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed
effeftiva applicazione del contratto.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione
appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate
dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In aftuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In aftuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
infendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale
con i corrispefttivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.

. E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo é1.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tfra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2,
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comma 1, leftera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al
rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell'appaltatore |l
frattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui
terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184,
comma 3, leftera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano softratte al regime di frattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’arficolo 185
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni
di cui all'arficolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37

. Il cartello di cantiere dovrd essere aggiornato a cura dell'appaltatore periodicamente in relazione
all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, frova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'arficolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici ftitolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sefte)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette

50/82



CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di cui agli arficoli 29, commi 1 e 2, e per la
richiesta dirisoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori
o comunqgue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilitd;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i contfi
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
framite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando |l
divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna fransazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa dirisoluzione del contratto ai sensi dell’ articolo 60, comma
2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. I soggeftti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione
del rapporto confrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predefti
contratti sono nulli senza necessitd di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma
2. In caso di raggruppamento tfemporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile,
di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo
87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tfenuta dalla
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competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione € sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, aisensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione
alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita e il patto di integrita al
quale la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha
dichiarato di conoscere.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d'appalto anche se non materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-
ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in
applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Aisensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a
carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo
periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettfamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto;

e)I’aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dallaggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

. Sono dltresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunqgue a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'arficolo 8 del capitolato generale
d'appalto.

. A carico dellappaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direftamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (l.V.A.); I'L.V.A. e regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale siinfendono .V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

Allegato «A»n
9 (articolo 7, comma 1, lettera c))

ELENCO ELABORATI

documenti:

Doc. n.1 - relazione generale
Allegato 1 - Documentazione fotografica
Doc. n.2 - quadro economico
Doc. n.3 - computo metrico estimativo
Doc. n.4 - elenco prezzi unitari
Doc. n.5 - analisi prezzi
Doc. n.6 - quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
Doc. n.7 - cronoprogramma
Doc. n.8a - schema di contfratto
Doc. n.8b - capitolato speciale di appalto
Doc. n.8b1 - disciplinare tecnico
Doc. n.? - piano di sicurezza e coordinamento con i seguenti allegati:
Allegato 1 - Planimetria generale layout di cantiere
Allegato 2 - Cronoprogramma
Allegato 3 - Stima oneri della sicurezza
Doc. n.10 - piano di manutenzione dell’opera
Doc. n.11 - relazione di calcolo tasselli balconi
Doc. n.12 - relazioni tecniche L.10/91 e s.m.i.:
* Relazione diagnosi energetica Condominio scale A-B-C
+ Allegati tecnici scale A-B-C
* Relazione diagnosi energetica Condominio scale D-E
+ Allegati tecnici scale D-E

Elaborati grafici (n. 19):

Tav. 01 - Stato di fatto Estratti di mappa: CATASTALE — PGT - AEROFOTOGRAMMETRICO SCALA 1:1000/2000
Tav. 02 - Stato di fatto - PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:200
Tav. 03 - Stato di fatto/Progetto — EDIFICIO 1 - scale A-B-C  PIANTA PIANO INTERRATO SCALA 1:100
Tav. 04 - Stato di fatto/Comparativa — EDIFICIO 1 - scale A-B-C - PIANTA PIANO RIALZATO SCALA 1:100
Tav. 05 - Stato di fatto/Comparativa — EDIFICIO 1 - scale A-B-C - PIANTA PIANO PRIMO SCALA 1:100
Tav. 06 - Stato di fatto/Comparativa — EDIFICIO 1 - scale A-B-C - PIANTA PIANO TIPO (dal 2° al 6°)  SCALA 1:100
Tav. 07 - Stato di fatto/Comparativa — EDIFICIO 1 - scale A-B-C - PIANTA PIANO COPERTURA SCALA 1:100
Tav. 08 - Stato di fatto/Comparativa — EDIFICIO 2 - scale D-E - PIANTA PIANO RIALZATO SCALA 1:100
Tav. 09 - Stato di fatto/Comparativa — EDIFICIO 2 - scale D-E - PIANTA PIANO TIPO (dal 1° al 6°) SCALA 1:100
Tav. 10 - Stato di fatto/Comparativa — EDIFICIO 2 - scale D-E - PIANTA PIANO COPERTURA SCALA 1:100
Tav. 11 - Stato di fatto — EDIFICIO 1 - scale A-B-C - PROSPETTI SCALA 1:100
Tav. 12 - Comparativa — EDIFICIO 1 - scale A-B-C - PROSPETTI SCALA 1:100 e 1:50
Tav. 13 - Stato di fatto — EDIFICIO 2 - scale D-E - PROSPETTI SCALA 1:100
Tav. 14 - Comparativa — EDIFICIO 2 - scale D-E - PROSPETTI SCALA 1:100 e 1:50
Tav. 15 - Stato di fatto— EDIFICI 1 e 2 - SEZIONI SCALA 1:100
Tav. 16 — Progetto — EDIFICI 1 e 2 - SEZIONI E PARTICOLARI ESECUTIVI CAPPOTTO SCALA 1:100 e 1:10
Tav. 17 - Stato di fatto/Progetto — EDIFICIO 1 ed EDIFICIO 2 Abaco dei serramenti SCALA 1:50 e 1:10
Tav. 18 — Progetto — EDIFICIO 1 - SCALA A -PARTICOLARI COSTRUTTIVI RAMPA SCALA 1:50
Tav. 19 - Stato di fatto — EDIFICIO 1 - scale A-B-C SCHEMA CENTRALE TELERISCALDAMENTO SCALA //
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
Allegato «B» all'Allegato | al Decreto del Ministro dell’ Ambiente é giugno 2012
(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

el 1o X el ] 1 e TN TP
in qualita dirappresentante [€QaIE i..........co.oeiii e,

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformitd con gli standard sociali minimi in
materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”)
definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International
Labour Organization -

ILO), ossia, le Convenzionin. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minimay);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”1;

I Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

2 Approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con
Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989".

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”2;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella
relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sard
garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta
minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfrutftamento economico nel lavoro e contro
l'esecuzione dilavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'etd minima di assunzione allimpiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne
la salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il
loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione
del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto
dalla persona sponfaneamente.

- Ai lavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio
rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n° 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica,
dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e
dellappartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n°® 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione
collettiva.

FirmMQ, oo

Timbro
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Titolo Il
DESCRIZIONE DEI LAVORI

NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contfrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioé ad essere incorporati permanentemente in opere da
costruzione, si deve applicare il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products
Regulation) che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
all'interno dell’Unione Europeaq, approvato il 9 marzo 2011 dal Parlamento europeo ed il Consiglio. Tale
regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 € entrato in vigore
il 24 aprile 2011.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione
Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a
richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrd disporre I'esecuzione delle verifiche tecniche e
degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per I'accettazione delle lavorazioni
eseguite. L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. € disciplinata da quanto
previsto all’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018. Nel caso di impiego di materiali o
componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si
applicheranno i criteri previsti dallo stesso articolo del suddetto Decreto.

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha
facolta di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I' Appaltatore dalla totale
responsabilitd della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

SPECIFICHE TECNICHE

ALLESTIMENTO CANTIERE e OPERE PROVVISIONALI
Si veda quanto previsto e descritto nel PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO e ALLEGATI.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI — PERFORI - TRACCE

Sono sempre comprese le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali
ponti di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notfturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con limpiego di
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macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al
piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente
l'edificio, il carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di
smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nellambito del cantiere
prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni verranno nel
seguifo spesso abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nellambito del
cantiere". Comunqgue tutto quanto occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle
loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo l'onere del ponteggio esterno di
facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle demolizioni.

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilitd delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell'indagine si procederd
poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli
improvvisi durante la demolizione.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo ftale da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.
Solo in caso di importanti ed estese demolizioni, la successione dei lavori deve essere indicata in un
apposito programma firmato dall'appaltatore e dalla direzione lavori e deve essere a disposizione
degli ispettori di lavoro. E assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece
devono essere trasportati o guidati in basso framite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve
risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta. E assolutamente vietato sollevare polvere,
per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opporfunamente bagnati.
Durante le demolizioni e le rimozioni I' Appaltatore dovrd provvedere alle puntellature eventualmente
necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrd procedere in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la
direzione dei lavori, sotto pena dirivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Tutti i materiali rivtilizzabili, a givdizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia
nell’assestamento, e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietd della stazione
appaltante, la quale potrd ordinare allAppaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori
appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre frasportati
dall' Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite alfre parti od olfrepassati i limiti
fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese
dell Appaltatore, senza alcun compenso.

| prezzi relatfivi alla demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costfituenti
l'elemento (intfonaci, rivestimenti di qualsiasi fipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli impianti
contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici, ventilazione,
apparecchiature elettriche, ecc.); sono compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono essere
valutati a parte, e quindi gid compensati nel prezzo. Sono compresi anche per demolizioni in breccia
la riquadratura spallette e la formazione di voltini; la procedura ASL per smaltimento di eventuali
manufatti in amianto; i tagli anche a fiamma ossidrica; i ripari su strada; ecc.

Oltre agli oneri generali della demolizione si infendono compensati anche i tagli delle strutture
collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la eventuale
demolizione per fasi successive.

Le demolizioni, se non diversamente precisato, si infendono eseguite con mezzi meccanici adeguati
alla entitd della demolizione, e sono sempre comprensive di qualsiasi intervento manuale necessario
per il completamento dellintervento. Nella demolizione totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
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altezza, con relativi infonaci e rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, € compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo, oltre alla movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nellambito del cantiere, il carico ed il frasporto alle discariche
autorizzate.

Nella demolizione di tavolati e tframezzi, realizzati con materiali di qualsiasi fipo, sono inclusi i relativi
infonaci, i rivestimenti, ecc., valutati per I'effettivo spessore misurato. Sono compresi: i piani di lavoro, le
opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale
delle macerie nelllambito del cantiere; il carico ed il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discariche autorizzate.

Nell'operazione di scrostamento di infonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile,
sono compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nellambito del cantiere; il carico e trasporto agliimpianti di stoccaggio, direcupero o a discarica.

Nel caso diintonaco in buono stato viene effettuata picozzatura al fine di rendere |a superficie scabra
ed idonea a ricevere i successivi rivestimenti. Tale operazione comprende i piani di lavoro, la
spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti.

Nelle opere di rimozione di rivestimenti e di zoccolini sono compresi il carico, il trasporto e
I'accatastamento delle macerie nellambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale
rivtilizzabile; il carico ed il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Queste operazioni sono da contabilizzarsi solo se eseguite su supporti che
verranno mantenuti; se i muri o tavolati interessati verranno demoliti, questi interventi sono da
considerarsi nella demolizione del tavolato.

Nelle opere di rimozione di masselli, di manufatti e lastre in pietra naturale o artificiale sono compresi e
compensati: le opere provvisionali di sostegno e di protezione, il carico ed il frasporto,
I'accatastamento nellambito del cantiere, la cernita, la pulizia e lo stoccaggio del materiale
rivtilizzabile; iI carico ed il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Tutte le demolizioni, perforazioni, incassettature, aperture di tracce su qualsiasi tipo di muratura sono
comprensive dell'onere di chiusura della fraccia dopo la posa della tubazione o aliro tipo di
intervento.

L'esecuzione di fracce sulle murature deve comprendere la successiva chiusura con maltqg,
I'accatastamento, il carico ed il frasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, nel caso di
esecuzione di fracce su pavimenti deve essere anche compresa la rimozione delle piastrelle, la
demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino.

Per le rimozioni di fipo impiantistico si rimanda agli elaborati relativi alle opere impiantistiche. In
attuazione al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni,
comunque, “gli oneri di raccolta, frasporto, di frattamento, di recupero e di smaltimento compatibile
con I'ambiente dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da
apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori”.

A tal fine si intendono gid compensati gli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad
ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei
lavori siano riutilizzabili, sono di proprietd dell Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il
deposito nellambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il frasporto alle discariche
autorizzate dei materiali non ufilizzabili. | prezzi per le demolizioni in genere si applicano al volume
effettivo delle strutture da demolire. Tali prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri precisati a carico
dellAppaltatore. Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti la demolizione di strutture, di
qualsiasi genere ed entitd, devono intendersi a totale carico dell Appaltatore.

Gli allontanamenti di materiali a "discarica”, si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se
per brevitd la dicitura & abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa
al frasporto e scarico per giustificare il imborso dei costi di smaltimento eventuali.
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Il frasporto a depositi delllmpresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio
provvisorio, comunque soggefto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico, non pud mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento. | materiali commercializzati per |l
riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a
rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietd della Impresa, salvo
diversa pattuizione contrattuale.

L'onere di smaltimento viene riconosciuto, in base ai prezzi di listino, a presentazione di idoned
documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzato.

Chi rimuove materiali contenenti amianto deve predisporre un Piano di lavoro prima dell'inizio dei
lavori di demolizione o di rimozione dellamianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Questo Piano, redatto a cura
dellimpresa di bonifica, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori e la protezione dellambiente esterno. | materiali contenenti amianto devono essere smaltiti
mediante ditte specializzate iscritte all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi degli smaltimenti
dei rifiuti. E' bene richiedere copia dell’iscrizione all’albo e verificare che il documento contempli la
specifica categoria del rifiuto. Dovrd inolire essere conservato il “formulario d'identificazione” del
rifiuto firmata e datata dal destinatario. Il produttore del rifiuto & la ditta che effettua la bonifica. Le
operazioni di bonifica d’amianto devono prevedere |la pulizia preliminare di coperture in lastre di
cemento amianfo mediante bagno a gefto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il
ruscellamento; asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del terricio dai canali di
gronda, trattamento dei rifiuti con primer fissativo, insaccamento, stoccaggio in apposita area del
cantiere, carico e trasporto a discarica; I'incapsulamento temporaneo e permanente di lastre di
copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere, o da confinare con sovracopertura,
compreso il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da applicare tra la prima e la
seconda mano; la rimozione del manto di copertura in lastre di cemento amianto gid incapsulate.
Sono compresi lincapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento, I'imballaggio con teli
di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, i| carico e trasporto alle
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento, il confinamento statico di ambienti per la bonifica di
materiali friabili contenenti amianto, comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati; la
decontaminazione finale degli ambienti confinati , imozione del massetto di sottofondo di pavimenti
interni resilienti con presenza di fibre di amianto e la rimozione dei confinamenti. E' compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di
filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; I'mballaggio
di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico ed il frasporto a discarica.
Escluso I'onere di smaltimento. La pulizia e I'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura & da
computarsi in base alle dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde
e con defrazione dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 m2. La predisposizione di eventuali pratiche
e/o autorizzazioni ASL che si renderanno necessarie, saranno a carico e spese dell'Impresa.

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI — PERFORAZIONI

Nella demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di qualunque forma, sono compresi la sagomatura del vano, la pulizig,
l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere di presidio ed i piani di lavoro. Sono invece esclusi i ponteggi e gli oneri di
smaltimento. | prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi.

Per quanto riguarda le opere di taglio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, € compresa ogni
assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro, mentre & esclusa l'eventuale ulteriore
demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontfanamento dal cantiere. Per le
perforazioni eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocitd ridotta sono comprese le
assistenze murarie, le opere provvisionali, i piani di lavoro, gli apparecchi guida, la pulizia del perforo,
I'allontanamento delle macerie.
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DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

La rimozione e/o demolizione, parziale e/o totale di copertura, comprende I'abbassamento ed il
carico delle macerie con qualsiasi mezzo, I'eventuale movimentazione delle stesse nellambito del
cantiere, la cermita e la pulizia del materiale riutilizzabile, il carico ed il trasporto agli impianti di
stoccaggio, direcupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

VERIFICA DI STABILITA’ INTONACI E SCROSTAMENTO

La verifica di stabilita consiste nella battitura e delimitazione della zona da rimuovere identificata con
segno colorato su pareti esterne di facciata, su soffitti e su pareti interne di locali con altezza fino a 5
m. Compreso il montaggio e smontaggio dei paini di lavoro, spostamento e copertura di piccole
suppellettili presenti.

Nell'operazione di scrostamento di infonaco intferno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile,
sono compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muraturag; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nellambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Nel caso di infonaco in buono stato viene effettuata picozzatura al fine
di rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere i successivi rivestimenti. Tale operazione
comprende i piani dilavoro, la spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI

Tutte le opere di demolizione di pavimenti e sottofondi esterni, possono essere eseguite con I'ausilio di
qualsiasi mezzo meccanico 0 manuale e sono comprensive di movimentazioni nel cantiere, di opere
provvisionali di protezione e segnaletica, cernita, puliza ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e tfrasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento.

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

| serramenti in metallo da rimuovere, di qualunque natfura e dimensione, sono valutati in base alla loro
luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate,
essendo le misure piu rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei
telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei vari componenti, il carico e trasporto nellambito del
cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica autorizzata. Tutti gli altri manufatti sono da valutarsi in base alle loro effettive dimensioni
o pesi. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non vengono riconosciuti
oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore delllmpresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale. Per le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, i ponteggi
o piani di lavoro, l'assistenza specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro o
materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico, il carico ed il frasporto a deposito o discarica. Gli eventuali ponteggi esterni, se necessari
e non esistenti, devono essere computati a parte.

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE

La lattoneria da rimuovere deve essere valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo
prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, 'abbassamento ed il trasporto
nellambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Per
i roftami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non sono riconosciuti oneri di
smaltimento, mentre 'eventuale ricavo € a favore dell'lmpresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

Le tubazioni di impianti e fognature devono essere contabilizzate e riconosciute quando rimosse da
elementi strutturali o murature che non vengono demolite. La demolizione di tubazioni e canne
inserite in elementi murari che verranno demoliti, € gia compresa nel prezzo. La rimozione dei tubi in
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ferro per condotte, dei tubi in cemento gres, in PVC e la demolizione di canne fumarie, devono
comprendere qualsiasi fipologia di tubazioni: interrate, immurate, appese, inclusi lo smontaggio degli
accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., I'apertura di fracce,
la demolizione dei rinfianchi. Inclusi i fagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi invece gli scavi e gli oneri di
smalfimento.

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano 0 con mezzi meccanici devono essere eseguiti
secondo i disegni di progefto e le parficolari prescrizioni che sono date all’atfo esecutivo dalla
Direzione dei Lavori.

Nellesecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore si deve procedere in modo da impedie
scoscendimenti e franamenti, restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e
alle opere, e inoltre obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate
e deve provvedere a sue spese affinche le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Gli scavi dovranno, quando occorrq, essere solidamente
puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni
pericolo gli operai, e impedire ogni slittamento di materia durante 'esecuzione tanto degli scavi che
delle murature, pertanto I'Appaltatore e responsabile di eventuali danni ai lavori, alle persone, alle
proprietd pubbliche e private, provvedendo di propria iniziativa alla protezione dell’area oggetto di
lavori, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
motivo di ottemperare ad altre prescrizioni che al riguardo gli fossero impartite dalla Direzione |lavori.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, devono essere portate a rifiuto
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano derivate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. Il prezzo dello scavo e da
intendersi comprensivo di: frasporto dei materiali provenienti dagli scavi. Per il frasporto si terra conto
del volume effettivo dello scavo senza alcuna maggiorazione per I'aumento di volume della terra.

SCAVI A MANO

Sono scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza quelli eseguiti con una
profonditd minima di 0,80 m con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre o con carico e
frasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Nel caso di scavo per sottomurazioni
sono inclusi anche gli eventuali frovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m3. Sono comprese le
opere provvisionali di segnalazione, la protezione ed il sostegno del cavo e della muratura. Il carico
ed il trasporto delle macerie agliimpianti di stoccaggio. Esclusi invece gli oneri di smaltimento.

RINTERRI

Per qualunque opera di rinterro, fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, devono essere
impiegate in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro fotale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio
della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati; nel caso vengano a mancare in tutto o in
parte i materiali di cui sopra, si deve provvedere alle materie occorrenti prelevandole ovunque
I'lmpresa crederd di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei
Lavori.

Nell'esecuzione dei suddetti rinterri, deve essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per stratfi orizzontali di eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la
massima regolaritd e precauzione.

Le materie trasportate in rinterro non devono essere scaricate direttamente contro le murature, ma
devono essere depositate in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole,
barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri; per tali
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movimenti di materie deve sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, devono essere a completo carico dell'Impresa.

Se irinterri sono da computarsi separatamente dagli scavi, il conteggio deve esser eseguito sulla base
del volume del vano interrato senza tener conto del maggior quantitativo di materiali reso necessario
dal costipamento.

Nella formazione dei rinterri e compreso I'onere per la stesa a strati delle materie negli spessori
prescritti e nel computo non dovrd tenersi conto del maggior volume dei materiali che I'lmpresa
dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti. Il volume dei rinterri e dei rilevati deve essere
misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

INTONACI

Nei prezzi di tutti gli intonaci si infende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la
pulizia e l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresi comprese tutte le attivitd necessarie per la esecuzione a regola d'arte, quali la
disposizione di guide, I'esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa
fornitura e posa di paraspigoli in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti, ecc. su
qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione, e per qualsiasi spessore. Le finiture dei
vari tipi di intonaco dovranno essere eseguite con idonee attrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine,
frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a spatola, sotto staggia, ecc.) in modo da evitare rugositd e
gobbe. La tolleranza ammessa per la complanaritd e I'appiombo € di 1,5 mm al metro per gli infonaci
di finitura.

Per gli intonaci esterni & compreso l'uso dei ponteggi di facciata, se esistenti; se non sono esistenti
devono essere computati a parte; & sempre compreso I'uso dei piani di lavoro interni, per operare fino
ad una altezza dal piano di 4,00 m.

Nei prezzi dei vari fipi di intfonaci sono sempre comprese tutte le operazioni precedenti tecnicamente
necessarie per la regolare esecuzione: linfonaco rustico € costituito da rinzaffo e rustico, linfonaco
civile & costituito da rinzaffo, rustico ed arricciatura; computando la finitura finale, sono compresi tutti
gli interventi intermedi necessari ed, in condizioni normali, non & corretto computare lintonaco
completo come sommatoria di varie fasi di lavoro. Pertanto il rinzaffo (definito anche strollatura o
sbruffatura) pud essere computato a parte solo se eseguito come intervento a se stante,
espressamente richiesto per particolari necessitd e non seguito da altri intonaci; I'arricciatura (definita
anche rasatura o lisciatura nei premiscelati) pud essere computata a parte solo se eseguita a
completamento di infonaci rustici preesistenti.

Gli infonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a
qualungue altezza sono da valutarsi in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

- per gli intfonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si devono dedurre i
vuoti superiori ad 1.00 m2;

- per gli infonaci e rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si devono dedurre i
vuoti superiori a 4,00 m2 ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle,
voltini.

RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Gli interventi di ripresa di superfici di infonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale
rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire
alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno
essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature.

In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile
nuove, mai interessate da finteggiature o verniciature o aliri interventi di finitura che ne hanno
modificato la struttura. Su superfici gia interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sara opportuno di
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norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere piu faciimente una
superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterd come nuova.

- Irruvidimento di supporti lisci 0 poco assorbenti con primer aggrappante a base di resine ed inerti
silicei, applicato a pennello o rullo per promuovere 'adesione di infonaci

- Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina
poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo - Ripresa saltuaria dellintfonaco diffusamente
ammalorato su pareti e soffitti inferni. Compresa lispezione dellintera

superficie, lo scrostamento dellinftonaco deteriorato fino al vivo della muratura e la scarnitura dei
giunti; 'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'infonaco di sottofondo e di finitura al
civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle
preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie infonacata da risanare valutata a metro
quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m2 a
compensazione delle riquadrature. Per rappezzi

- Ripresa localizzata di inftonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo scrostamento
dellinfonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia e lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta
cementizia; i piani di lavoro interni; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti
e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata.

- Infonaco rustico o civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature
di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano
d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente;

- Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari,
eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi, applicata su
superfici in calcestruzzo, intfonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro interni;

- Ripresa saltuaria dellinfonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa lispezione
dellintera superficie; lo scrostamento dellinfonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la
scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta
cementizia;

- il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei
raccordi con le parti sane.

Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie infonacata valutata a
metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici,
con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m2. | vuoti di superficie inferiore compensano le
riguadrature di spalle e voltini - Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne.
Compresa lispezione dellintera superficie, lo scrostamento dell'infonaco deteriorato fino al vivo della
muraturag; I'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o
a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la
riprofilatura di spigoli rienfranti e sporgenti; i| maggior onere di mano d'opera conseguente agli
apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di
smalfimento.

Misurazione: infera superficie infonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione
degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con
superficie pari o maggiori di 4.00 m2; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle
riuadrature.

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono
essere a prestazione garantita (non € ammesso l'impiego di calcestruzzi a composizione) e rispondenti
alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. Confezionati con materie prime in possesso della Marcatura CE
prevista dal Regolamento UE n. 305/2011, in impianti dotati di certificato FPC rilasciato da ente
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riconosciuto e secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nelle NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI approvate con Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018, e messi in opera secondo le
indicazioni delle Linee Guida emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sono compresi tutti
gli oneri necessari per dare il calcestruzzo getftato in opera, quali I'impiego della pompa o di altro
mezzo di sollevamento, la compattazione per ottenere la fipologia di finitura e classe d’aspetto
prescritta e quant’aliro occorrente per dare I'opera finita a regola d'arte.l casseri e le armature in
ferro devono essere contabilizzate a parte. Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di
tutti i materiali necessari per la realizzazione (legname vario, chiodi, filo di ferro ecc.) ed il relativo
montaggio; sono inoltre compresi il disarmo e lo smontaggio, gli sfridi, le eventuali perdite di materiale,
la fornitura e applicazione di idonei disarmanti, I'utilizzo di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da
realizzare. Nei prezzi degli acciai di armatura, sono compresi, oltre alla fornitura del materiale, la
lavorazione e posa di barre di qualsiasi diometro e lunghezza, il filo di ferro per le legature, i
distanziatori, eventuali saldature di giunzioni, la lavorazione a disegno con gl sfridi conseguenti,
limpiego ove necessario di ponteggi e relativo disarmo, l'assistenza, il trasporto e lo scarico, la
movimentazione in cantfiere, il sollevamento alle quote di utilizzo e I'avvicinamento al luogo di
montaggio, e quant'aliro necessario. Ogni classe di consistenza ha la sua ragione di esistere, in
qguanto ognuna consente di realizzare diverse tipologie di elementi strutturali o di utilizzare particolari
tecnologie di getto e di compattazione. La classe S1 € usata quasi esclusivamente nella
prefabbricazione, soprattutto per manufatti ottenuti per estrusione. A volte si utilizza nei misti cementati
messi in opera con vibrofinitrice. Non € pompabile e necessita una vibrazione potente e prolungata
(casseri e stagge vibranti) tipica della produzione in stabilimento. La classe S2 & usata quasi
esclusivamente nella prefabbricazione, in quanto non € pompabile e necessita di una vibrazione
potente e prolungata (casseri e stagge vibranti). Nei cantieri stradali in cui si fa uso di calcestruzzo
preconfezionato, viene utilizzata normalmente con I'ausilio di macchine vibro-finitrici per I'esecuzione
di pavimentazioni stradali. La classe S3 consente direalizzare gettiin pendenza come scivoli, falde dei
tetti, scale e comunque poco armati. Puod essere utilizzata anche per I'esecuzione di pavimenti in cui si
fa uso di laser screed. Si pompa con difficoltd e necessita di una vibrazione accurata e prolungata. La
classe S4 consente di eseguire strutture verticali non molto armate, gettate tramite I'utilizzo della
pompa, come muri e pilastri. E possibile inoltre eseguire strutture orizzontali gettate a canala come
plinti, solette (anche in pendenza), pavimenti e platee. La vibrazione € agevole, ma necessita sempre
una certa aftenzione da parte dell'operatore. Viene utilizzata anche quando si fa uso di casseri
rampanti per I'esecuzione di sili, ciminiere, vasche, cisterne e pile di viadotti. La classe S5 consente di
eseguire quasi tutti i getti piu frequenti in cantiere, che oggigiorno vengono realizzati quasi
esclusivamente con I'ausilio della pompa. Si presta maggiormente per i getti a prevalente sviluppo
orizzontale con pendenze modeste o nulle, come solai, fravi, travi rovesce, platee, solette, plinti,
pavimenti, ma & la classe indicata anche per setti, muri e pilastri, pali, soprattutto se fortemente
armati. E' quella che di fatto viene piu utilizzata in cantiere, anche se non riportata nel documento
d’accompagnamento del calcestruzzo (bolla). Si ricorda che la norma UNI EN 206-1 non prevede per
la classe di consistenza S5 il limite superiore: a tale proposito Unical raccomanda e garantisce la
classe di consistenza S5 fino a 250 mm di abbassamento al cono di Abrams.

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.

Realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi alfro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto. E' compresa la vibratura, ferro e casseri.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore deve atftenersi strettamente a tutte le
prescrizioni contenute nella legge N. 1086 del 5-11-1971 e relative Norme Tecniche di attuazione per
la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura
metallica.

Per la progettazione e I'esecuzione di queste opere I'Appaltatore deve, a proprie spese, nominare un
Ingegnere calcolatore che ottemperi alle disposizioni della citata legge ed assuma le inerenti
incombenze, tenendo sollevato da ogni responsabilita al riguardo I'Amministrazione e la D. L.
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Prima dell'inizio delle opere suddette |'Appaltatore deve notificare per iscritto all Amministra-zione |l
nome del calcolatore e, contemporaneamente, quello del tecnico qualificato (che pud essere il
calcolatore stesso) preposto alla Direzione dei lavori delle opere stesse, con le firme di accettazione
di enframbi, sollevando cosi I'Amministrazione Comunale e la Direzione dei lavori di ogni
responsabilitd al riguardo.

Avvenuto il disarmo la superficie delle opere deve essere regolarizzata con malta cementizia.
L'applicazione viene fatta previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta deve
essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con 'aggiunta di opportuno spolvero di cemento
puro.

Nei conglomerati armati sono comprese e compensate tutte quelle opere provvisionali di servizio,
noleggi di macchinari e mano d'opera necessari per la lavorazione, innalzamento, frasporto e
costipamento del conglomerato.

Nei prezzi delle casseforme per il contenimento del conglomerato, sono compresi e compensati gli
oneri per la loro formazione, posa in opera, rimozione a opera ultimata, sfrido, nonché l'onere di tutte
quelle opere provvisionali indispensabili per la loro installazione e rimozione.

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

L'esecuzione di prova di carbonatazione su calcestruzzi decorativi e/o strutturali a qualsiasi piano, sia
verticali sia orizzontali, in superficie ed in profonditd (in fori gid predisposti), nei punti indicati dalla DL.
consiste nell'applicazione di fenoftalina e rilievo fotografico a colori per la certificazione cromatica.
E' compreso I'utilizzo di piani di lavoro o trabatelli, gli spostamenti sul territorio ed allinterno dell'area
interessata, sia verticali sia orizzontali. Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di
elementi strutturali, architettonici, decorativi, fortemente degradate, eseguita con mezzi meccanici
e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comungue, non
carbonatato; lo spessore indicativo della scarifica € di circa 7 mm; con sabbiatura delle armature
metalliche affioranti in punti localizzati ed il lavaggio delle superfici. Asportazione del calcestruzzo
ammalorato dalle zone fortemente degradate, spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;
sabbiatura delle armature metalliche affioranti superficialmente in punti diffusi, lavaggio delle
superfici. Asportazione in profonditd del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate,
spessore indicativo fino a circa 40 mm; la messa in vista dei ferri, la sostituzione limitata di staffature
corrose, la sabbiatura delle armature metalliche sporgenti in punti diffusi, il lavaggio delle superfici. In
tutti i casi sono comprese le prove chimiche per I'accertamento della profondita di carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. La protezione anficorrosiva
rialcalinizzante dei ferri d'armatura avviene con biacca passivante a base di cementi, inerfi
selezionati, resine ed addittivi, e viene applicata in due mani a pennello. La misurazione € in base
alla superficie delle strutture da ricostruire ed in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da
risanare. Per quanto riguarda la ricostruzione del calcestruzzo copriferro € compresa la bagnatura
fino a safurazione del softofondo, la nebulizzazione con acqua durante lindurimento. Esclusi i
ponteggi e l'eventuale armatura integrativa, la ricostruzione di spessori consistenti di strutture in
cemento armato compresa l'umidificazione a rifiuto del supporto, il getto entro casseri anche a piu
riprese, la nebulizzazione con acqua nella fase di indurimento. Consolidamento corticale di superfici
in calcestruzzo deboli, decoesionate. La placcatura di rinforzo di elementi strutturali in cemento
armato deve essere redlizzata mediante iniezioni o spalmatura di resina o betoncino enfro casseri
metallici gid predisposti. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle casserature;
liTmpiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione; le opere di presidio. Il ripristino di lesioni
su strutture in cemento armato avviene con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo
impianto di iniezione a bassa pressione. Sono compresi: I'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con
utensili a rotazione a bassa velocitd, per I'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della
lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato; la resina epossidica
iniettata fino a completa saturazione in profonditd; le opere di presidio ed i ponteggi.
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GETTI MANUALI

II getto manuale di calcestruzzi & previsto solo per piccoli quantitativi da gettare in zone non
raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico (miniescavatori, motocarriole, nastri trasportatori,
ecc.). Il prezzo compensa sia il getto sia la movimentazione del calcestruzzo, completamente
manuali, dalla bocca della betoniera al sito di impiego. Si sono indicate le resistenze caratteristiche,
come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di
piccola produzione di impasto,

si & ritenuto utile anche indicare i dosaggi minimi di cemento che con una buona lavorazione
possono garantire l'oftenimento delle resistenze caratteristiche richieste.

Per quanto riguarda le opere relative a softofondazioni, fondazioni armate, murature armate e non
armate, strutture varie (pilastri, fravi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio sono da
realizzarsi mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5
R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto.

SOTTOFONDI e MASSETTI

Si definisce softofondo l'assieme degli strati a supporto del pavimento, e lo strato eventuale
sottostante di riempimento; si definisce massetto lo strato (unico o finale) sul quale viene posato |l
pavimento. Per i massetti sui quali devono essere incollati pavimenti vinilici, linoleum, gomma,
moguette ecc., oppure stesa la resina, devono essere impiegati impasti in grado di garantire una
resistenza finale non inferiore a 130 kg/cma.

Sono comprese tutte le attivitd ed assistenze d'impresa.

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

Sono compresi i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico,
custodia, carico e sollevamento a pie d'opera di tutti i materiali, la pulizia finale con segatura.

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica e/o gres porcellanato & compreso nel prezzo il letto di malta
cementizia, lo spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.

La graniglia, per pavimenti, di marmo o di alfre pietre idonee deve corrispondere, per fipo € grana, ai
campioni prescelti e risultare perfettamente scevra da impuritd.

Le voci sono da intendersi comprensive di assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei
giunti, pulizia finale.

Nell'esecuzione dei pavimenti si deve curare la disposizione a perfetto piano, completamente liscio e
regolare, con giunti bene chiusi e suggellati; ultimata la posa, i pavimenti devono essere puliti in modo
che non resti la minima traccia di sbavature, macchie ed altro. L'Appaltatore deve provvedere, a sua
cura e spese alla difesa di tutti i pavimenti, come d'uso, mediante strato di pula di riso o segatura,
piani di tavole od altre protezioni. Resta comunque confrattualmente stabilito che per un congruo
periodo dopo l'ulfimazione di ciascun pavimento, I'Appaltatore ha I'obbligo di impedire a mezzo di
chiusura provvisoria I'accesso di qualungue persona nei locali; e cid anche per pavimenti costruiti da
altre Ditte. Qualora i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di
persone e per altre cause, 'Appaltatore dovrd a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione lavori i campioni dei pavimenti che saranno
prescritti. La Direzione lavori ha piena facoltd, a suo insindacabile giudizio, di effettuare la scelta
definitiva rispetto alla campionatura visionata e I'Appaltatore, se richiesto, ha I'obbligo di provvedere
alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che
saranno impartite dalla Direzione stessa.

| rivestimenti di qualsiasi genere (piastrelle o tesserine di grés porcellanato, vetroso, maiolicato, ecc.)
devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte tenendo presente le seguenti prescrizioni € norme: 1- il
materiale da impiegarsi deve risultare uguale a quello dei campioni che di volta in volta verranno
eseguiti a cura e spese dell'appaltatore su richiesta della Direzione lavori; 2 - la posa in opera deve
essere eseguita in modo che a lavoro ultimato il rivestimento risulti perfettamente aderente al
softostante intonaco di sottofondo; 3 - prima della posa il materiale deve essere immerso nellacqua
fino a saturazione; 4 - prima di procedere allapplicazione del rivestimento, l'inftonaco di sottofondo
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deve essere abbondantemente bagnato; 5 - le piastrelle o tesserine devono risultare perfettamente
combacianti fra loro e coi giunti perfettamente allineati; 6 - i rivestimenti devono essere stuccati con
cemento bianco e/o colorato se richiesto, convenientemente lavati e puliti con I'impiego in dose
prestabilita anche di acido; 7 — salvo prescrizioni contrarie della Direzione lavori, tutti i rivestimenti si
intendono dati completi di guscie di raccordo ai pavimenti e agli spigoli. Per i rivestimenti di linoleum,
gomma e prodoftti similari, si devono osservare le norme stabilite per i pavimenti avendo cura di
assicurarsi che le superfici da rivestire siano ben asciutte.

Sono compresi i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali, le assistenze dell'imprenditore edile per
scarico, custodia, carico e sollevamento a pié d'opera di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli
adesivi.

| prodoftti debbono presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e
di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.
Le piastrelle devono essere garantite contro il cavillo. | rivestimenti in genere saranno posati con colla
su idoneo intfonaco e saranno comprensivi di stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, di
pezzi speciali (jolly, pie d'oca, guscie ecc.), di zoccoli, compresa la pulitura e le assistenze murarie.
L'impresa dovrd consegnare gratuitamente ad ultimazione lavori, piastrelle per pavimenti interni ed
esterni e rivestimenti, teli in PVC, battute, zoccolino, profili a guscia, ecc., pari al 5% delle superfici
posate.

La posa con colla deve necessariamente essere eseguita su un massetto tirato perfettamente in
piano, o autolivellante, assimilabile a quello dei pavimenti resilienti.

Sono compresi i piani di lavoro per qualsiasi altezza e tutte le assistenze murarie necessarie.

SISTEMI COPERTURA

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterni
devono essere montati appositamente, il relativo costo dovra essere contabilizzato in aggiunta. Come
di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei
lavori sono compresi nei prezzi.

In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di copertura, anche se non e compiutamente ripetuto in
ogni voce, si infendono sempre comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi
fipo, necessarie per dare lopera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad
integrazione della posa ed assistenza specialistica.

REVISIONE MANTI DI COPERTURA

L'opera direvisione generale del manto di copertura metallica esistente (Riverclack) include il riordino
localizzato di lastre e/o elementi in lamiera; la sigillatura dei bulloni di ancoraggio della copertura
all'orditura sottostante; fissaggi e sigillature puntuali; sigillatura gronde e comignoli mediante I'utilizzo di
nastro adesivo bituminoso con finitura alluminio dim. 225 mm;l ‘abbassamento, il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri
di smaltimento.

RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO

II progetto si prefigge la realizzazione dell’'isolamento termico delle facciate con un sistema a
cappotto, ossia un insieme di componenti unitamente commercializzati come “kit" nellaccezione
della Direttiva Prodotti da Costruzione (DPC) e del nuovo regolamento prodotti (CPR), cosi composto:
- pannelli rigidi in lana di roccia a doppia densitd spessore 12 cm, reazione al fuoco Euroclasse Al (nel
rispetto della Guida tecnica del Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - “Requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate nedli edifici civili”) ; conduttivitd termica W/mK 0,035; densitd p=
78 kg/m3 circa (120/70); resistenza alla diffusione al vapore acqueo: u= 1; resistenza a compressione
(carico distribuito): 01 2 15 kPa; resistenza a trazione (nel senso dello spessore): o+ 2 7.5 kPa, con
marcatura CE;

applicazione di un idoneo prodotto aggrappante al supporto affinché lo stesso risulti idoneo per
lincollaggio delle lastre;
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- fissaggio delle lastre con malta adesiva idonea a base di cemento e dispersioni sintetiche privo di
solventi e con la chiodatura con tasselli meccanici ad espansione specifici per il fipo di supporto e di
numero non inferiore a 6 ’rosselli/m2 ;

- rete di armatura in fibra di vetro antialcalina con maglia minima  di 3,5x3,8 mm e densitd di 160 g/m2
assicurata alle lastre con rasatura a due mani a base di cemento modificato con polimeri sintetici;

- finitura siliconica, tinte anche forti, di granulometria 1,5 mm preceduta dalla stesura del fissativo per
finitura siliconica.

E' prevista una preventiva pulizia e verifica del supporto per eseguire la posa del sistema a regola
d'arte. Sono compresi i piani di lavoro interni per qualsiasi altezza e tutte le assistenze murarie
necessarie, mentre sono esclusi i ponteggi esterni quantificati a parte.

Il sistema a cappotto dovrd essere accompagnato da una specifica certificazione in base ai requisiti
prestazionali (specifiche tecniche e prove di laboratorio) previste, per i sistemi ETICS, dalla Linea Guida
Tecnica Europea ETAG 004. Certificazione dimostrata con ETA (Benestare Tecnico Europeo) o con
certificazione del produttore del sistema su base ETAG 004.

A fine lavori dovrd essere rilasciata dallAppaltatore garanzia postuma decennale del sistema a
cappotto.

DISSUASORI PER PICCIONI

Il dissuasore per piccioni & costituito da punte in acciaio inox diametro 1,3 mm, altezza 10-12 cm,
inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V., incollato con silicone. Prevede il sistema di
allontanamento piccioni di tipo elettrostatico, costituito da centralina eletftrica alimentata a 220V
50Hz, e conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori, idonea ad alimentare circa
1000 m di sviluppo del sistema; barre in acciaio inox diametro 2 mm della lunghezza di 1,00 m;
piastrine multisupporto e mulfidirezionali in policarbonato anti-UV e molle di collegamento in acciaio
inox. Sono compresi i fissaggi delle piastrine con silicone neutro, eventuali sfridi, saldature, quota parte
dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a pié d'opera, le prove necessarie
per dare limpianto perfetftamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di
piattaforme aeree e la pulizia del supporto prima della posa.

La rete antivolatili & realizzata in polietilene ad alta densitd, contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo,
extraresistente, idrorepellente,con maglia quadra da mm 50x50, spessore mm 1,5. La rete e fornita di
bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da mm. 6,0 cucita alla rete. Peso
minimo 50 g/m?2. Sono compresi i fissaggi con tasselli, chiodi, ferramenta adeguata, legature, sormonti,
piani di lavoro fissi o mobili e assistenze murarie.

POZZETTI - CHIUSINI

- Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccoliq,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e rinterro;

- anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e rinterro;

- Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, pozzetto
per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e rinterro;

POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO

Vengono presi in considerazione i pozzetti prefabbricato in calcestruzzo completi di chiusino o
soleftina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature
e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, aventi le seguenti dimensioni interne:
cm 30x30 - cm 40x40 - cm 45x45 - cm 60x60

IMPERMEABILIZZAZIONE E SIGILLATURE
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con la maggiore accuratezza
possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi canne, ecc.; le eventuali perdite che si dovessero
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manifestare in esse, anche a distanza di fempo, devono essere riparate ed eliminate dall' Appaltatore,
a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino. Si precisa che il periodo di garanzia & di dieci
anni per tutte le impermeabilizzazioni di nuova fattura. Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su
piani orizzontali o inclinati devono essere valutate in base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei
vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti purché non eccedenti ciascuna la
superficie di 1,00 m? restando, in tal modo, compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro
presenza.

Non sono considerati nei costi gli oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non
esistenti, devono essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di
qualsiasi tipo, fino all’altezza di 4,00 m.

OPERE DA LATTONIERE

Nellesecuzione delle opere da lattoniere, per finimento di tefti, di grondaie, di coperture diverse,
scarichi, condotti con canali e tubi, ecc., deve essere posta la massima cura nella lavorazione
specialmente per quanto riguarda le saldature, aggraffature, chiodature e giunti in genere che
dovranno pertanto garantire la perfetta tenuta. | giunti dei canali devono essere chiodati con chiodi
di rame e saldati a stagno, e la connessura dei tubi dovrd essere aggraffata e saldata a stagno; gli
sporti devono essere a collo d'oca, escludendosi senz'altro i gomiti a spigolo vivo. | canali di gronda, le
converse, i colmi, le scossaline, i pluviali devono essere valutati in base agli sviluppi effettivi senza
tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di
facciata che, se necessari € non esistenti, devono essere computati in aggiunta. E' compresa la
formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi fipo, fino all’altezza di 4,00 m.

Nei prezzi delle somministrazioni di canali, scossaline e accessori in lamiera sono compresi: il frasporto
al cantiere, le prestazioni da lattoniere per la posa in opera e la verniciatura con una mano
anfiruggine da applicarsi prima della posa. Di tutte le opere ordinate, I'Appaltatore deve
preventivamente presentare un campione non verniciato. A tale campione, ancorché corrisponda
allordinazione e ai disegni, I'Appaltatore deve apportare quelle modifiche che la Direzione lavori
crederd di introdurvi senza che percid possa eccepire sui prezzi e condizioni del contratto, che
rimangono inalterati. Tutta la somministrazione deve uniformarsi esattamente al campione approvato,
il quale rimarrd depositato presso la Direzione lavori.

GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

Il canale di gronda e I'elemento funzionale per lo smaltimento delle acque piovane.

Nel determinare le dimensioni di un canale di gronda e importante ed opportuno osservare alcune
regole pratiche:

1 - non scendere al di softo di 80 mm di bocca per i canali semicircolari;

2 -non scendere al di sotto de 100 mm di larghezza x 50 di altezza per i canali rettangolari;

3 - dare una pendenza ai canali di almeno 0.5%

| canali di gronda, devono avere larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo min. cm 30, con ricciolo
anteriore e risvolto posteriore; compresa lincidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con
scarico ecc), in opera e devono essere completi di cicogne o tfiranti e di quanto altro necessario per il
completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie.

BOCCHETTONI E ACCESSORI

Si prevede I'impiego di bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde
asfaltate; in opera, compreso assistenza muraria. | parafoglie bombate devono servire da protezione
dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza muraria.

RIPRISTINI LATTONERIE
Il ripristino delle lattonerie prevede la revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed
in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove
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occorrenti, la revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione
collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi.

Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e 'assistenza muraria, la sostituzione di cicogne, tiranti di
canali di gronda, con rimozione e successiva posa degli elementi del manto di copertura, la pulizia di
canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresi i
piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali, la sostituzione di tratti di pluviali incassati nella
muratura, in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessita dallesterno o allinterno del
fabbricato. Compresa la demolizione della muratura, rimozione del tratto di tubazione o pezzo
speciale ammalorata, montaggio e sigillatura della nuova tubazione o pezzo speciale, chiusura del
foro, ripristino dell'infonaco con accurato raccordo all'esistente, rappezzo della finitura superficiale
quanto piu simile all'esistente. Compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti e dei piani di lavoro.
Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da
rivestimenti in ceramica, pietra o similari.

OPERE DA FABBRO

| prezzi di Listino delle opere compiute comprendono e compensano futti gli oneri di carattere
generale quali lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a pie d'opera dei
manufatti; le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro. Sono esclusi gli oneri di carattere
edile connessi ai lavori preparatori e susseguenti al montaggio dei manufatti metallici quali
demolizioni, basamenti, formazione di alloggiamenti, ancoraggi, ripristini e simili. | prezzi dei manufatti
in ferro comprendono, altresi, la verniciatura con una mano di antiruggine.

La carpenteria metallica viene valutata in base alla massa dei manufatti computando le fravature e
tutte le parti accessorie.

| serramenti in ferro sono valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e compensano futti gli
accessori d'uso con esclusione dei soli vetri. Le serrande di sicurezza sono valutate in base alla
superficie tfenendo conto delle misure effettive degli elementi; le porte basculanti sono valutate in
base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso.

| serramenti in lega leggera di alluminio vengono misurati al filo esterno dei telai, salvo specifiche
superfici minime previste nei singoli articoli del Listino prezzi.

Tutti i lavori in metallo sono in generale valutati a peso e i relativi prezzi vengono applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa
in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio e a spese dellAppaltatore. | serramenti da
rimuovere in metallo, di qualungue natura e dimensione, verranno valutati in luce netta ed il prezzo
comprende e compensa lo smuramento, i tagli, la cernita dei componenti, il carico ed il trasporto
nell’lambito del cantiere dei manufatti rivtilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica di quelli inutilizzabili. Tutti gli altri manufatti verranno valutati in base alle loro
effettive dimensioni o pesi.

| serramenti, completati con i vetri, dovranno rispettare in maniera di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e
s.m.i. Per fufti i tipi di serramenti devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: UNI EN 1026, UNI EN 12207 classe 4 di permeabilitd all'aria; UNI EN
1027- UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'lacqua; UNIEN 12221 — uni en 12210 classe CS5 diresistenza al
carico del vento. Dovranno inolire essere certificati il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica del serramento completo di vetri minima 1,98 W/ m2K.

In genere i materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature,
bruciature, paglie o da qualsiasi alfro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili. Essi devono essere conformi alle norme UNI per I'accettazione dei materiali ferrosi:
FERRO COMUNE: Il ferro comune deve essere di prima qualitd di natura fibrosa a grana fine
omogeneaq, senza slegamenti, sfogliature, peli, ruggine, di vena diritta e confinua, di colore bianco
azzurrognolo e dovra resistere senza rompersi ad una frazione di 40 kg./mm2 di sezione. Deve essere
malleabile tanto a freddo che a caldo, senza pagliette, sfaldature o altri difetti anche non visibili,
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dovrd saldarsi bene, non fendersi o spezzarsi sotto la percossa del martello, non sfaldarsi
attorcigliandolo, non guastarsi agli orli perforandolo.

ACCIAI DA COSTRUZIONE: Sono gli acciai per cemento armato normale e precompresso, gli acciai
laminati, per getti, per strutture saldate: devono rispondere ai requisiti previsti dalla legge 5.11.1971 n.
1086 e relativo regolamento.

GHISA: La ghisa deve essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, faciimente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti
capaci di menomarne la resistenza. Deve inolire essere perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

ACCIAIO INOSSIDABILE: Sulla superficie non devono essere visibili difetti di origine meccanica od
inclusioni, queste ultime dannose perche funzionano da innesco per la corrosione, le superfici devono
essere lisce, lucidate a specchio.

METALLI NON FERROSI

STAGNO: Lo stagno deve essere puro, malleabile, flessibile, del colore e della lucentezza dell'argento,
piegandolo, accostato all'orecchio, deve dare quel caratteristico crepitio la cui infensita deve essere
in proporzione diretta alla sua purezza

RAME: il rame deve essere sonoro, duttile, malleabile; nella fattura deve risultare granulare, scintillante
e compatto, del colore tendente al giallo rossastro. Il rame dovra rispondere ai seguenti requisiti:

a. rame crudo: in barre, lastre (puro); carico dirottura a trazione: 35/45 kg./mm2 ; allungamento 2-5%;
b. rame semicrudo: in fili; carico dirottura a trazione: 29/34 kg./mm?2 ; allungamento: 1-3%;

c. rame ricotto: in barre, in lastre (puro); carico di roftura a trazione: 21/24 kg./mm?2 ; allungamento:
35%; carico dirottura a compressione: 150 kg./mm?2

PIOMBO: il piombo deve essere duttile, di colore grigio, tagliato di recente deve presentare una
superficie brillante; percuotendolo non deve dare alcun suono.

BRONZO: il bronzo deve rispondere ai seguenti requisiti:

a. bronzo crudo: barre, nastri, fili; lega ottenuta per fusione dei componenti Cu 94/90 e Sn 6/10;

b. bronzo ricotto: nastri, latte, fili: lega come sopra;

c. bronzo di fusione: per rubinetteria costituito da: Cu 88,12+ Sn 11,67 + Pb 0,11 + Zn 0,10;

d. bronzo di fusione per serramenti, maniglie ecc., costituito da: Cu 83,86 + Sn 15,32 + Pb 0,43 + Zn 0,28.
ZINCO: Lo zinco deve essere duttile, di colore bianco azzurrognolo; al fuoco, reso rosso, deve bruciare
nell'aria dando dei fiocchi leggeri di ossido di zinco.

OTTONE: L'oftone e una lega di rame e zinco delle proporzioni del 30% di zinco e 70% di rame con
folleranze non superiori del 2%. Molto duttile, e piu duro del rame; normalmente e di colore giallo,
tendente al rosso quando la percentuale dello zinco e minore del 30% e al giallo chiaro quando la
percentuale dello zinco e superiore al 30%.

L'ottone dovra corrispondere ai seguenti requisiti:

a. oftone di fusione composto da Cu 67 + Zn 30 + Pb 3; carico di rottura a trazione 18-30 kg./mm2 ;

b. ottone laminato in lastre, composto da Cu 60 + Zn 40; carico di rottura a frazione 48-58 kg./mm?2 ;

c. oftone laminato in lastre, composto da Cu 70 + Zn 30; carico dirottura a trazione 42-52 kg./mm2
ALLUMINIO: Ne e prescritto I'impiego, in particolare per le coperture, col titolo del 99,5%.

PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI

Nell'impiego di opere in ferro tra cui inferriate, cancellate fisse, cancelli in ferro, (peso medio
indicativo 30 kg/m2), parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili (peso medio indicativo 25
kg/m2) , grigliati a pavimento, (peso medio indicativo 50 kg/m2) e sempre compresa una mano di
antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

GRIGLIATI ELETTROSALDATI
Grigliato di tipo pressato in acciaio o elettroforgiato zincato a caldo o in pannelli bordati, pedonali e
carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
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portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa posa e
assistenza muraria.

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI

Nell'utilizzo della piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, sono compresi tagli,
sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di
lavoro interni

Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma (escluse le recinzioni) eseguiti a macchinag,
montati su telaio di spessore e dimensione proporzionata alllampiezza ed ai compartimenti del telaio,
con gli accessori come palette, zanche, viti ecc.;

Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio
estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in
materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta,
aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti.

Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana. Compresa la fornitura, lo sfrido
e lincidenza dei supporti e dei terminali, la posa in operaq, le assistenze murarie ed i piani di lavoro
interni.

SERRAMENTI IN PVC

Serramento in PVC per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e dimensione, ad una o
piu ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate. Compresa la posa, tutte le
assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso, I'eventuale
fornitura e posa del falso telaio.

PRESTAZIONI: | serramenti forniti dovranno garantire, documentate da certificato rilasciato da un Istfitu-
to Europeo autorizzato, prestazioni equivalenti o superiori a:

+ Coefficiente diisolamento termico o U-termico (K-termico) 1,25 W/mg°K, conformemente alle spe-
cifiche di frasmittanza termica di cui alla DDUO n. 176/2017 della Regione Lombardia

* Permeabilita all’aria: classe 3 (UNI EN 12207)

+ Tenuta all'acqua: classe SA (UNIEN 12208)

* Resistenza al vento: classe B3 (UNI EN 12210)

» Coefficiente diisolamento acustico, rispondente al D.P.C.M. 5/12/1997 e s.m.i.

All'atto della fornitura del prodotto il fornitore dovrd documentare e certificare le prestazioni degli infis-
si sopra elencate, nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche.

CARATTERISTICHE:

e | profili componenti i serramenti dovranno avere qualitd certificata. In sede di acquisizione
dell’appalto dovranno essere presentate le “schede di sicurezza del materiale utilizzato” che ne
attestino I'atossicitd.

* Il serramento sard composto da telaio fisso ed ante mobili dello spessore adeguato a garantire le
prestazioni termo-acustiche richieste, semicomplanare all’esterno ed a sovrapposizione all'inter-
no; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrd
garantire I'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto
aperto e da questa verso I'esterno; il serramento dovrd essere completo di idonei profili fermave -
fro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili in-
terni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno.

« Finestre, porte finestre e portocini d'ingresso in pvc antiurto, ad alta resistenza, La finitura sard
bianca. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura su-
perficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le
necessarie ferramenta con maniglia, e comando a doppio effetto ove opportuno. Sono compre-
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se altresi le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura
fra falso telaio e telaio con nastro autoespandente.

* Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717)

* Laferramenta/accessori dovranno essere montati sul serramento conformemente a quanto stabi-
lito dalla normativa DIN 18357. Dovranno avere forma ed efficienza di chiusura compatibile con il
profilo stesso e soddisfare i controlli stabiliti dalla norma EN 107. La chiusura delle ante dovrd avve-
nire con almeno tre punti di bloccaggio. Ferramenta di portata, sostegno e chiusura sard costitui-
ta da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica
nelle tre direzioni, sistema di chiusure multiplo mediante nottolini, eventuale apparecchiatura ad
anta/ribalta dotata di sicurezza contro I'errata manovra, gruppo di maniglie nella fipologia, ca-
ratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.

+ Portoncino d’ingresso esterno a battente in PVC , con struttura portante in profilati di acciaio e la-
miera d’'acciaio, coibentata intfernamente e con specchiature vetrate. Completo di falso telaio,
elettroserratura a profilo europeo, comprensivo di maniglie e/o pomolo fisso o girevole azionante
lo scrocco, in alluminio anodizzato fipo pesante o ottone, fermo di sicurezza, cerniere regolabili in
altezza. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazio-
ni, pulizia ed allontfanamento dei materiali di risulta. Devono essere prodotte le documentazioni
che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformitd alla direttiva
CEE89/106;

La posa in opera del serramento dovrd essere effettuata conformemente alla regola dell’arte, in parti-
colare occorrerd garantire che durante il montaggio del serramento alla muratura:

* vengano mantenute le fughe necessarie ad assorbire le dilatazioni termiche del serramento;

+ dlisforzi derivanti dalle sollecitazioni meccaniche esterne ed infrinseche del serramento, agenti sul
serramento stesso,

* vengano adeguatamente scaricati sulle murature portanti a cui il serramento viene fissato;

+ vengano adofttati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che i controtelai oppure le lastre dei
davanzali o, comunque, i componenti edili adiacenti formino ponte-termico tra le parti isolate,
annullando cosi I'efficacia della barriera termica.

* la sigillatura tra telaio e muratura / elemento di supporto consenta il movimento del serramento
dovuto alle dilatazioni termiche e garantire la sigillatura da rumori ed umiditda. Essa dovrd essere
eseguita impiegando idonei sigillanti (DIN 52452) nel rispetto delle istruzioni del fablbricante i profili,
avendo cura di readlizzare giunti di larghezza non inferiore a 5 mm e non superiore a ca. 7 mm,
con profonditd minima di 6 mm. Il cordone di sigillatura sard supportato da apposito materiale di
riempimento inerte, elastico ed a celle chiuse. Le sigillature dovranno essere eseguite conforme-
mente a quanto indicato dalla normativa DIN 18195 — DIN 18540. Art. 2

» ripristini saltuari di tinteggiatura interna agli appartamenti a seguito di sostituzine dei serramenti.

OPERE DA VETRAIO

| serramenti esterni saranno forniti con vetrocamera termoisolanti e termoacustici basso emissivi, con-
formi a quanto previsto nel D. Lgs. n.115 del 17 marzo 1995, saranno collocati tra due guarnizioni, una
esterna ed una interna, eseguite con materiale idoneo a non subire modificazioni superiori al 2% (neo-
prene) e completi di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti;

| vetri utilizzati dovranno possedere un coefficiente diisolamento termico Ug 1,001 W/mg°®K, accompa-
gnato da apposita dichiarazione da parte del fornitore riportante le caratteristiche del vetro e ripor-
tante i valori di frasmittanza termica e frasmissione luminosa;

Nelle finestre e porte-finestre i vetri saranno del tipo vefrocamera di tipo basso emissivo costituito da
una lastra esterna di spessore 5mm, un intercapedine da 20 mm riempito con gas Argon, per migliora-
re lisolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) e una lastra interna da 3+3 mm vetro
stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, con interpo-
sto uno strato di PVB 0.38.
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Il vetro assemblato deve avere i valori riportati sull'abaco dei serramenti di progetto_coefficiente di
frasmittanza termica globale di futti gli infissi Uw = 1,25 W/m?2K Con vetro, Ug = 1.0 W/m?K, Warm
Edge).

| vetri di cui sopra dovranno essere forniti con garanzia scritta di 10 anni e rispondere alle norme UNI e
DIN 18361 e DIN 18545.

| vetri forniti dovranno soddisfare i requisiti di isolamento acustico richiesti in conformitd alla UNI 7697 vi-
gente in materia.

| vetri dovranno essere posti in opera con materiali e modadalitd idonei a mantenere i requisiti del
serramento.

Le lastre di vetro e di cristallo devono essere di spessore uniforme, di prima qualitd, perfettamente
incolori e quindi totalmente trasparenti, oppure colorate secondo la richiesta, prive di scorie, bolle,
soffiature, nodi o ondulazioni, opacitd lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. Tutte le
caratteristiche dei vetri float utilizzati potranno avere difettositd puntuali non superiori a quanto
previsto dalla norma UNI EN 572 o della norma UNI EN 1096 nel caso di vetri con rivestimenti
prestazionali (siano essi di tipo magnetronico che di tipo pirolitico).

| criteri di scelta dei vetri da usare, sia in applicazioni esterne sia inferne, vengono indicati dalla norma
UNI 7697 ( Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie), che regola la scelta del tipo di vetro da
impiegare nelle varie applicazioni in funzione delle destinazioni d’uso e dei rischi in materia di sicurezza
ai fini di assicurare la rispondenza tra le prestazioni dei vetri ufilizzati ed i requisiti necessari per poter
garantire la sicurezza dell’'utenza.

Tra le disposizioni della UNI 7697 2014 vi € l'obbligo di adozione di vetrate isolanti dotate di lastre
interne di sicurezza nel caso siano poste ad altezza superiore di 100 cm dal piano di calpestio. In
particolare si prevede che: le lastre intferne di vefrocamere di serramenti, posti ad altezza superiore qi
100 cm dal piano di calpestio, siano di sicurezza.

Tali vetri possono essere di vetro temprato oppure stratificato cosi classificati per quanto riguarda la
resistenza all’'urto secondo UNI EN 12600:

- vetro temprato: classe minima 1C3;

- stratificato: classe minima 2B2

Questo comporta che per le finestre poste sopra il metro dal piano calpestio il vetro interno deve
essere un vefro di sicurezza. Inoltre le Porte finestre devono essere con vetro di sicurezza; nelle
applicazioni di vetro temprato ad altezze superiori di 4 meftri la cui roftura possa proiettare frammenti, il
vetro deve essere stato softoposto al test di HST; i parapetti anche se completamente intelaiati
debbono essere realizzati con un pvb 0.76.

Sono comprese la fornitura dei materiali gid tagliati in misura, la posa in opera a regola d'arte su
qualsiasi tipo di serramento o felaio esistente, con qualsivoglia tipo di fissaggio, con fornitura e posa
delle opportune guarnizioni, e/o sigillature con idonei mastici; la consegna in cantiere, tutte le
assistenze murarie, i piani di lavoro interni, la pulizia finale sia dell'elemento posato sia della zona di
lavoro, e I'allontanamento alla discarica dei residui. La contabilizzazione e riferita alle reali dimensioni
delle lastre messe in opera, tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto nel caso di forme
iregolari, e di una superficie minima di contabilizzazione pari a 0,20 m2, che compensa qualsiasi
onere riferito alla ridotta dimensione della lastra. Sono esclusi i ponteggi esterni quando necessari.

Nel caso si impiegano materiali non previsti nel Listino, I'assemblaggio e la posa delle vetrate isolanti
devono rispettare i valori dei coefficienti di frasmittanza termica delle vetrate, comprensive di infissi,
devono rispettare i valori indicati dalla Tab. A3 della Delibera di Giunta Regionale n. 8/5018 del 26
giugno 2007 e il D.P.R. 59/2009.

Tutti i prodotti o composizioni vetrarie dovranno essere conformi alla marchiatura CE. (Regolamento
(UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del Consiglio del 9 marzo 2011 che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Il marchio CE potrd essere apposto sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di
accompagnamento. Il prodotto dovrd essere anche accompagnato da un documento che ne
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precisa tutte le caratteristiche che rispondono ai suoi requisiti essenziali. Il prodotto a norma CE quindi
risponde alla norma prodotto armonizzata corrispondente a futte le disposizioni della DPC. | prodotti
ed i componenti vetrari dovranno quindi essere conformi alle normative UNI di riferimento.

VETRO BASSO EMISSIVO

| vetri basso emissivi (o low-e) sono trasparenti e consentono sempre il passaggio della radiazione
solare che defermina un guadagno termico dal punto di vista energetico oltre che un aspetto
perfettamente neutro. Permettono quindi alle radiazioni solari di entrare allinferno dell'edificio, e
contemporaneamente impediscono la fuoriuscita della radiazione termica emessa dai corpi
riscaldanti.

In questo modo, attraverso una drastica riduzione delle dispersioni termiche, e riflettendo calore,
permettono un notevole risparmio dei costi energetici di riscaldamento. Questi vetri sono rivestiti di
ossidi metallici che, una volta depositati sul vetro, ne rafforzano le proprietd di isolamento termico e di
conftrollo solare.

II Vetro basso emissivo consente di migliorare notevolmente la capacitd di isolamento termico.
L'utilizzo del "vetro basso emissivo" ha dimostrato che le capacita diisolamento si duplicano rispetto a
quelle di un vetro normale. E' un vetro ad altissima qualitd rivestito di uno speciale couting metallico
"basso emissivo" depositato con processo fuori linea su una delle superfici. La Funzione del couting &
quella di riflettere l'energia emessa dai corpi scaldanti allinterno dell'edificio (elementi di
riscaldamento, fonti di luce, persone) evitando la dispersione termica verso I'ambiente esterno. E un
vetro su cui é stata posata una pellicola (couche) di uno specifico materiale (ossidi di metallo), che
ne migliora notevolmente le prestazioni di isolamento termico, senza modificarne sostanzialmente le
prestazioni di trasmissione della luce. | piu comuni sono 4 mm 3/3 oppure 4/4. Possono risultare
leggermente colorati per effetto del trattamento superficiale.

Il vantaggio del vetro basso emissivo € quello di ottimizzare il fattore isolante termico; riduce la spesa di
riscaldamento climatizzazione, I'eventualitd di condensa, le zone fredde; trasmette luminositd elevata;
bassa riflessione luminosa; guadagno solare; eccellente neutralita estetica.

VETRO A CONTROLLO SOLARE

Il vetro a controllo solare riduce I'utilizzo di sistemi di condizionamento, il carico energetico ed i costi. E'’
indicato in situazioni dove un eccessivo apporto di calore solare pud costituire un problema in varie
applicazioni, come ad esempio verande di ampie dimensioni, passerelle pedonali vetrate e facciate
di edifici. Nei climi piu caldi, il vetro a controllo solare & utilizzato per ridurre I'apporto di calore solare e
aiuta al controllo dell'abbagliamento mentre nei climi temperati € utilizzato per controbilanciare |l
controllo solare con un'elevata frasmissione di luce naturale.

Il vetro a controllo solare permette di realizzare un edificio che unisce l'estetica del vetro, il comfort di
interni protetti dal surriscaldamento conseguente all'esposizione solare, e la riduzione dei costi di
gestione, in particolare grazie alla riduzione dei costi per il condizionamento dell'aria d'estate e anche
per una certa riduzione dei costi diriscaldamento d'inverno.

CRISTALLI

| cristalli in applicazione singola o siano essi costituenti composizioni vetrarie dovranno essere conformi
alla norma UNI EN 572 (vetro di base). La misura dei cristalli deve essere eseguita sulle lastre in opera,
senza cioe tener conto degli eventuali sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo &
comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali 15 0 guarnizioni in
gomma, prescritte per i telai in ferro. | vetri e i cristalli centfinati valutati secondo il minimo rettangolo
ad essi circoscritto.

CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI

Con plastico ad alta attenuazione acustica.

Gli stratificati di sicurezza sono composti da due o piu lastre di vetro unite fra di loro mediante film
plastici di polivinilbuttirale (pvb). Variando il numero e/o lo spessore di ogni elemento si oftengono
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prodotti stratificati con caratteristiche di sicurezza differenti e normalizzate dalla UNI EN 12543; in caso
di rottura del vetro il/i film plastici frattengono e non lasciano cadere i frammenti mantenendo, in
caso di vetro posato, la sua resistenza residua.

L'utilizzo di tali composizioni, a seconda delle condizioni di utilizzo, € normato dalla UNI 7697 che ne
distingue I'uso anche in funzione della classificazione dei vetri stratificati secondo le seguenti norme:
UNI EN 12600 Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione
per il vetro piano UNI EN 356 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di resistenza
contro | attacco manuale UNI EN 1063 Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove
di resistenza ai proiettili UNI EN 13541 Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Prove e classificazione
della resistenza alla pressione causata da esplosioni

AVVOLGIBILI e CASSONETTI

Gli avvolgibili dovranno essere in PVC di prima qualitd, con stecche da 13/14 mm di spessore e peso
non inferiore a 4,800 kg a m?, a doppio agganciamento continuo, completi di tutti gli accessori d'uso
zincati compresi i supporti normali zincati, I'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia
in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di ma-
novra di plastica cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, gui-
de fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10 avvolgitore contenuto in cassetta metallica zin-
cata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox.

Telaio di scorrimento dotato di apertura a pantografo,

Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza; misura mini-
ma 1,75 m2

Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia;
tamburati, spessore 25 mm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale pivu i ri-
svolti; lunghezza minima 1,00 m.

Compresa la posa in opera nonche le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta.

REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

Nella revisione e nelle piccole - medie - grandi riparazioni di infissi in metallo quali porte, serramenti e
cancelli in ferro di qualsiasi fipo e dimensione, porte e finestre in lega leggera di alluminio, cancellate,
parapetti balconi e parapetti scale, inferriate,serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli
estensibili, si prevedono la regolazione della chiusura, la revisione ed il fissaggio della ferramenta e di
parti applicate, la lubrificazione delle cerniere; la raddrizzatura di bordi, I'aggiustaggio delle battute.
Nelle piccole riparazioni o revisioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in
elementi di alluminio, si prevede la sostituzione della cinghia o degli attacchi, la lubrificazione dei
meccanismi di manovra. La revisione di fende alla veneziana, tende plisse, tende verticali scorrevoli,
tende da sole, di zanzariere con sostituzione del telo, con revisione e riparazione dei meccanismi di
manovra e raddrizzatura lamelle, qualsiasi tipo, con lavaggio del tessuto o eventuale sostituzione di
quest'ulfimo compreso montaggio e smontaggio ove necessario.

OPERE DA VERNICIATORE

La preparazione delle superfici murarie consiste nella stuccatura saltuaria di superfici interne con
stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, nella carteggiatura delle zone
stuccate e nel tfrattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con
primer.

| prezzi delle “LAVORAZIONI" attinenti le preparazioni e le pitturazioni comprendono e compensano la
fornitura dei materiale di consumo, i prodoftti vernicianti, la manodopera ed i piani di lavoro per
I'esecuzione dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verrd compensato a parte il nolo
di frabattelli o di ponteggi sempre che dli stessi vengano forniti e montati.

La pitturazione a due riprese su superfici esterne gid preparate ed isolate comprende i piani di lavoro
e le assistenze murarie.
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La protezione preventiva antigraffiti deve essere frasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a
consentire la successiva ripetuta rimozione di graffiti. Trattasi di rivestimenti protettivi e pitture ad alto
effetto barriera aventi anche proprietd antigraffiti di tipo permanente. Applicata a spruzzo o a mano
a piv riprese, fino a saturazione, su materiali lapidei e intonaci. Devono essere compresi i piani di
lavoro e le assistenze murarie.

La preparazione delle superfici metalliche prevede la carteggiatura per I'aggrappaggio di nuovi
prodoftti vernicianti, il lavaggio sgrassante per l'eliminazione di fracce di unto con detergente o
solvente e la raschiatura di vernici e/o smalti in fase di distacco. Sono compresi i piani di lavoro ed
assistenze murarie.

Per la pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari si
terrd conto dello spostamento degli arredi e la rimozione di materiali giacenti nellambiente (carta,
segatura, imballaggi, cassette, ecc), I'asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, il lavaggio
con appositi detersivi sgrassanti, I'allontfanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate.
Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti ufilizzati. Verranno
protetti i pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di poliefilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi,
assistenze murarie.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Circolazione del fluido scaldante - Negli impianti deve verificarsi il libero passaggio dellacqua,
indipendentemente dall'acceleratore, mediante adozione di tipi di pompe costruite allo scopo,
oppure mediante bipassaggio con relativesaracinesche. | gruppi acceleratori devono essere previsti
con riserva di pari potenza. La velocitd dellacqua nelle condutture secondarie non deve superare 1
m/s, ed in quelle principali 2 m/s. Qualora in casi eccezionali siano previste velocita leggermente
maggiori non dovranno, in nessun caso, provocare vibrazioni € rumori molesti.

La sostituzione degli attuali circolatori con due nuove pompe, poste in parallelo I'uno di scorta
all'altra, dotate di motori ad inverter. Questi circolatori sono caratterizzati dalla presenza di un
convertitore di frequenza intfegrato e motore a magneti permanenti consentendo il funzionamento a
velocita variabile, per rispondere alla variabilitd delle richieste di portata dellimpianto. Tale intervento
risulta necessario per una funzionalitd corretta dell'impianto, a seguito della prevista installazione di
valvole termostatiche che, regolando la portata ai radiatori porta a ridurre e modulare in confinuo le
portate dell’acqua che alimenta i corpi radianti.

| nuovi circolatori, dotati di motori ad altissima efficienza energetica (EFF1 o inverter) consentiranno un
incremento di efficienza esattamente pari al rapporto tra il rendimento di macchina ante e post
intervento.

In seguito all'installazione delle valvole termostatiche, si passerd all’installazione dei ripartitori
direttamente sui radiatori, mediante staffe metalliche. Quest'ultimi centralizzeranno, via radio, i
consumi tramite apposite antenne, generalmente installate nei vano scala, che ricevono e
memorizzano i dati. La lettura dei consumi sard quindi inviata al sistema di telegestione, tramite
specifiche antenne gateway.

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

| materiali si intfendono consegnati a pie d'opera comprensivi delle minuterie di montaggio, per le
opere sono comprese oltre alla fornitura anche I'eventuale lavorazione in officing, il frasporto in
cantiere, scarico dei materiali, frasporto a pié d'opera all’'interno del cantiere, il montaggio e la posa
in opera. E' compresa I'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme el
rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformitd alla regola dell’arte, i sensi della
legislazione vigente.

Non sono comprese le assistenze murarie per I'apertura e sigillatura di fracce, immurazione di scatole
porta apparecchi e di derivazione, quadri, opere di fissaggio, scale e ponteggi fino a 4 metri.

Sono inoltre a carico dell’installatore le spese per I'assistenza alle attivitd di verifica o al collaudo
quando richiesto.
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BONIFICA AMIANTO

Chi intfende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un Piano di lavoro prima
dellinizio dei lavori di demolizione o di rimozione dellamianto, ovvero dei materiali contenenti
amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Questo Piano,
redatto a cura dellimpresa di bonifica, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza
e la salute dei lavoratori e la protezione dellambiente esterno.

| materiali contfenenti amianto devono essere smalfiti mediante ditte specializzate iscritte all’albo
nazionale delle imprese esercenti servizi degli smaltimenti dei rifiuti. E’ richiesta copia dell’iscrizione
al’albo e la verificare che il documento contempli la specifica categoria del rifiuto. Dovrd inoltre
essere conservato il “formulario d’identificazione” del rifiuto firmata e datata dal destinatario. |l
produttore del rifiuto € la ditta che effettua la bonifica. Le operazioni di bonifica d'amianto devono
prevedere:

- la pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua
diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento;

- I'incapsulamento temporaneo e permanente di lastre di copertura in cemento amianto degradate
e da rimuovere, compreso il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da applicare fra la
prima e la seconda mano;

- la rimozione del manto di copertura in lastre di cemento amianto gid incapsulate. Sono compresi
lincapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo
stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e frasporto alle discariche.

Sono compresi gli oneri di smaltimento, il confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali
friabili contenenti amianto, le prove di collaudo degli ambienti confinati; la decontaminazione finale
degli ambienti confinati e la rimozione dei confinamenti. E compresa la nebulizzazione di soluzione
diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti
con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; limballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo
stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico ed il trasporto a discarica.

La predisposizione di eventuali pratiche e/o autorizzazioni ASL che si renderanno necessarie, sono a
carico e spese dell'lmpresa.

ASSISTENZE MURARIE

L'impresa dovrd prestare assistenza a tutte le opere edili e impianti.

Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque futti gli interventi
necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte,
sono comprese in tutti i compensi delle opere compiute del civile, delle urbanizzazioni e delle
manutenzioni edili.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono tutte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, fracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei
macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attivitd che limpresa debba
prestare per rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in
funzione.

SMALTIMENTO RIFIUTI (escluso amianto)

Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente
commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.

In atfuazione al Decreto Legislativo 25/07/05 n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, dli
“oneri diraccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientale compatibile dei
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed
elettroniche sono a carico dei produttori”.

Il conferimento a discarica autorizzata si riferisce allo smalfimento di:

- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

- legna di scarto, serramenti in legno

- lastre e manufatti di amianto cemento

78/82



CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)

- rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali

- rifiuti assimilabili agli urbani

- lampade al neon, a vapori di mercurio e similari

- rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. per
rifiuti solidi o liquidi

- residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari.

L'onere dello smaltimento verrd riconosciuto a presentazione di idonea documentazione

comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

PREMESSA

Per quanto riguarda le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente
progetto, I'appaltatore dovrd attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti il progetto e nel
“Volume specifiche tecniche” del Prezzario Regionale delle opere pubbliche 2019 di Regione
Lombardia allegato (anche se non di fatto) al presente Capitolato Speciale d'Appalto, che fanno
parte integrante del contfratto di appalto.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO PER
OPERE DI EDILIZIA

Per quanto riguarda i requisiti di qualitd e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte
Appaltatrice dovrd impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente progetto, si dovrd fare
riferimento a quanto contenuto nei documenti costituenti il progetto ed in particolare nel presente
Capitolato, che fa parte integrante del contratto di appalto.

MARCATURA CE

Le Marcature CE sono certificazioni di prodotto obbligatorie per quanto riguarda i requisiti minimi di
sicurezza che alcuni prodoftti, rientranti in determinate Direttive della Comunitd Europea, devono
possedere. La marcatura CE & l'indicazione di conformitd del prodotto ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti da una o piu direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso; & esclusivamente la
dichiarazione che sono stafti rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e
comunitaria/e applicabile/i sul prodotto. Nel caso cid non fosse possibile, trattandosi di prodotto di
dimensioni troppo piccole, dovrd essere applicata sul'eventuale imballaggio e sull’eventuale
documentazione di accompagnamento. La marchiatura deve essere apposta dal fabbricante, se
risiede nell’Unione Europea, altrimenti da un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In
mancanza anche di quest'ultimo, la responsabilitd della marcatura CE ricade sul soggetto che
effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario. La marcatura CE deve essere
apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso che direttive specifiche non
dispongano altrimenti.

Il regolamento (UE) N. 305/2011 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 2 marzo 2011 fissa le
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’Unione
Europea; I'articolo 1 fissa i termini generali del provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni
per limmissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione “stabilendo
disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro
caratteristiche essenziali e per 'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

La Norma Europea UNI EN 14351-1, in vigore da febbraio 2010, obbliga le imprese produttrici di
serramenti a immettere nel mercato i propri prodotti con la marcatura CE, ha subito una revisione che
e entrata in vigore dal 1° Dicembre 2010. Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco
delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici,
soggetti gid a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE
anche ai sensi del Regolamento CPR.

| materiali da costruzione posti in opera dall'impresa appaltante devono essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotto rispetto ai parametri
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specifici richiesti dal progetto esecutivo. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE € consentito solo se
al momento dell'appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della
tipologia di prodotto e comungue solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest’ultima potra
richiedere la presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti certificatori noftificati dalla Unione
Europea atti a comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal
progetto esecutivo. Nel caso di fipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista
solamente la marcatura CE su base volontaria I'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comunque
prodotti che siano gid entrati in possesso di marcatura CE. E' condizione essenziale per poter inserire in
contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali soggetti a marcatura CE la presentazione alla
Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea attestazione relatfiva alla marcatura stessa.

ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

Il regolamento (UE) N. 305/2011 del PARLAMENTO EUROPEQO e del CONSIGLIO del 9 marzo 2011 fissa le
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’Unione
Europea; I'arficolo 1 fissa i termini generali del provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni
per limmissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione “stabilendo
disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodoftti in relazione alle loro
caratteristiche essenziali e per 'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. € disciplinata da quanto previsto
nell’art.6 comma 1 e successivi del Decreto n. 49 del 7/03/2018 “Approvazione delle linee guida sulle
modalitd' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”. I
direttore dei lavori verificherd che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel
progetto e nel capitolato d'appalto. L'articolo é del decreto non apporta sostanziali innovazioni
rispetto alla precedente disciplina regolamentare, se non una, specificata al comma 1, che stabilisce
che il direttore dei lavori, oltre a quelli che pud disporre autonomamente, deve eseguire tutti i controlli
previsti dalle norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d'appalto, ma soprattutto quelli
previsti dal Piano nazionale per la  sostenibilitd ambientale dei consumi della Pubblica
Amministrazione (PAN GPP), che definisce i criteri ambientali minimi che oggi devono essere
obbligatoriamente rispettati (art. 34 del Codice). Devono quindi essere rispettate le disposizioni
contenute nel Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11
gennaio 2017 (relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi nell’affidamento dei servizi di
progettazione e lavori per la nuova cosfruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Deve inoltre essere verificato il “rispetto delle norme in tema di sostenibilitd ambientale, tra cui le
modalitd poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
confine di cantiere” (comma 6). Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciufi
idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di
certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore. Dopo la
posa in opera, la direzione dei lavori potrd disporre I'esecuzione delle verifiche tecniche e degli
accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per I'accettazione delle lavorazioni eseguite.
In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha
facolta di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere. L'accettazione dei materiali da
parte della direzione dei lavori non esenta I' Appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle
opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

CAMPIONATURA DEI MATERIALI ED ACCESSORI DI TIPO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO

L'impresa appaltatrice dovrd fornire alla D.L. almeno 15 (quindici) giorni prima di effettuare gli ordini,
campioni completi di scheda colore e di caratteristiche tecniche di tuttii componenti ed accessori di
fipo architettonico ed impiantistico, totalmente conformi alle descrizioni contrattuali di progetto e alle
disposizioni previste nel PAN GPP sopracitato, che I'Appaltatore intenderd utilizzare nell’ambito del
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presente appalto. Tutte le campionature dovranno essere accettate per iscritto dalla D.L. sul Giornale
dei Lavori. | ritardi sul termine di cui sopra causeranno ritardi all’autorizzazione alla posa che non
pofranno essere addotti dall’ Appaltatore ai fini di alcuna richiesta di proroga. L'Appaltatore potra
sottoporre campioni diversi purché dimostri che questi presentino caratteristiche funzionali,
prestazionali e tecniche uguali o superiori a quanto previsto in contratto; tali caratteristiche dovranno
essere supportate da idonei certificati di prova.

Sard facoltd della Direzione Lavori accettare o meno materiali da costruzione, di rifinitura, e dispositivi
ed accessori impiantistici sulla base delle caratteristiche fornite.

All'appaltatore nulla verrd riconosciuto su materiali e dispositivi ed accessori posati e forniti senza il
preventivo consenso della D.L. Gli stessi dovranno essere rimossi e sostituiti con quanto indicato dalla
D.L.

NORME DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda le moddalitd di misurazione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente
progetto, I'appaltatore dovrd attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti il progetto
esecutivo e nelle “Norme di misura e valutazione” contenute nel “Prezzario regionale delle opere
pubbliche - 2019" della Regione Lombardia allegate (anche se non di fatto) al presente Capitolato
Speciale d'Appalto, che fanno parte intfegrante del contratto di appalto.

L'appalto & a corpo ed i lavori a corpo indicati comprendono tutte le lavorazioni, i materiali, gli
impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle
prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del
presente capitolato e degli allegati.

Sono incluse nellimporto a corpo tutte le opere indicate nei documenti costituenti il progetto,
comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare I'opera completamente finita in
ogni dettaglio a regola d’'arte.

Sesto San Giovanni, oftobre 2019
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