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Comune di Sesto San Giovanni

Progetto Definitivo ed Esecutivo Lotto C” —
INQUADRAMENTO DEL PROGETTO
QUADRO ECONOMICO

N GIOVANNI

1 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

“Intervento di riqualificazione ambientale area “Parco delle Torri” —

agosto 2020

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOTTI C-D DELL'AREA PARCO

DELLE TORRI

QUADRO ECONOMICO ai sensi dell'art. 16 del DPR 207/2010

A LAVORI A CORPO |
A.l
A.1.1) | Lavoria corpo di riqualificazione ambientale € 1.477.591,09
A.1.2) |Llavoria corpo delle opere superficiali € 243.583,84
TOTALEA.1 (A.1.1+A.1.2) | € 1.721.174,93
A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE | € 125.609,56
A TOTALE (A.1+A.2) | € 1.846.784,49
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: |
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi
previa fattura
€ 118.776,97
TOTALEB.1 | € 118.776,97
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini
TOTALEB.2 | € 8.912,04
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
€ 3.278,69
TOTALEB.3 | € 3.278,69
B.4 Imprevisti
B.4.1 Imprevisti per le opere di riqualificazione ambientale € 62.355,85
B.4.2 Imprevisti per le opere superficiali € 9.982,94
TOTALEB.4 | € 72.338,79
B.6 Accantonamento di cui all’articolo 106 comma 1) del D.Lgs 50/2016
€ 3.638,97
TOTALEB.6 | € 3.638,97
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B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo all’'incentivo di cui
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
B.7.1) | perilavori di riqualificazione ambientale € 45.815,38
B.7.2) | perilavori delle opere superficiali € 13.449,46
TOTALE B.7 (B.7.1+B.7.2) | € 59.264,84
B.10 Spese per pubblicita e, ove previsto per opere artistiche
€ 1.600,00
TOTALEB.10 | € 1.600,00
B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
€ 12.636,12
TOTALEB.11 | € 12.636,12
B.12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
B.12.1 |IVA 10% per lavori di riqualificazione ambientale (voce A.1.1) € 147.759,11
B.12.2 | IVA 10% per oneri della sicurezza ambientali ( voce A.2) € 12.560,96
B.12.3 | IVA 10% imprevisti opere di riqualificazione ambientale (B.4.1) € 6.235,59
B.12.4 |IVA 22% lavori per opere superficiali (A.1.2) € 53.588,44
B.12.5 |IVA 22% lavori in economia opere superficiali (B.1) € 26.130,93
B.12.6 |IVA 22% imprevisti opere superficiali (B.4.2) € 2.196,25
B.12.7 |IVA 22% allacciamento ai servizi pubblici (B.3) € 721,31
B.12.8 |IVA 22% spese per pubblicita (B.10) € 352,00
B.12.9 |IVA 22% rilievi e accertamenti (B.2) € 1.960,65
B.12.10 | IVA 22% spese per accertamenti di laboratorio, collaudo (B.11) € 2.779,95
B.12.11 | IVA 22% spese tecniche € 13.164,85
B.12.3) | Inarcassa 4% € 2.372,03
TOTALEB.12 | € 269.822,06
TOTALE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEF/ESECUTIVO DI
RIQUALIFICAZIONE DEI LOTTI C-D DELL'AREA PARCO DELLE TORRI € 2.397.052,97
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