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Capitolato speciale d'appalto
Riqualificazione dell’area “Parco delle Torri — Lotti C e D"- Sesto San Giovanni

1 PREMESSA

Loggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione delle opere di riqualificazione dell'area “Parco delle Torri “ Lotti C e D, sia da un punto
di vista ambientale che di sistemazione degli spazi superficiali.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dai capitolati speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
definitivo/esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti
esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'ladempimento dei propri obblighi.
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DEFINIZIONI

. Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni-Stazione Appaltante;

. Appaltatore: L'impresa Esecutrice dei Lavori;

. Capitolato Generale: il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, emanato con Decreto del
19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;

. Capitolato Speciale di Appalto: il presente documento;

. Progetto: il progetto approvato sulla base del quale e stata espletata la gara;

. Elenco prezzi unitari: documento riportante le descrizioni estese delle voci utilizzate per
redigere il progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale, oltre gli eventuali nuovi prezzi e prezzi
aggiuntivi;

. Listino Prezzi della Regione Lombardia: Prezzario Regionale delle opere pubbliche — edizione
2020;

. Codice degli Appalti: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

. Regolamento: Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Conftratti di cui al
D.P.R.n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore;

. Linee guida Anac: Il complesso delle linee guida pubblicate contestualmente alla
pubblicazione del bando;

. P.S.C.: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatfto dalla stazione Appaltante ai sensi del
D.L.gsn. 81 del 2008 e s.m.i.;

. P.O.S.: Piano operativo di sicurezza, redatto dallimpresa appaltatrice.
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | - Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. Il presente documento contiene clausole e modalitd per realizzazione di procedura aperta,
ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta del quale sard possibile aggiudicare
l'appalto dei lavori in oggetto, disciplinato da un contratto pubblico stipulato tra le parti interessate.
L'intervento in oggetto sard normato ai successivi commi.

1. Il presente progetto definitivo-esecutivo ha per oggetto sia le opere di riqualificazione
ambientale - Lofti C e D, nellambito del Contraftto di Quartiere Parco delle Torri, mediante la
realizzazione di un intfervento di capping superficiale (Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del
D.Lgs.152/06) sia la realizzazione delle opere superficiali @€ complementari alla Riqualificazione
ambientale dell’ Area Parco delle Torri — Lotti C e D, mediante:

1. realizzazione finitura dei percorsi in calcestre;

2 fornitura e messa a dimora di essenze arboree;

3. fornitura e posa di giochi e di pavimentazione antitrauma in gomma colata;

4 realizzazione area con campo bocce e recinzione perimetrale in rete elettrosaldata;

5. realizzazione campo di calcetto con pavimentazione sportiva in resina e recinzione
perimetrale in rete elettrosaldata;

6. posa in opera di panchine e portabiciclette;

7 opere di allacciamento impianto idrico, elettrico e scarico fognatura casetta per anziani;

8. realizzazione impianto di irrigazione a servizio delle piante;

9 predisposizione delle opere edili relative all'impianto diilluminazione pubblica e Smart City.

2. La tipologia delle lavorazioni da eseguire, nonché dei materiali da utilizzare € individuata
nell'allegato “computo meftrico estimativo” e descritte nella “relazione generale”, nel capitolato
tecnico e nell'elenco prezzi unitario.

3. L'appaltatore si impegnerd ad eseguire, tframite la stipulazione di contfratto pubblico, le
opere previste dal presente progetto definitivo-esecutivo, le prestazioni, le forniture e le provviste,
al fine di restituire allA.C. le opere compiute nel rispetto dei contenuti del presente Capitolato
Speciale di Appalto con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dagli elaborati allegati,
rispetto ai quali I'appaltatore dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza;

4, L'esecuzione dei lavori dovrd essere sempre realizzata secondo le regole dell’arte e ciascun
appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi
secondo quanto previsto dall’articolo 1374 del Codice civile.

Art. 1bis Tipologie di interventi
1. Il progetto di riqualificazione ambientale prevede i seguenti intervento principali, le cui fasi
sono brevemente elencate di seguito e per cui si imanda ai relativi elaborati specifici di progetto:

Capping in aree a verde:

. Sfalcio della vegetazione arborea/arbustiva presente nelle aree a verde;

. Scavo dei terreni superficiali e delle frincee per la posa della rete di drenaggio delle acque
meteoriche di nuova realizzazione;
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J Messa in sicurezza permanente dei terreni contaminati e dei rifiuti/riporti non conformi
aftraverso la posa di un pacchetto impermeabilizzante;

. Posa degli elementi idraulici della rete di drenaggio delle acque meteoriche di nuova
realizzazione;

. Risoluzione delle interferenze presenti con le reti dei sottoservizi, nelle modalitd descritte nei
relativi elaborati specifici;

. Completamento del capping con la posa di terreno di riempimento e terreno di coltivo,

con spessori variabili a seconda delle aree di intervento, fino al raggiungimento della quota
topografica del piano campagna di progetto;

. Inerbimento delle aree;

. Realizzazione di elementi strutturali funzionali all'intervento di capping (muri, scale, etc.);
Predisposizione dei vialetti pedonali a collegamento e servizio delle aree;

Predisposizione del sottofondo dell’area giochi;

Capping in aree attualmente asfaltate

. Scarifica della pavimentazione attualmente esistente;

. Posa, laddove necessario, di sottofondo costituito da misto stabilizzato;
. Ripristino della pavimentazione mediante posa di 10 cm di asfalto;

. Realizzazione di elementi di raccordo.

Area complementare di intervento per opere di drenaggio

. Scavo di un bacino di laminazione superficiale rinaturalizzato (laghetto) per la laminazione
delle acque meteoriche delle aree a verde oggetto di capping, per il rispetto dell’invarianza
idraulica;

. Realizzazione di un pozzo per la ricarica del “minimo vitale” del bacino dilaminazione;
. Realizzazione dell'impianto elettrico a servizio del bacino di laminazione;
. Realizzazione dell’allaccio in pubblica fognatura per lo scarico controllato delle acque

meteoriche dal bacino di laminazione.
2. Mentre il progetto delle opere superficiali e complementari prevede:

* readlizzazione della finitura dei percorsi in calcestre;

* readlizzazione di percorso in calcestre, compreso sottofondo e cordoli in cls, esterno all’area
oggetto di bonifica;

. fornitura e messa a dimora di nuove alberature;

. realizzazione di una pavimentazione antitrauma in gomma colata per I'area giochi;
e redlizzazione di un'area campo bocce con recinzione perimetrale in rete elettrosaldata;

e redlizzazione di un campo di calcetto con pavimentazione sportiva in resina e recinzione
perimetrale in rete elettrosaldata;

e posain opera di arredi: panchine e portabiciclette;

» opere di allacciamento della casetta per anziani: impianto idrico, elettrico e scarico in pubblica

fognatura;

. realizzazione dellimpianto di irrigazione a servizio dei nuovi alberi;

. predisposizione opere edili relative all’impianto di illuminazione pubblica e Smart
City.

Art. 2. Ammontare dell’'appalto
1.1 | lavori previsti dal presente progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione ambientale
appartengono alla categoria OG12 “"Opere ed impianti di bonifica e protezione
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ambientale”; I'importo delle prestazioni ammonta ad € 1.721.174,93 olire IVA, come
riassunto nella seguente tabella:

1 Importo esecuzione lavori a corpo (soggetto a ribasso) €1.477.591,09
2 Oneri della sicurezza (D.Lgs 81/2008) (non soggetti a ribasso) € 125.609,56
TOT IMPORTO A BASE D'ASTA €1.721.174,93
Importo della MAanodopPerd. ... ...ccceeiiieeeiuuiiiiniiniaiieiiieniaiieriieetatieieetiieaeeeeieeenees € 245.654,18

1.2 | lavori previsti dal progetto delle opere superficiali e complementari appartengono alla
categoria OS24 “Verde e arredo urbano”, classifica I; I'importo delle prestazioni ammonta ad €
243.583,84 olire IVA, come riassunto nella seguente tabella:

Importi in euro

1 Importo esecuzione lavori a corpo (soggetto a ribasso) € 243.583,84

2 Oneri della sicurezza (D.Lgs 81/2008) (non soggetti a ribasso) Riqualificazione ambientale
TOT  [IMPORTO A BASE D'ASTA € 243.583,84
Importo della MANOdOPerd.......cccevuiieeeieiieineeiiieiieiieeieeeietataiteaeeaieeeeeaeaeaeaaes €....58.090,23
2. L'importo a base d'asta & stato definito tramite la redazione del computo metrico

estimativo sia di riqualificazione ambientale sia delle opere superficiali relativo alle opere di cui
alloggetto e del computo meftrico estimativo relativo agli oneri della sicurezza specifici, da cui si
desume limporto totale dei lavori per l'intervento di cui alloggetto pari ad euro 1.846.784,49 olire
IVA di cui € 1.477.591,09 riqualificazione ambientale e € 243.583,84 opere superficiali e € 125.609,56
oneri delle sicurezza.

3. Il corrispettivo dellappalto in oggetto sard determinato a corpo., mediante criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 6) del D.Lgs. 50 del 2016.
4, Secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 i costi della sicurezza

sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso e sono quantificati in € 125.609,56 sia
per le opere di riqualificazione ambientale che per le opere superficiali; i costi della manodopera
per i lavori di riqualificazione ambientale sono pari a € 245.654,18, mentre I'importo della
manodopera per le opere superficiali sono pari a € 58.090,23.

5. | costi di riqualificazione ambientale sono statfi quantificati applicando il Prezzario della
Regione Lombardia annualitd 2020, utilizzando I'incidenza della manodopera, per un importo pari
a € 245.654,18 come desunto dall'elaborato “Elenco Prezzi”, allegato; i costi delle opere superficiali
stati quantificati applicando il Prezzario della Regione Lombardia annualita 2020, utilizzando
l'incidenza della manodopera, per un importo pari ad euro 58.090,23 come desunto dall'elaborato
“Elenco Prezzi”, allegato.

6. Non sono soggetti a ribasso gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
dell'articolo 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; i costi della sicurezza legati alle
interferenze ove previsti, saranno quantificati dalla Stazione Appaltante e indicati nei confratti
attuativi supportati da un computo metrico estimativo, allegato al PSC.

7. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la
soluzione piu restringente alle finalitd perseguite dall'A.C.

10

Ricompresi nel Progetto di




Capitolato speciale d'appalto
Riqualificazione dell’area “Parco delle Torri — Lotti C e D"- Sesto San Giovanni

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato a “corpo” ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43 comma 6 del Regolamento generale.
2. Il contratto dovrd essere stipulato, a pena di nullitd, in modalita elettronica, secondo le

norme vigenti per la Stazione Appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformita all'allegato «A» al
predetto D.P.R.:

i lavori delle opere di riqualificazione ambientale sono classificati nella categoria di opere generali
"OG12" — Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” come categoria prevalente,
mentre per le opere di sistemazione degli spazi superficiali ai sensi dell'art. 61 del DPR n°207/2010
ed in conformitd all'allegato A al predetto DPR i lavori sono classificati nella categoria di opere
specializzate OS 24 — Verde e arredo urbano come categoria scorporabile:

declaratoria: categoria  |importo % sul totale

Opere ed impianti di bonifica e
1) ) . Prevalente 0G12 € 1.477.591,09 80,00%
protezione ambientale

2) Verde e arredo urbano Scorporabile |0S24 € 243.583,84 13,20%
3) |Oneri della sicurezza € 125.609,56 6,80%
Importo complessivo opere € 1.846.784,49 100%

Art. 4-bis. Definizione degli importi dei gruppi delle lavorazioni omogenee
La quantificazione degli importi per i lavori di riqualificazione ambientale e di ripristino degli spazi
superficiali di ciascun gruppo delle lavorazioni complessive delle opere, risulta come da seguente,
tabella, associando le categorie relative:

Designazione delle categorie omogenee deilmporto lavori (Incidenza Categoria  di
lavori percentuale % |appartenenza

1 Preparazione delle aree € 273.196,09 15,90 OG 12

2 Capping con asfalto chiuso € 23.169,32 1,40 OG 12

3 Capping con riporto di terreno € 564.655,22 (32,90 OG 12

4 Risoluzione interferenze con i sottoservizi € 20.971,58 1,22 OG 12

5 Rete di drenaggio delle acque meteoriche € 346.202,46  [20,20 OG 12

6 Bacino di laminazione delle acque meteorichel€ 77.286,62 4,50 OG 12

7 Pozzp dll emungimento per ricarica bacino d'€22.261,76 oG 12
laminazione 1,30

8 Strutture € 125.573,07  |7.30 OG 12

9 Impianto elettrico € 19.375,10 1,13 OG 12

10 Altre opere € 4.899.69 0,30 OG 12

11 Opere a Verde € 24.116,90 1,40 OS 24

12 Percorsi e arredi € 127.227,59 7.20 OS 24

13 Opere edili € 20.316,84 1,20 OS 24

14 Impianto di Irrigazione € 8.314,10 0,50 OS 24

15 Allacciamenti casetta € 2.264,99 0,20 OS 24

11
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16 ||rnpicm’ro illuminazione pubblica e smartcity € 61.343,42 3,36 OS 24
TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO €1.721.174,93 |100%
Oneri della sicurezza € 125.609,56

Incidenza degli oneri della
sicurezza sulle categorie

1 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (OG12) € 107.823,46
2 Verde e arredo urbano (OS 24) €17.786,10
TOT  [IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 125.609,56

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di insufficienza dei contenuti delle specifiche tecniche contenute nel progetto dovra
essere adottata la soluzione piu aderente alle finalitd per le quali il lavoro e stato progettato e
comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale fra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, € fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 6. Documenti che fanno parte del coniratto d'appalto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati per i lavori di riqualificazione ambientale:

. Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
. Capitolato speciale d’'Appalto;

. Relazione generale;

J Relazioni specialistiche ed elaborati grafici come da Elenco Elaborati;

. Elenco Prezzi;

. Andalisi dei Nuovi Prezz;

. Computo Metrico Estimativo;

. Cronoprogramma;

. Quadro economico;

. Piano di Manutenzione dell'opera;

. PSC e allegati;

J POS dellimpresa;

J Polizze a garanzia di cui all'arficolo 32-33 del presente capitolato speciale di appalto.

Per le opere superficiali e complementari:
Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

2. Capitolato speciale d'Appalto;
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3. Relazione specialistica;

4. Elaborati grafici

Tavola 1: Inquadramento

Tavola 2: Stato di Fatto

Tavola 3: Progetto

Tavola 4: Comparativo Stato di fatto / Progetto
Tavola 5: Opere a verde

Tavola é6: Impianto diirrigazione

Tavola 7: Impianto di smaltimento acque, idrico, elettrico
Tavola 8: Impianto di illuminazione pubblica e Smart City
Tavola 9: Area giochi, campo di calcetto
Tavola 10: Area campo bocce

Tavola 11: Sezioni

Tavola 12: Sezioni costruttive

5. Elenco Prezz;

6. Andlisi dei Prezzi a Corpo;

7. Analisi dei Nuovi Prezzi;

8. Computo Metrico Estimativo;

9. Cronoprogramma;

10. Quadro economico;

11. Schema di contratto;

12. Piano di Manutenzione dell'opera;

13. POS dellimpresa;

14. Polizze a garanzia di cui all'articolo 32-33 del presente capitolato speciale di appalto.

2. L'operatore economico prima di firmare il contratto dovrd fornire alla stazione appaltante, il
documento denominato POS e le polizze fideiussorie come specificato successivamente nel
presente documento, agli articoli 33, 35 e 42.

3. Sono confrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

1. il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.
2. il Regolamento generale DPR n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
3. il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La softoscrizione del contratto pubblico del presente appalto da parte degli operatori
economici selezionati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accefttazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
l'appalto medesimo e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atfi
progettuali e della documentazione, della disponibilitad dei siti, dello stato dei luoghi, delle
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condizioni paftuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di falimento di uno o piu soggetti sottoscrittori dell'appalto, la Stazione appaltante si
avvale, senza pregiudizio per ogni alfro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 110, del Codice dei contratti.
2. Nel caso di raggruppamenti temporanei, per il falimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante frovano applicazione rispettivamente i commi 17 €18 dell’articolo 48 del
Codice dei contratti.

Art. 9. Rappresentanti dei sottoscrittori e domicilio - direttori di cantiere
1. L'operatore economico aggiudicatario dell’'appalto dovrd eleggere domicilio ai sensi e nei
modi di cui allarticolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate
ariscuotere.
2. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore framite il direftore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. Ciascun
sottoscrittore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4, Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dellappalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli arficoli 16 e 17 del
capitolato generale d'appalto.
3. | soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs 106/2017.
4. | soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «kNorme tecniche per le costruzionin approvate con |l
decreto del Ministro delle infrastrutture DM 17 gennaio 2018.

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini
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1. In tutti gli afti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si infendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, siinftendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Durata dell'appalto consegna e inizio dei lavori
1. Il presente appalto pubblico di lavori avrd una durata di 245 giorni naturali e consecutivi,
decorrente dalla data di consegna dei lavori, accertata attraverso verbale sotftoscritto dalle parti;
lo stesso potrd essere sottoscritto anche in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9
del Codice, nonché dell'art.5 del D.M. 49 del 7 marzo 2018. L'appaltatore avrd l'obbligo di
rispettare tutte le prescrizioni contenute nel contratto e tutte quelle che il D.L. potrd fornire alla ditta
appaltatrice durante il proseguo dei lavori.
2. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, decorsi 45
giorni dalla data di stipula del contratto.
3. Il direftore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il
relativo verbale e da tale data decorre utiimente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore
dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gid eseguito a cura della stazione appaltante.
4. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto e diincamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I'esecutore puo chiedere di recedere dal contfratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso |'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 11 e 12. Ove l'istanza
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al
comma 13.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di
forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha I'obbligo di informare I' Autorita.
8. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio
con l'esecutore e deve contenere: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi; I'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilitd dei mezzi d'opera
per I'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacitd delle cave e delle
discariche concesse o comunqgue a disposizione dell’esecutore stesso; la dichiarazione che I'area
sU cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale &
tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direftore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato
speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di
temporanea indisponibilitad delle aree e degliimmobili. Nel caso di consegna parziale conseguente
alla temporanea indisponibilitd delle aree e degli immobili, I'esecutore e tenuto a presentare, a
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pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilitd si applica
la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna
a tutti gli effetti di legge € quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei
lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna
indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da
adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilitd amministrativo-contabile nei confronti della stazione
appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al
medesimo, tale ritardo € valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti
di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’'incarico a soggetto esterno, all’atto del
conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore ha diritto
al rimborso delle spese contrattuali effeftivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto
stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore all’'1% dell'importo netto
dell'appalto.

13. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo,
pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal crono-programma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Olire alle somme espressamente previste dai
commi 12 e 13, nessun aliro compenso o indennizzo spefta all’esecutore. La richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, e
inoltfrata a pena di decadenza enfro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma del primo periodo & formulata a pena di decadenza mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel
registro di contabilitd.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei
lavori redige apposito verbale in confraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennitd da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito
nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbal
sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutiimente e senza giustificato
mofivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore,
la stazione appaltante ha facolta dirisolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori inerenti al contratto pubblico per l'appalto in oggetto,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, & fissato, sulla scorta della tipologia e dall'entitd
delle lavorazioni da effeftuare previste dal presente progetto esecutivo, determinato in giorni
nafurali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in questo caso
stabilito in 245 giorni naturali e consecutivi.

2. Nel calcolo delle tempistiche di cui al comma 1 la stazione appaltante ha tenuto conto delle
ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltd connesse alla natura delle opere da eseguire.
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3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, del
presente progetto esecutivo.

Art. 14. Proroghe e differimenti
1. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori oggetto di
contratto attuativo entro i termini contrattuali pud presentare domanda di motivata proroga, che,
se riconosciuta giustificata pud’ essere concessa dall’amministrazione Comunale, sentito il parere
del Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine
previsto. La sospensione/proroga non fa maturare alcun compenso aggiuntivo a favore
dell'impresa.
2. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nella
programmazione, ' Appaltatore non pud mai attribuirne causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture.
3. | verbali per la concessione di sospensione o proroghe, redafti con adeguata motivazione a
cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
natfurale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro fre giorni dal ricevimento,
i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato
dal responsabile del procedimento o sul quale sia stata formata I'accettazione tacita. Non
pOossoNo essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. La sospensione dei lavori € normata dall'art. 107 del codice degli appalti, i termini di esecuzione
indicati nel confratto, possono essere sospesi dalla Direzione dei Lavori per il tempo ritenuto
strettamente necessario , i lavori pofranno essere sospesi in caso di forza maggiore nonché in
seguito al verificarsi di altre circostanze speciali che impediscono in via femporanea Ila
prosecuzione dei lavori a regola d'arte, o in caso la D.L. ravvisi situazioni di pericolo e rischio per
inosservanza (da parte dellimpresa appaltatrice) dei principi basilari legati alla sicurezza contenuti
nel PSC, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera nei casi previsti dall'arficolo 106, comma 1, leftere c) del Codice degli Confratti;
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per
accertare le condizioni delle opere e la presenza dei materiali e dei macchinari presenti e dd le
disposizioni necessarie a contenere macchinari e materiali nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gid eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
3. Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice si quantifica sulla base
dei seguenti criteri:
. i maggiori oneri per spese generdli infruttifere si ottengono softraendo all'importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15
per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il
tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto
per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
. la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lefttera e) del
decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento,
rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
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J il mancato ammortamento e le refribuzioni inutimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori o
comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine
contrattuale. Enfro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il
direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere
sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo
diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa;
la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori, qualora |'esecutore infenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

6. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale diripresa dei lavori.

7. Il direttore dei lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale
sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del
codice.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. I R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed
ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
I'ordine diripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per guanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia
di verbali di sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 17. Penali in caso di ritardo
1. L'appaltatore € obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle
lavorazioni allegato al progetto esecutivo. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in caso
diritardo:

. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degl
stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

. nellinizio dei lavori relativi ad inferventi di somma urgenza; nella ripresa dei lavori seguente
un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non

accefttabili o danneggiati.
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3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all’importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relatfiva
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predeftta percentuale frova applicazione I'arficolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. Nel caso in cui il contratto attuativo preveda all'interno delle lavorazioni previste, delle consegne
infermedie, secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori dello stesso confratto
attuativo, verrd applicata una penale giornaliera pari a euro 0,3* mille dellimporto netto dei lavori,
in base al cronoprogramma le penali dovranno essere calcolate a partire dalla precedente
scadenza intermedia per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo al fine di dare le opere
compiute.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera f) del Decreto n°49/2018 I'appaltatore prima dell’inizio
dei lavori deve presentare «programma di esecuzione dei lavori», un documento che deve essere
coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con I'offerta tecnica
presentata in sede di gara e con le obbligazioni confrattuali, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o alire ditte estranee al
conftratto;
. per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

. per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunqgue interessate dal cantfiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;
. se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza

all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori

19



Capitolato speciale d'appalto
Riqualificazione dell’area “Parco delle Torri — Lotti C e D"- Sesto San Giovanni

deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
intfegrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, se predisposto dalla Stazione
appaltante; tale cronoprogramma puod essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2;

4. Il cronoprogramma dei lavori potrd contenere, qualora ce ne fosse bisogno, scadenze
infermedie.

Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;
. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal

direftore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
. l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

. il tfempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore
comungque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

. le eventuali controversie tra I'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantfiere o inosservanza degli obblighi retributivi, conftributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
Decreto Lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o confinuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o aliri, titolari di rapporti
confrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritfto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori
o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali
di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 21.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ulfimazione dei lavori
superiore a 30 (frenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del
Codice dei contratti.
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2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un fermine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 18 comma 1 € computata sul
periodo deferminato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il fermine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa
in mora di cui al comma 2.

4, Sono dovuti all’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del confrafto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualungque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21. Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, & prevista in favore dell'appaltatore la
corresponsione di un'‘anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore dellimporto
confrattuale di appalto;
2. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione di apposita garanzia da parte
dell'impresa, alle seguenti condizioni:
. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anficipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
. la garanzia pud essere ridotta gradualmente ed automaticamente nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento;
. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di afto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda ftecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto, alla garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dovrd essere di importo pari
allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori;
. La stazione appaltante eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione sull'importo contrattuale.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.
. Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con
decorrenza dalla data di erogazione della anficipazione.
. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.
. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo
37, comma 5, del Codice dei contratti.
. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 2 deftermina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
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cauzione provvisoria di cui all'arficolo 32 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 22. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono corrisposte al termine dei lavori, contabilizzati ai sensi dell'articolo 14
comma 1 lettera d) del del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
quota relativa degli oneri per la sicurezza, i pagamenti avverranno a seguito all’emissione, da
parte della Direzione Lavori, degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) redatti rispettivamente al
raggiungimento del 50% e del 80% dell'importo dei lavori appaltati.
2. Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette il S.A.L. al R.U.P. che, previa verifica della regolaritd contributiva
dell’appaltatore, emette il conseguente certificato di pagamento.
4. Ai seni dell'art. 113-bis comma 1) del D.Lgs 50/2016 i pagamenti relativi agli acconfi del
corrispettivo di appalto sono effettuati nel fermine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato
dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. | certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un fermine non superiore a sette giorni
dall'adozione dedli stessi.
5. Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, e del Regolamento generale, se i lavori imangono sospesi
per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore,
si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento
procedendo a contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

. all'acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’arficolo 50;

. agli adempimenti di cui all’articolo 44 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stafti stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso artficolo;

. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 62 in materia di fracciabilitad dei
pagamenti;

J ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9,

della legge n. 286 del 2006, al'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che |l
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla noftifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere
con le modalitd di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il
pagamento e sospeso e la circostanza € segnalata allagente della riscossione competente per
territorio.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retfribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
canfiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente
ai crediti vantati dal personale dipendente.

8. il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste
dal D.M. 23 gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 23. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione
dei lavori, accertato con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.;
col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
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ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del certificato
di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4, ai sensi all’art. 14 comma 1 lettera e) del
DM 7 marzo 2018 n. 49.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro |l
termine perentorio di 15 (quindici) giomi; se I'appaltatore non firma il confo finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il
conto finale siintende definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 2, nulla ostando, € pagata
entro 30 (frenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione
di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, sescondo comma, del Codice civile.

5. I pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'arficolo 235 del DPR 207 del 2010, del Regolamento
generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

e un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliguota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

* efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato diregolare esecuzione;

e prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore ed il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al
pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 26,28. 1| versamento
delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M. 23 gennaio
2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 24. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1.In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 26,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

Art. 25. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti e dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 € s.m.i.,
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'arficolo 1664, primo comma, del
codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 106, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nelllanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il dieci
per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
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a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione e determinata applicando la metd della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd
accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessitd di iscrizione diriserve ma a semplice richiesta di
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta
che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a
cura della direzione lavori se non € ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a
cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la
durata dei lavori inerenti il contratto si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto
si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di
una percentfuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore
al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso
di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessantal)
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e allapplicazione
dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

5. | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore,
mediante la predisposizione di apposito verbale di concordamento, tale verbale dovra essere
approvato dal RUP.

6. | nuovi prezzi saranno soggefti a ribasso d'asta nella stessa misura dei prezzi inserifi
originariamente nel progetto esecutivo, non saranno ribassati i nuovi prezzi che potranno
riguardare gli apprestamenti legati alla sicurezza.

Art. 26. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1.Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, € vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma; ogni aftto contrario € nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma
1 lettera d) del Codice dei Contratti.

2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1 e 2 del codice dei Confrafti, le cessioni
di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti
pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando |l
cessionario, ovvero il soggetto derivante dallavvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 1991, n 187 e non abbia contestualmente documentato il processo dei requisiti di
qualificazione previsti dal codice dei Contratti. Nei sessanta giorni seguenti, la stazione appaltante
puod opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, 10 dove non dovessero essere presenti i requisiti richiesti di alla documentazione
antimafia del Digs 159/2011. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intfermediario finanziario iscritto
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nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia frasmesso calla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. E ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le prescrizioni previste dall'art. 106 comma 13 del
Codice dei Contratti.

Art. 28 - contabilizzazione dei lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti confraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli afti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e infrinsecamente indispensabili alla
funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali
convenzionadli relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella
tabella di cui
all'articolo 2-bis, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito, ai sensi
dell’articolo 14 comma 1 letftera b) quarto periodo DM 49/2018.

Art. 29 - contabilizzazione dei lavori a misura
1. Nel caso in cui siano infrodofte varianti in corso d'opera con contabilizzazione a misura, la
misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto, e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantitd realmente poste in opera.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalitd previste dal capitolato
speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i librefti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stafi
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
5. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
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CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30. Cauzione provvisoria
1.Ai sensi dell’artficolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei contratfti, agli offerenti & richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalitd e alle condizioni della lettera di invito.

Art. 31. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, ad ogni sottoscrittore € richiesta una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellammontare del
contratto; se I'aggiudicazione € fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in
misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso & superiore al 20%
(venti per cento), 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
infermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione,
in conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, in conformita all’articolo
103 Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza
necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La garanzia fideiussoria sard svincolata
definitivamente alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo ai
sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del Codice dei Contratti;
5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridofta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo
37, comma 5, del Codice dei confratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'arficolo 32 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32. Riduzione delle garanzie
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1. Ai sensi dell' arficolo 103 del Codice dei conftratti, importo della cauzione provvisoria di cui
all'arficolo 32 e limporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33 sono ridotti al 50 per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme
europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli arficoli 3 comma 1 lettera mm) e 63
del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le
categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo
orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordatfe se il possesso del requisito di cui al
comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63 comma 3 del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui
al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto ed in ragione dell'importo dei lavori
che dichiara di assumere, non €& tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in
quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica I.

Art. 33. Obblighi assicurativi dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, I'appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tuttii rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione di certificato di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo dell'opera da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio e
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a fitolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitd
allo schema-tfipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma
assicurata non inferiore all’importo del contratto ripartito come al comma 1 dell'articolo 2 , cosi
distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3) partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 partita 3) per
demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00; b) essere adeguatamente integrata in relazione alle
somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi  titolo
all'appaltatore.
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4. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per un massimale pari al 5% (della somma assicurata di cui alle partite a), b), c) con un
minimo di euro 1.000.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, saranno
assoggettate alle seguenti condizioni: a) in relazione all’assicurazione confro tutti i rischi di
esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie
o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato e
dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di futti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37,
comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in
relazione ailavori da esse assunti.

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1) ed al comma 4 sono
estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data del’emissione del cerfificato di regolare
esecuzione; a tale scopo: a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla
scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004; b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa
risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto imputabile all’appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

8. restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

Art. 34. Variazione dei lavori
1. Come previsto dall'art. 106 comma 12) del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
2. Non sono riconosciute varianti a quanto previsto negli elaborati, prestazioni e forniture exira
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori,
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli intferventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti enfro un importo non superiore al 10% (dieci
per cento) dell'importo dei lavori previsti, € che non comportino un aumento dell'importo del
confratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempre che non
comporfino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non puod superare il 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori.
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6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 40, con
i relativi costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 43,
nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 42.

Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contfrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 4.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 o di cui al Prezzario della
Regione Lombardia — annualitd 2019, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra D.L. ed Appaltatore mediante apposito
verbale di concordamento nuovi prezzi e comunque secondo quanto previsto dalla normativa.
4. | nuovi prezzi verranno calcolati sommando il costo dei materiali ai prezzi dei noli e delle
aftrezzature; su tali costi dovranno essere applicate le spese generali (13,50%) ed utili (10%) pari ad
una percentuale complessiva del 24,85% (ex art. 32 del D.P.R. N°207/2010). Il prezzo delle
lavorazioni cosi ottenuto € quello soggetto allapplicazione del ribasso d'asta.

CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, ciascun
appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e,
comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle
more della sfipula del confrafto. a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distintfo per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione inforfuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piU rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validitd, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esaftta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio
del DURC, ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al
combinato disposto degli arficoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decretfo n.
81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure
standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; f)
una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di inferdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Enfro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione:
a)il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b)il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81
del 2008;
c)l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'arficolo 40, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all'arficolo 41;
d)ll piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi dell’articolo 42;
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3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall'appaltatore, comunque
organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai
subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile,
di cui agli articoli 34, comma 1, leftere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende
eseguire i lavori direftamente con la propria organizzazione consortile; ¢) dalla consorziata del
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha
indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli arficoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione; d) da futte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui
all'arficolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei confratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008¢ individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il framite del'impresa individuata con I'afto costitutivo o lo statuto del
consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decretfo n.
81/2008 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori
autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

5.l'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.

Art. 37. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1.Anche ai sensi, ma non solo, dell’artficolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
e obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in
ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
arficolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto; c) a verificare
costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere,
in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.L'appaltatore predispone, per
tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore garantisce che le
lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident
and injury freen. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell'applicazione
di quanto stabilito all’articolo 40, commi 1, 2 0 5 nonché agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 38. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L'A.C. ha redatto un PSC specifico per l'intervento di cui alloggetto di cui fanno parte I'allegato
computo metrico oneri della sicurezza, il cronoprogramma dei lavori, il layout di cantiere,
contenente le prescrizioni operative, al fine di garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza
presente nell'area di intervento.
2. L'appaltatore sard obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento allegato, messo a disposizione da parte della Stazione appaltante,
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ai sensi all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformitd all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008.

3. L'appaltatore dovrd fornire antecedentemente l'inizio dei lavori, la documentazione richiesta dall
CSE, in particolare il POS e la documentazione necessaria qualora l'appaltatore debba richieder
l'autorizzazione ad un sub appalto o sub affidamento. L'appaltatore potrd iniziare i lavori,
solamente quando il CSE, avra rilasciato il nulla osta ad eseguire i lavori. L'appaltatore ha 'obbligo
di osservare le prescrizioni contenute nel PSC, qualora lo stesso disattenda piu volte queste
indicazioni, framite sopralluoghi in contraddittorio tra impresa e CSE, tali criticitd potrebbero essere
causa di risoluzione del contratto, come previsto al successivo art.43.

4.L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o
accefttate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 39. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di infegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie fecnologie oppure quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
3. Se enftro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si infendono
accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4 Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e infegrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e
se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, tfrova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art. 40. Piano operativo di sicurezza

1. Ciascun appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli arficoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i
quali esso e redatto.

3. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all'articolo 44 comma 4 lettera e) sub. 2) del presente Capitolato speciale,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere dli
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specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’arficolo 41.

4.Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per
i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.ll piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di deftaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'arficolo 40-41.

Art. 41. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1. Ciascun appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
arficoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ciascun appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, arfigianato e agricoltura, lindicazione dei confratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
canfiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra
loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
infegrante del confrafto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42. Subappalto
1. Relativamente al contratto di appalto in oggetto, il subappalto non pud superare il valore
massimo del 40% (quaranta per cento) dellimporto complessivo del contfratto dei lavori, ai sensi
dell'art. 105 comma 2 del D.L. 32 del 2019. In fermini economici, il 40% dell'importo dei lavori, come
risultanti da computo meftrico afferenti alla stessa categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 105 comma 5 del D.Lgs 50 del 2016 come rivisto e aggiornato dal D.L. 32 del 2019 e la
legge di conversione 55/2019.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni: a) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione
appaltante: 1) di copia autentica del confratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effeftivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata, se al subappaltatore sono affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle altre attivitd previste dal Piano di sicurezza e coordinamento
di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008:
- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 45, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;
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- I'individuazione delle categorie, fra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti  al
raggruppamento, societd o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del confratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera a), frasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000, aftestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

3) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’arficolo 50,
comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente

prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

2) se I'importo del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione
appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, i
sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma
7, del citato decreto legislativo.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei fermini che seguono:

a) I'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate futte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contfrattuale o di importo
inferiore

a 100.000 euro, i termini di cui alla leftera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. 'affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'arficolo 105, del Codice dei confraftti, I'appaltatore deve praticare, perilavori e le
opere affidate in subappalto, i prezz risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite
del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantfiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integraimente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
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nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enfi previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed anfinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contrattiin coerenza con i piani di cui agli articoli 42 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societd anche consortil, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente ilavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori, fatto salve le prestazioni di cui all'articolo
105 del Codice del Contratti.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’arficolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve frasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effeftivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) di avere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco (da allegare in copial);

b) di volersi avvalere dell’'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societd
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto fra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'arficolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 43. Responsabilita in materia di subappalto
1. Ciascun appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di
subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento confrattualmente grave ed essenziale,
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo
della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le
indicazioni di cui all'arficolo sopra richiamato, al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di
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esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari,
con la denominazione di questi ultimi.

5. Per le richieste di autorizzazione al subappalto o cottimo e di comunicazione di sub affidamento
dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione appaltante, completati dai relativi allegati.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applicano i disposti di cui all'articolo 49, commi 4,
5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 44. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento direfto
dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate
in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In caso di
pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla
Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20(venti) giorni dall’emissione di ciascun
stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
Ove ne ricorrano i presupposti si applicano le disposizioni dell'articolo 118 comma 3 del Codice dei
Contratti in materia di pagamento diretto alle mandanti, alle societd anche consortili,
eventualmente costituite per I'esecuzione unitaria dei lavori, nonché al subappaltatore od al
cottimista dellimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
2. Ai sensi dell'arficolo 105 del Codice dei confratti, la Stazione appaltante corrisponde
diretftamente i pagamenti dovuti al subappaltatore:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso diinadempimento da parte dell’appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate
di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 41, comma 4;
b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine
della verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 5, comma 1
individuate nella tabella delle categorie dei lavori, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’arficolo 17, ulfimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'arficolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 2,3,4,5,6 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione da
parte dell'appaltatore di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)dell'importo
contrattuale, il R.U.P., informato dalla D.L., valuta immediatamente I'ammissibilitad delle riserve, la
loro non manifesta infondatezza, nonché la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera.
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2. Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205, commi 5 e 6 del Codice dei
contratti ed immediatamente acquisisce o fa acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove nominato, del collaudatore e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate
o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. I RUP, enfro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 art. 205, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla
Camera arbitrale lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione alloggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e limpresa Appaltatrice
che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e
l'appaltatore che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto
€ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i
limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del codice dei contratti. La proposta &
formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell'esperto, la proposta e formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3 dell'art 205 del codice dei contratti.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'impresa
appaltatrice che le ha formulate, effetftuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata e verificata la disponibilitd di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e
allimpresa appaltatrice che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
quarantacingque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dellaccordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti comma 1-2, anche al di fuori dei casi in cui &
previsto il ricorso allaccordo bonario, le controversie relative a diritti soggeftivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma
di 100.000 euro, ovvero 200.00,00 in caso di lavori pubblici, € necessario il parere dell'avvocatura
che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piU elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il diigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di
transazione formulata dall'appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione
all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma é pud essere esperita anche per le controversie relative
all'interpretazione del contratto o degli afti che ne costituiscono parte infegrante o da questo
richiamati, anche qualora tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 46. Definizione delle controversie
1.0ve non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 47 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contfratto € devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza ed & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 47. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
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1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contfratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme frattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli
25, comma 8 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in canfiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli arficoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e
obbligato a fornire a ciascun soggefto occupato in cantiere una apposita fessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predefti lavoratori deve riportare gli  estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, arfigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio €, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 € 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all'arficolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 48. Documento Unico di Regolaritd contributiva (DURC)
1. La stipula del confratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali afti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di collaudo o di
regolare esecuzione sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite
esso, i subappaltatori, frasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello
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unificato INAILINPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti
indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale dilavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice diftta, sede fterritoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione confributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inoftemperanza agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori,
rlevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai
predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme frattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente Capitolato
Speciale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 51, comma 1, lettera n), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta dli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e |l
primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori,
intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, & necessaria I'acquisizione del DURC
con le modalita di cui al comma 2.

5. La Stazione appaltante utilizza il DURC in corso di validita per tutte le finalitad previste dalla
legislazione vigente, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i
quali e stato espressamente acquisito. Per il pagamento del saldo finale, indipendentemente dal
permanere della validita dell'uliimo DURC richiesto, € in ogni caso necessaria I'acquisizione di un
nuovo DURC.

6. In caso di iregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle
somme che hanno determinato I'irregolaritd, se tale ammontare non sé gid noto; chiede altresi
all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione
che egliritenga idonea a motivare la condizione diirregolaritd del DURC;

b) verificatasi ogni alira condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se la iregolarita del DURC
dell'appaltatore o del’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze
contributive relative a cantieri e contrafti d'appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al
contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la
posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud
chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e
della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolaritd degli adempimenti
confributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma
20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di
una certificazione di regolaritd contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’'appalto
oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrd procedere alla liquidazione delle somme
frattenute ai sensi della lettera b).
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Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, per le quali la Stazione appaltante ha facoltd di
risolvere il contfrafto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di
cui all'arficolo 21, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione inerenti
singolo contratto aftuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;
e) rallenfamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40-41-43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o del’ AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo
62, comma 5, del presente Capitolato speciale;
m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato
Decreto n. 81 del 2008;
n) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6,
comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneitd di queste propone calla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto & altresirisolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti;
b) nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come
definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell'limporto originario del contrafto. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liguidazione dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.
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4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti
a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad alira impresa, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in
caso di indisponibilitd di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di
quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunqgue approvate o accettate dalle
parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1)I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per I completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2)I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariomente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3)I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7.Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
all'articolo agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre
per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'arficolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 50. Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi da parte dell'appaltatore.

Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

[ o) 1 (el el 1) 1 (o FUN U

in qualita dirappresentante legale di.... ...
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dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodottiin conformitd con gli standard sociali minimi
in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
“standard”) definiti da:

le ofto Convenzioni fondamentali
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization — ILO), ossia,
le Convenzionin. 29,87, 98,100, 105, 111 e 182;
la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani™; 3
art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo™; 4
la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura,
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro,
inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenzal).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sard
garantita la conformitd allo standard piv elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'etd
minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
| bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfrutftamento economico nel lavoro e contro
l'esecuzione dilavori che possono compromettere le loro opportunitd di sviluppo ed educazione.
L'eta minima di assunzione allimpiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni
(temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralitd. Nei casi di pratica di lavoro minorile,
opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo
in afto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine
della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavity (Convenzione ILO sul lavoro forzato n® 29 e Convenzione ILO sull'abolizione
del lavoro forzato n° 105)
E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto
dalla persona spontaneamente.
-Ai lavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identitd al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio
rapporto dilavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retfribuzione n® 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n° 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia diimpiego e professione & consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica,
dell'origine sociale, dell'etd, della disabilitd, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e
dell'appartenenza sindacale.
Libertd sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertd sindacale e la
protezione del diritto sindacale n® 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva n® 98)
-I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione
collettiva.

3Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
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4Approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia
con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del
Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, il direttore dei lavori redige,
entfro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il relativo certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolaritd delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall’arficolo 18, in proporzione allimporto della parte di lavori che direftamente
e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore
a quello dei lavori di ripristino. L'ulfimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore
abbia completamento sgomberato l'area di cantiere, rimuovendo macchinari, attrezzature,
masserizie e ogni altro materiale utilizzato per I'esecuzione dei lavori; 'appaltatore & obbligato a
consegnare alla D.L. gli as-built ove necessari, le certificazioni dei materiali e i moduli di esecuzione
a regola d'arte e corretta posa, dare assistenza alle procedure di redazione a approvazione del
CRE o del certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo, il tutfto almeno un mese prima
dall'ultimazione delle opere.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con |I'approvazione finale del cerfificato di regolare esecuzione relativo alle opere
realizzate, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 54
del presente Capitolato speciale.
4.Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al
direftore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 53, comma 2; in tal caso il
direttore dei lavori non pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non e
efficace e non decorrono i termini per il rilascio del cerfificato di regolare esecuzione di cui
all’articolo 54, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 26.

Art. 52. Termini per il certificato di regolare esecuzione
1. I cerfificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. E' normato dall’art. 102 del Codice degli
appalti. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il certfificato di regolare esecuzione si infende tacitamente approvato anche se I'afto
formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o
ogni altro accertamento, volti a verificare |la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato
speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.
4. Dalla data di ultimazione del verbale di fine lavori, contestualmente alle procedure in corso
relative al collaudo, decorrerd il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, in merito
alla responsabilitd dell’ Appaltatore, purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta della
rovina in tutto o in parte dell’opera, per difetto di costruzione o presenza di evidente pericolo di
rovina o gravi difefti che ne compromettono la funzionalita e la sicurezza.

Art. 53. Presa in consegna dei lavori ultimati
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1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate, anche nelle more del collaudo, con apposito verbale, dal quale emerga la verifica da
parte del collaudatore della presenza delle condizioni di cui allarticolo 230 del regolamento
generale, immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 54, comma 1,
oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 230 del DPR 207 del 2010, I'appaltatore pud
chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, prenda
afto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che pofrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si frova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamarne la consegna ed e altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 54, commi 1-3.

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell’'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele ottemperanza degli ordini di servizio impartiti per quanto di competenza dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutfi
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d’arte, richiedendo
al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entitd dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghicdiamento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti,
ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
c) I'assunzione in proprio, fenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;
d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di futte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufattiimpiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove
di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,

43



Capitolato speciale d'appalto
Riqualificazione dell’area “Parco delle Torri — Lotti C e D"- Sesto San Giovanni

delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire
diretftamente oppure a mezzo di alire ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa
non poftra pretendere compensi di sorta, tfranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibiimente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da alire ditte;

i) le spese, i confributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia eletftrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla
posa in operag;

) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per fracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e confrolli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per dli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi € con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o confraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

qg) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso |'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1T marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;
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x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell'appalto;

y) l'installazione ed il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della
cartellonistica a norma del codice della strada, aftta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilitd cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore
dovrd preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e degli
automezzi;

2. Restano a carico dellappaltatore gli oneri per le deviazioni delle linee di trasporto pubblico
interferenti con il cantiere.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivitd del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilitd.

4. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e aliri
eventuali soggefti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
diretftamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di confrafto decurtati della percentuale di incidenza
dell'utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale
verifica non e stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara
0. in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c¢), del Regolamento
generale.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un
quinto) dell'importo contraftuale dei lavori, frova applicazione I'articolo 161, comma 13, del
Regolamento generale. Per ogni altfra condizione frova applicazione [I'articolo 166 del
Regolamento generale.

6. L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostagli dal direttore dei lavori.

7. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piuU ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data
e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'appaltatore e tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia di refribuzione in relazione ai contraftti collettivi dei lavoratori, come di seguito specificato:
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enell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, I'Appaltatore ha I'obbligo di applicare
intfegralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori oggetto
dell'appalto. L'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei confratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie dei
contfratti collettivi nazionali. Delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, confribuzione e refribuzione dei lavoratori. A garanzia di tali prescrizioni,
sullimporto degli stati di avanzamento & trattenuta dallA.C. Una trattenuta pari 0,5% dellimporto
maturato. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del codice degli appalti in caso di ottenimento da parte
del RUP del DURC che segnali un'inadempienza da parte dell'impresa appaltatrice, il RUP potrd
trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente allinadempienza. Il pagamento
di quanto dovuto per le suddette inadempienze sard disposto direttamente dall'A.C. verso gli enti
previdenziali, assicurativi e cassa edile.

Risultano altresi a carico dell’ Appaltatore:

*Provvedere a contattare i competenti enfi gestori delle reti dei sottoservizi esistenti nelle aree
oggetto di intervento e oggetto di preservazione, al fine di concordare le modalitd di gestione e
risoluzione delle interferenze con la realizzazione delle opere;

eLa risoluzione di eventuali interferenze con reti e sottoservizi esistenti che dovessero sorgere
nell’ambito delle attivitd connesse alla realizzazione delle opere;

eLa risoluzione di eventuali interferenze con reti e sottoservizi esistenti che dovessero sorgere
nell’ambito delle attivitd connesse alla realizzazione dell’allaccio alla rete ENEL di distribuzione per
I'alimentazione elettrica degli impianti posti a servizio della vasca di laminazione e del pozzo sard
garantita ad onere e cura dell'impresa appaltatrice dei lavori.

eLa classificazione chimica e merceologica dei rifiuti cosi come le analisi di accettabilitd dei rifiuti
in impianto;

eL’eventuale scelta di non procedere a riutilizzo delle terre di scavo nell’ambito dello stesso sito ma
di gestirle nell’ambito della normativa sui rifiuti, ovvero di procedere ad un loro riutilizzo presso siti
terzi ai sensi del DPR 120/2017 sard a totale onere e cura dell’impresa appaltatrice; lo stesso dicasi
per eventfuali ferre in eccedenza prodotte dalla realizzazione delle opere rispetto ai fabbisogni di
cantiere;

eL'esecuzione di futti gli ancoraggi a regola d’arte del pacchetto impermeabilizzante comprese
tra le altre le saldature, i fissaggi a parete o sotto gli elementi costruttivi del progetto;

*Ogni lavorazione necessaria per il raggiungimento della quota di piano campagna di progetto
dei pozzetti e degli altri elementi in progetto;

eL'asportazione e lo smaltimento di eventuali massetti in calcestruzzo o altri elementi interferenti
che dovessero essere rinvenuti nel corso degli scavi;

eLe attivita di separazione delle armature metalliche e delle reti dal calcestruzzo e la gestione dei
rifiuti derivanti da tali operazioni;

eLe attivitd di separazione di eventuali materiali dal calcestruzzo (p.e. plastica) e la gestione dei
rifiuti derivanti da tali operazioni;

¢In corso d'opera occorrera verificare I'eventuale interferenza tra il muro esistente al confine sud
del Lotto D e le lavorazioni previste in progetto. La risoluzione dell’eventuale interferenza sard ad
onere e cura dell'impresa appaltatrice, in accordo con la DL e la stazione appaltante;

eLo scavo per la posa dei cavidotti interrati per I'allaccio elettrico delle pompe sard ripristinato ad
onere e cura dell'impresa esecutrice dei lavori, che avrd in carico anche il ripristino della copertura
erbosa o della pavimentazione preesistente in caso di attraversamento dei vialetti pedonali,
secondo le modalitd indicate dal Comune di Sesto S. Giovanni;

|l materiale di risulta della perforazione del pozzo (p.e. fanghi e smarini) sard gestito ad onere e
cura dell'impresa secondo la normativa vigente;

eLe acque di risulta delle operazioni di sviluppo del pozzo saranno stoccate in cisterne, quindi
caratterizzate e smaltite come rifiuto ad onere e cura dell'impresa appaltatrice dei lavori;
eSaranno a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri relativi all’oftenimento delle autorizzazioni e
dei permessi per la realizzazione dell’opera (pozzo); gli oneri di concessione all'utilizzo di acque
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pubbliche saranno a carico del Comune di Sesto San Giovanni o di altro soggetto incaricato in
qualita di gestore dell'opera;

e| risultati ottenuti dai collaudi dell’impianto elettrico dovranno essere riportati nella relazione di
collaudo ed allegati alla auto certificazione. Eventuali ripetizioni del collaudo causate da anomalie
impiantistiche o documentali, saranno a carico della ditta installatrice;

¢|l collaudo finale dell'impianto elettrico dovra essere svolto a cura della ditta esecutrice, alla
presenza di un fecnico incaricato dalla committente secondo quanto previsto dalla norma CEl
64/8 parte VI;

el ripristino di eventuali sottoservizi danneggiati durante le lavorazioni;

eLa pulizia dell'area prima delle attivitd di cantierizzazione con I'asportazione e smaltimento degli
eventuali rifiuti raccolti, di qualungue natura e pericolositd;

eLa raccolta e la gestione dei rifiuti presenti nell’area di cantiere durante futto il periodo di
consegna del cantiere medesimo;

eLa vigilanza del cantiere;

*L’eventuale installazione di opere provvisionali femporanee per il sostegno delle pareti di scavo,
previo accordo con la DL e la stazione appaltante.

eTutte le verifiche di qualita, conformita e resistenza dei materiali forniti;

*Tutti i permessi di allacci per le utilities necessarie alla corretta conduzione del cantiere e alla
realizzazione delle opere, ivi compresi i contafti con gli Enti gestori, le prafiche e quant’altro
necessario all’attivazione, alla manutenzione ed al corretto funzionamento delle stesse;
e|'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e degli
automezzi;

*L'Appaltatore e direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di
eventuali danneggiamenti - con riguardo anche alle zone di cantiere da delimitare per le quali &
compreso e compensato |'onere della sistemazione a fine lavori - nonché di eventual
danneggiamenti a terzi. L' Appaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna a rispettare
rigorosamente le disposizioni vigenti inerenti lo smaltimento dei rifiuti prodoftti — D.Igs. 152/2006 e
solleva il Comune di Sesto S. Giovanni da responsabilitd derivanti da propria incuria o imperizia in
merito a tali attivitd;

*Sard cura dell’ Appaltatore di provvedere affinché nelle varie fasi dei lavori non si creino danni i
beni contigui, alle strutture da mantenere, agli edifici, ai softoservizi non oggetto di dismissione;
qualora cid avvenisse, I'Appaltatore dovrd provvedere immediatamente al ripristino degli
eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante idonea polizza
assicurativa;

eLa Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori alla medesima affidati si eseguono in
prossimitd di stabili abitati. Pertanto dovra avere la massima cura affinché in ogni momento sia
garantita I'agibilitd degli spazi comuni esterni alle aree di cantiere per quanto riguarda il passaggio
delle persone e degli autoveicoli, dovrd porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti
necessari per garantire in ogni situazione I'incolumita fisica degli inquilini, imanendo la stessa unica
responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attivita di
canfiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La
Ditta dovrd inoltre, d'intesa con la Direzione Lavori, adottare tutte le misure necessarie alla corretta
ed esaustiva informazione dell'inguilinato, anche attraverso riunioni periodiche e adeguata
cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. interruzione dei servizi, rischi particolari,
accesso agli alloggi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc....);

*E fatto divieto all’ Appaltatore di portare nell’area di cantiere rifiuti di provenienza esterna all’area
di cantiere

*E fatto divieto all’Appaltatore di portare nell’area di cantiere merce, mezzi, materie prime di
provenienza esterna e non funzionali all'opera in progetto.

eL'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufafti impiegati o da impiegarsi nella costruzione con particolare riguardo
all'accertamento della corrispondenza ai requisiti prestazionali dettati dal progetto e dalle vigenti
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normative in materia, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di laboratorio
che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

¢ Al tfermine dei lavori aggiornare e consegnare in formato cartaceo (n.3 copie firmate in originale)
ed in formato digitale, modificabile (Word, Excel e DWG, con file di stampa ".ctb" e/o "stb") e non
modificabile (PDF), su supporto informatico (CD-DVD) gli elaborati grafici del progetto
effettivamente realizzato (AS BUILT).

» Per opere di bonifica si infendono le opere di messa in sicurezza permanente e confinamento
superficiale oggetto dell’intervento di riqualificazione ambientale.

COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE:

eLa Stazione Appaltante deve predisporre le comunicazioni verso gli enti di controllo pubblici quali
Arpa, ATS, Cittd Metropolitana, Comune di Sesto san Giovanni.

eLa Stazione Appaltante, sentita la DL, si fard carico di convocare gli enti di controllo al fine di
procedere ai collaudi delle opere di bonifica. Gli oneri amministrativi per la certificazione di
avvenuta bonifica delle aree saranno in capo alla Stazione Appaltante.

Art. 55. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione
appaltante.
2. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati a discarica
autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le
demolizioni, salvo laddove espressamente previsto dal Computo Metrico Estimativo.
3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
4. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1,2 e 3.

Art. 56. Materiale proveniente da demolizioni - Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura del’appaltatore fufti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore &
tenuto in ogni caso al rispetto al DPR 120/2017
2. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui ferre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di tfrattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185
e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo
20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3.Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Art. 57. Custodia del cantiere
1.E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 58. Cartello di cantiere
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1. Ciascun appaltatore deve esporre in sito cartello indicatore che verrd fornito dalla Stazione
appaltante, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n.
1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2.l cartello di cantiere dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore periodicamente in
relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 59. Eventuale sopravvenuta inefficacia del coniratto
1. Se il confratto €& dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguifo ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'arficolo 121 dell’allegato 1
al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato
dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei confratti.
2. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, tfrova I'arficolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.
3.Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,
gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli
articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei confraftti.

Art. 60. Tracciabilita dei pagamenti
1. Ai sensi dell'arficolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., enfro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti € non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi legali, degli interessi di agli articoli 29, commi 1 e 2, e 305, e per la
richiesta dirisoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-confraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intfervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo di fini della tracciabilitd;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i contfi
correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese
generali nonché quelli destinati all'lacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
framite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti fributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando |l
divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna fransazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piUu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2,
lettera b), del presente Capitolato speciale.

49



Capitolato speciale d'appalto
Riqualificazione dell’area “Parco delle Torri — Lotti C e D"- Sesto San Giovanni

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente arficolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sotftoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi fitolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, leftera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 61. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell'art. 32 del digs 50 del 2016 nel caso in cui il contratto dei lavori oggetto dell'appalto
non dovesse andare a buon fine la stazione appaltante dovrd rimborsare le spese contrattuali a
carico dellimpresa appaltatrice quali quelle di seguito specificate:
a) le spese conftrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli aliri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direftamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto;
e) ai sensi dell’articolo 216 comma 11, del Digs 50 del 2016, I'aggiudicatario, entro il fermine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all' articolo 26 della legge n.89/2014, su un quotidiano a diffusione nazionale e
un guotidiano a diffusione locale.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese confrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale
d'appalto.
4. A carico dellappaltatore restano inolire le imposte e gli altri oneri, che, diretffamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale siintendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»n ELENCO DEGLI ELABORATI
(articolo 6, comma 1)

ELENCO ELABORATI - Progetto di riqualificazione ambientale

-Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
-Capitolato speciale;

°Relazioni specialistiche ed elaborati grafici come da Elenco Elaborati;

°Elenco Prezz;

°Analisi dei Nuovi Prezzi;

«Computo Metrico Estimativo;

°Crono-programma;
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°Quadro economico;

°Piano di Manutenzione dell'opera;

°PSC e allegati;

°POS dell'impresa;

°Polizze a garanzia di cui all'arficolo 32-33 del presente capitolato speciale di appalto.

ELENCO ELABORATI - Progetto Opere superficiali e complementari alla riqualificazione

Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
qguanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
Capitolato speciale;

Relazione tecnico-specialistica;

Elaborati Grafici:

Tavola 1 : Inquadramento

Tavola 2: Stato di Fatto

Tavola 3: Progeftto

Tavola 4: Comparativo Stato di fatto / Progetto

Tavola 5: Opere a verde

Tavola é6: Impianto diirrigazione

Tavola 7 : Impianto di smaltimento acque, idrico, elettrico

Tavola 8: Area giochi, campo di calcetto

Tavola 9: Area campo bocce

Tavola 10: Sezioni

Tavola 11: Sezioni costruttive

Elenco Prezzi;

Analisi dei Nuovi Prezzi;

Computo Metrico Estimativo;

Crono-programma;

Quadro economico;

Piano di Manutenzione dell'opera;

PSC e allegati;

POS dellimpresa;

Polizze a garanzia di cui all'articolo 32-33 del presente capitolato speciale di appalto
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Prescrizioni Tecniche

CAPO 1. NORME TECNICHE

Art. 1. Oggetto dell’Appalto
L' Appalto in questione ha come oggetto I'esecuzione dei lavori di riqualificazione di una porzione
di area dei - Lotti C e D, nellambito del Contratto di Quartiere Parco delle Torri, mediante opere
ambientali con la realizzazione di un intervento di capping superficiale (Messa in Sicurezza
Permanente ai sensi del D.Lgs.152/06), e lavori di opere superficiali e complementari mediante la
realizzazione delle seguenti opere:
realizzazione finitura dei percorsi in calcestre;

fornitura e messa a dimora di essenze arboree;

2

3

4, fornitura e posa di giochi e di pavimentazione antitrauma in gomma colata;

5 realizzazione area con campo bocce e recinzione perimetrale in rete elettrosaldata;
6

. realizzazione campo di calcetto con pavimentazione sportiva in resina e recinzione
perimetrale in rete elettrosaldata;

7. posa in opera di panchine e portabiciclette;
8. opere di allacciamento impianto idrico, eletftrico e scarico fognatura casetta per anziani;
9. realizzazione impianto di irrigazione a servizio delle piante.

Nel presente Capitolato Tecnico-Prestazionale verranno specificate le caratteristiche dei materiali
da usare e le modalitd esecutive delle lavorazioni.

Art. 2. Descrizione sommaria delle opere
1. Il progetto ambientale prevede i seguenti intervento principali, le cui fasi sono brevemente
elencate di seguito e per cui si imanda ai relativi elaborati specifici di progetto:

Capping in aree a verde:

. Sfalcio della vegetazione arborea/arbustiva presente nelle aree a verde;

. Scavo dei terreni superficiali e delle frincee per la posa della rete di drenaggio delle acque
meteoriche di nuova realizzazione;

. Messa in sicurezza permanente dei terreni contaminati e dei rifiuti/riporti non conformi
atftraverso la posa di un pacchetto impermeabilizzante;

. Posa degli elementi idraulici della rete di drenaggio delle acque meteoriche di nuova
realizzazione;

. Risoluzione delle interferenze presenti con le reti dei sottoservizi, nelle modalitd descritte nei
relativi elaborati specifici;

. Completamento del capping con la posa di terreno di riempimento e terreno di coltivo,

con spessori variabili a seconda delle aree di intervento, fino al raggiungimento della quota
topografica del piano campagna di progetto;

. Inerbimento delle aree;

. Realizzazione di elementi strutturali funzionali all'intervento di capping (muri, scale, etc.);
. Predisposizione dei vialetti pedonali a collegamento e servizio delle aree;

. Predisposizione del sottofondo dell’area giochi;

Capping in aree attualmente asfaltate
. Scarifica della pavimentazione attualmente esistente;
. Posa, laddove necessario, di sottofondo costituito da misto stabilizzato;
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J Ripristino della pavimentazione mediante posa di 10 cm di asfalto;
. Realizzazione di elementi di raccordo.

Area complementare di intervento per opere di drenaggio

. Scavo di un bacino di laminazione superficiale rinaturalizzato (laghetto) per la laminazione
delle acque meteoriche delle aree a verde oggetto di capping, per il rispetto dell’invarianza
idraulica;

. Realizzazione di un pozzo per la ricarica del “minimo vitale” del bacino dilaminazione;
. Realizzazione dell'impianto elettrico a servizio del bacino di laminazione;
. Realizzazione dell’allaccio in pubblica fognatura per lo scarico controllato delle acque

meteoriche dal bacino di laminazione.

Per quanto qui non descritto deve farsi riferimento agli altri documenti di progetto, la Direzione
Lavori potrd richiedere modifiche o impartire prescrizioni particolari.

Forme, caratteristiche e dimensioni delle localitd oggetto delle lavorazioni e delle varie strutture,
nonché modalitd esecutive, sono quelle previste negli elaborati grafici e nelle specifiche tecniche,
costituenti il progetto.

Nessuna variazione alle opere previste ed ordinate potrd essere introdotta dall’appaltatore, il
quale resterd invece interamente responsabile di tutte le difformitd che non siano state
preventivamente autorizzate, potendo tali difformitd comportare anche il rifiuto dell’accettazione
dell'opera da parte dell’ Amministrazione Comunale con conseguenti demolizioni e rifacimenti a
spese dell’appaltatore.

Le difformitd di cui sopra si riferiscono sia alla forma ed alle dimensioni delle opere, sia alle
caratteristiche delle stesse e dei materiali impiegati e potranno essere accertate in ogni tempo fino
al collaudo definitivo dei lavori salve le piUu lunghe garanzie previste dal presente Capitolato
Speciale d'Appalto o dalla normativa vigente.

Il progetto di opere superficiali e complementari prevede:

. realizzazione della finitura dei percorsi in calcestre;

. fornitura e messa a dimora di nuove alberature;

. realizzazione di un'area giochi destinata ai bimbi aventi una fascia d'etd compresa
tra0e 5annietra5e 12 anni;

. realizzazione di una pavimentazione antitrauma in gomma colata per I'area giochi;

. realizzazione di un'‘area campo bocce con recinzione perimetrale in rete
eleftrosaldata;

. realizzazione di un campo di calceftto con pavimentazione sportiva in resina e
recinzione perimetrale in rete elettrosaldata;

. posa in opera di arredi: panchine e portabiciclette;

. opere di allacciamento della casetta per anziani: impianto idrico, eletftrico e scarico
fognatura;

. realizzazione dellimpianto di irrigazione a servizio dei nuovi alberi.

Le lavorazioni che formano oggetto d’appalto sono qui descritte in modo sintetico:

1 Allestimento di cantiere per fasi lavorative;
. Realizzazione della finitura dei percorsi in calcestre mediante stesa e rullatura;
. Realizzazione di un campo bocce in erba sintetica e pavimentazione dell'area in masselli

autobloccanti con recinzione perimetrale in rete elettrosaldata;
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. Readlizzazione di un'area giochi con pavimentazione in masselli autobloccanti e
pavimentazione antfitrauma in gomma colata in opera;

. Realizzazione di un campo di calcetto con pavimentazione sportiva in resina e recinzione
perimetrale in rete elettrosaldata;

. Messa a dimora di nuove alberature;

. Scavo di sbancamento localizzato e in sezione ristretta, con conferimento alle PPDD;

. Predisposizione di cavidotti, fubazioni e pozzetti per opere di allacciamento casetta per
anziani: impianto idrico, elettrico e scarico fognatura;

. Realizzazione di predisposizioni mediante tubazioni corrugate e pozzetti diispezione;

. Realizzazione impianto di irrigazione con pozzetti, tubazione principale, ala gocciolante e
allacciamento alla rete;

. Fornitura e posa di cordoli in cemento cm15x25x100 di contenimento percorsi;

. Formazione di cassonetto percorsi in misto naturale sabbio-ghicioso;

. Posa in opera di arredi: panchine e portabiciclette.

CAPO 2. MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 3. Adempimenti specifici dell’appaltatore
Sard cura dellappaltatore produrre e trasmettere alla D.L. per iscritto entro 15 giorni dalla
consegna dei lavori una scheda aziendale in cui siano evidenziati:

. i nominativi dei titolari della ditta, completi di recapiti anagrafici, fax e telefonici;

. il domicilio della ditta completo di recapito telefonico e fax a cui andranno nofificati gli
ordini e le comunicazioni di servizio;

. il nominativo, I'indirizzo e il recapito telefonico e fax del “Direttore Tecnico” responsabile del

coordinamento e della supervisione tecnica e organizzativa dei cantieri: tale nominativo dovra
coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei Direttori Tecnici indicati nella certificazione
SOA “aftestazione di qualificazione di lavori pubblici”;

. il nominativo, I'indirizzo e il recapito telefonico e fax del "Direttore di Cantiere” che, nel caso
non coincida con il “Direttore Tecnico” stesso, ne ricopre tutte le mansioni operative di verifica,
gestione e coordinamento del canfiere;

. il nominativo l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'eventuale proprio Rappresentante per la
firma degli atti di contabilita tecnica;

. i nominativi degli operai con qualita di capo-squadra, responsabili delle squadre operative
sul territorio, completi di recapito di telefono cellulare, come previsto al precedente art. é;

. il normale orario giornaliero di lavoro (periodo estivo ed invernale);

. i nominativi dei dipendenti della ditta da impiegarsi in lavori connessi al presente appalto;

. I'elenco delle macchine operatrici in dotazione alla ditta;

. il numero di cellulare, o quello telefonico, dove reperire il responsabile della squadra

operativa di emergenza, incaricato dell’aftivazione degli eventuali interventi di emergenza
sopracitati.

| dafi riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in
relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) con particolare riferimento alla posizione
del responsabile della squadra operativa di emergenza, a mezzo comunicazione scritta al Sindaco
ed al Dirigente del Settore Infrastrutture e reti- Manutenzione strade.

Al fine di garantire la tempestivita dell'intervento la ditta dovrd disporre nel Comune o in quelli
contermini sede o presidio organizzato comprensivo di personale, materiale ed attrezzature.
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La suddetta scheda aziendale dovrd essere fornita sia per I'Appaltatore che per gli eventuali
Subappaltatori.

In accordo al “Protocollo d’intesa tfra Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni e le OO.SS.
dei lavoratori dell’edilizia in tema di applicazione della normativa contributiva e quella della
sicurezza nei cantieri edili” — approvato con Delibera della Giunta Comunale n.132 del 3/3/2000, i
lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati di tesserino identificativo con fotografia
fornito dall'impresa.

L'appaltatore avrad inoltre I'obbligo, prima dell’inizio dei lavori, di trasmettere alla Direzione Lavori i
nominaftivi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Responsabile dei lavoratori
per la sicurezza con i relativi recapiti telefonici.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed
igiene.

Si individua nell’Azienda ASL 3 Monza - Servizio 1 - Presidio di Via Oslavia ,1 -Sesto San Giovanni,
I’ Autoritd presso la quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle
vigenti disposizioni in materia di protezione delle condizioni di lavoro applicabili nel corso
dell’esecuzione del contratto.

L'appaltatore, in qualitd di datore di lavoro e come previsto dal D.Lgs 81/2008, durante
I'esecuzione dei lavori, osserva le misure generali di tutela ed in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubritd;

b) la scelta dell’'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali;

e) 'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

f) la cooperazione tra datori di lavoro ed eventuali lavoratori autonomi;

g) le intersezioni con le afttivitd che avvengono sul luogo, all’'ingresso o in prossimita dal cantiere.
Entro quindici giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovrad completamente sgomberare |l
cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietd e provvedere, con personale
idoneo alla pulizia completa e radicale delle aree oggetto dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante provvederd
previa comunicazione scritta d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo
lavori.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data della consegna I'Appaltatore dovrd presentare alla Direzione
Lavori, per I'approvazione, la campionatura completa dei materiali, manufatti, prodotti ecc.
previsti o necessari per dare completa I'opera oggetto d'appalto, fermo restando le prescrizioni di
cui alla descrizione dei lavori.

Il Responsabile del cantiere dovrd, con I'avanzamento dei lavori, indicare su planimetria (in
formato .dwg e .pdf) fornita dalla D.L., il posizionamento di futte le opere (tubazioni, punti di
allaccio, ecc.) che saranno non visibili a lavori ultimati e fornire delle stesse completa
documentazione fotografica.

L' Appaltatore dovrd presentare entro I'inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle
operazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, Piano di sicurezza che fard parte integrante del
contratto.

L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali
subappaltatori, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro.

Tale piano sard messo a disposizione delle Autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei canfieri.

L'appaltatore & tenuto a curare altresi il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’ Appaltatore.

55



Capitolato speciale d'appalto
Riqualificazione dell’area “Parco delle Torri — Lotti C e D"- Sesto San Giovanni

Il Direttore Tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilitd dell’ Appaltatore.

Particolare importanza rivestono le norme contenute nel D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 e D.P.R.
303/56 e DL 277/91 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa si dovra aftenere, per le attivitd di canfiere a carattere temporaneo entro cui e
concessa I'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, ai seguenti limiti di rumorosita: massimo
diimmissione di 70 dB(A) e limite massimo di immissione in deroga 85 dB(A).

Gli orari sono quelli stabiliti dalla tabella 10 allegata al Cap. VIl Norme tecniche di Attuazione.

La deroga deve essere richiesta al competente Ufficio ai sensi della Legge quadro 28 oftobre 1995
n.447 e all'art. 45 capo VIl della N.T.A. per la tutela dall'inquinamento acustico della citta di Sesto
San Giovanni. | cantieri sono tenuti a utilizzare macchinari recanti la marcatura CE e conformi, per
guanto aftiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002 n°262.

L'Appaltatore dovrd accantonare e trasportare presso i magazzini comunali tutto quanto
recuperabile (es. Chiusini caditoie con relativo telaio, segnaletica verticale, paline semaforiche,
ecc) e comunque da concordare con la D.L.

Art. 4. Modalita esecutive
Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti con la massima cura ed a
perfetta regola d’arte.
L'lmpresa dovra eseguire il Programma Esecutivo come da Cronoprogramma concordato con la
D.L.
Eventuali e motivate deroghe dovranno essere concordate con la Direzione Lavori.
Per ogni giorno di ritardo verrd applicata la penale prevista all’ art. 17 — Parte Prima del Capitolato
Speciale.
Nel caso in cui le opere e le forniture non fossero state eseguite secondo le prescrizioni date in
proposito dalla Direzione Lavori, questa fisserd gli interventi che I'impresa dovrd attuare, a proprie
spese, al fine di eliminare ogni iregolarita.

Art. 5. Qualita e provenienza dei materiali
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localitd che l'impresa
riterrd di sua convenienza e comungue prodotti recanti marchio CE, purché ad insindacabile
giudizio della Direzione siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti
appresso indicati.
| materiali devono essere riconosciuti idonei e accefttati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di
specifiche prove dilaboratorio e/o certificazioni fornite dal produttore.
L'accettazione dei materiali da parte della DL € disciplinata da quanto previsto dal precedente
arficolo del capitolato e le relative penali inserite dall’art. 7 dello schema di contratto.
Quando la Direzione dei Lavori rifiuterd qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I'impresa dovrd sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti,
ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontfanati dalla sede di lavoro o dai
cantieri a cura e spese dell'appaltatore.

Di seguito le caratteristiche di qualitd che dovranno avere i materiali per la realizzazione delle
opere diriqualificazione ambientale

Acquaq, caici, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie

a) Acqua - L'acqua per limpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle
norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”), ai
requisiti di accetftazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e
459-2.
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c) Cementi e agglomerati cementizi.

Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformitd ai
sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dellindustria del 9 marzo 1988, n. 126
“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualitd dei cementi” (dal 11/03/2000
sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314 “Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformitd per i cementi”), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26
maggio 1965, n. 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare iI conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certfificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio
1965, n. 595 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potrd essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Gesso- Il gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a cenfimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrd essere conservato in
locali coperti, ben riparati dal'umiditd e da agenti degradanti.

e) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualungue sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre
materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana
omogenea e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova
di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrd superare il 2%.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrd essere conforme a quanto previsto dal D.M.
17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovrd essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in
opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina. | materiali dovranno trovarsi, al momento
dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e
conglomerati cementizi dovrd avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459
- UNI'EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti | prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di
accefttazione stabilite dalle norme vigenti in materia.

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc, in
proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghicia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrd essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli infonaci e murature
di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si infendono classificati come
segue:
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fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-
acceleranti, antigelo- superfluidificanti. Per le modalitd di controllo ed accettazione il Direttore dei
lavori potrd far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali’,
I'attestazione di conformitda alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni
di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934
(varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.

Tutti i prodoftti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Elementi di calcestruzzo

Gli elementi resistenti arfificiali da impiegare possono essere costituiti in calcestruzzo normale o
calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di strutture portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di strutture non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme
a quelle della norma UNIEN 771.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti
risultati delle prove e condotfte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le
modalitd previste nel D.M. di cui sopra.

Tutti | prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. E facoltd della
Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se dli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Calcestruzzo per fondazioni

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi aliro mezzo di movimentazione, Diametro
max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione: C25/30 - XC1 e XC2.

Calcestruzzo per elevazioni

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi alfro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a
17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
C25/30 -XC1 e XC2.

Blocchi forati in calcestruzzo

Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50
x 20 cm, prodoftti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su entrambe le
facce posti in opera con malta di classe adeguata. E' compresa la stilatura a vista su uno o
enframbre i paramenti dei giunti, apposite zanche per lI'ancoraggio delle pareti alla struttura
portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro
interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: spess. cm 20 - REl 120.

Casseforme fondazioni

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
per fondazioni, plinti, fravi rovesce, platee.

Casseforme elevazioni
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Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.

Sottofondo stradale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale (peso specifico medio
1.800 kg/m3) compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento
dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalitd prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

Armature per calcestruzzo

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute
nel vigente D.M. aftuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e
successive modifiche ed integrazioni e relative circolari esplicative.

E fatto divieto di impiegare acciai non quadlificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. |
riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia
dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante stesso.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilitd del produttore.

Centri di frasformazione

Il centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve
dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, refi, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e
confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o
per successive lavorazioni, pud ricevere e lavorare solo prodotti quadlificati  all’origine,
accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare la conformitd secondo quanto previsto dal D.M. 17
gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilitd del
centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrd prendere atto il collaudatore,
che riporterd, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito
I'’eventuale materiale lavorato.

Accidio per c.a.

Acciaio fondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualitd B450C.

Rete elettrosaldata

Rete di acciaio eletftrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature B450A.

Magrone
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con 'ausilio di argano o gru

o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3.

Gradini
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| gradini delle scale in progetto saranno realizzati in calcestruzzo armato con barre d'acciaio @8/25
in direzione trasversale e con barre longitudinali @8. E previsto inoltre I'inserimento di una doppia
rete elettrosaldata @6/20

Parapetti
Al lati delle scale di nuova realizzazione verranno collocati dei parapetti di sicurezza, del peso

medio di 25 kg/m? e dotati di corrimano in acciaio inossidabile, di altezza minima pari a 1 metro.

Tubazioni in genere

Generalita

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art.1 "Norme Generali’,
ovvero esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche. Le prescrizioni di tutto questo
artficolo si applicano a tutte le tubazioni in generale.

Fornitura diretta delle tfubazioni da parte della Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta delle tubazioni, la Stazione Appaltante effettuerd le ordinazioni, tenendo
conto del programma di esecuzione dei lavori, in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi
presentati dall'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltda di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in
dipendenza anche della consegna delle forniture; e comungue non assume nessunad
responsabilitd circa eventuali ritardi nella consegna delle forniture, per cause ad essa non
imputabili, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverrd, a criterio insindacabile della
Stazione Appaltante stessa, su banchina franco porto oppure su vagone franco stazione ferroviaria
oppure franco camion, su strade statali, provinciali o comunali, oppure franco fabbrica. In
quest'ultimo caso la consegna sard effettuata da incaricati della Stazione Appaltante subito dopo
il collaudo della fornitura, al quale potranno intervenire incaricati dell' Appaltatore.

A collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, I'Appaltatore, quando & prevista la
consegna franco fabbrica, puod disporne alla Ditta fornitrice I'immediata spedizione con I'adozione
dei provvedimenti necessari a garantire che i materiali imangano assolutamente integri durante |l
trasporto. Diversamente la Stazione Appaltante disporrda la spedizione direttamente nel modo che
riterrd piu opportuno, a spese dellAppaltatore, preavvertendolo. Allatto della consegna,
I'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna, che andrd a
redigersi, deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel
rivestimento) nei riguardi della fabbrica o delle Ferrovie dello Stato o dellarmatore della nave o
della ditta di autotrasporti.

L'Appaltatore dovrd provvedere nel piu breve tempo possibile allo scarico da nave o da vagone o
da camion, anche per evitare spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte a suo carico
oltre al risarcimento degli eventuali danni che per tale causale subisse la Stazione Appaltante, e
poi al frasporto con qualsiasi mezzo sino al luogo d'impiego compresa ogni € qualsiasi operazione
di scarico e carico sui mezzi all'vopo usati dall'Appaltatore stesso.

| materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla
Stazione Appaltante, con relativo verbale in cui sard precisato lo stato di conservazione dei
materiali ed al quale sard allegata una dettagliata distinta degli stessi con le modalitd che saranno
da questa, o per essa dalla Direzione dei Lavori, stabilite. Per i materiali che a lavori ultimati
risulferanno non impiegati né riconsegnati alla Stazione Appaltante oppure che saranno
riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sard effettuata una
corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto finale.

Ordinazione

L'Appaltatore effettuerd I'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potrd stabilire la Direzione
dei Lavori e che sard comunqgue tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo
svolgimento dei lavori secondo il relafivo programma e la loro ultimazione nel tfempo utile
contrattuale.
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L'Appaltatore invierd alla Direzione dei Lavori, che ne dard subito comunicazione alla Stazione
Appaltante, copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto
rispettivamente della tfrasmissione e del ricevimento.

L'ordinazione dovrd contenere la clausola seguente o equipollente.

La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero
accesso nella sua fabbrica alle persone alluopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice
dei lavori e ad eseguire i confrolli e le verifiche che esse richiedessero, a cura e spese
dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto
relativo ai lavori sopra indicati. Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell' Appaltatore,
alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera.

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sard in ogni
caso accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante
la conformitd della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dellavvenuto
collaudo e lindicazione dei valori oftenuti nelle singole prove.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effeftuate in
stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia I'Appaltatore e sia la
Direzione dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si
svolgeranno sotfto la piena ed esclusiva responsabilitd della Ditta fornitrice, saranno valutati con
riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN.

L'Appaltatore richiederd alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verrd
consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalitd di posa in opera della
tubazione.

Accettazione delle tubazioni — Marcatura

L'accettazione delle tubazioni & regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto delle
Norme vigenti in materia.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti
limiti indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella |, per tubi di adduzione in
pressione (acquedotti) e ll, per le fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la
difta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e
possibiimente I'anno di fabbricazione; le singole paratfie della fornitura dovranno avere una
documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi
forniti.

La Stazione Appaltante ha la facoltd di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere, oltre che
presso la fabbrica, controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrd necessario, secondo le prescrizioni di
guesto capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali
dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI di riferimento. Tutti i prodoftti e/o materiali
impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima, dovranno essere apposte in modo
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

0 marchio del produttore;

sigla del materiale;

data di fabbricazione;

diametro inferno o nominale;

pressione di esercizio;

classe diresistenza allo schiacciamento (espressa in kKN/m per i materiali non normati);

0 normativa di riferimento.

Tubazioni in PEAD

Le tubazioni e i pezzi speciali in PEAD (Polietilene ad alta densitd) dovranno avere caratteristiche
organolettiche rispondenti al DPR 236/88 verificate secondo UNI EN 1622; essere realizzati per
estrusione con materia prima al 100% vergine e conforme ai requisiti di UNI EN 12201, della
Circolare Ministero Sanita n. 102 del 02/12/78.

Oooooo
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Le fubazioni usate per condotte in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, non
riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del
produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, fipo di Polietilene, data di produzione, norma di
riferimento; inoltre il tubo PE dovrd avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua)
lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound
utilizzato per il fubo.

| raccordi in PE 80 per condotte di fluidi in pressione (per saldatura testa/testa o per eletftrofusione)
dovranno essere prodotti secondo le norme UNI EN 12201, UNI 10953, essere della stessa classe o
della classe superiore rispefto al PN della tubazione, essere prodotti esclusivamente per
stampaggio ad iniezione, e riportare il marchio IIP.

| raccordi a compressione mediante serraggio meccanico dovranno essere prodotti secondo la
norma UNI 9561 recanti il marchio IIP.

Pertanto, la giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietiene deve
essere conforme alle corrispondenti prescrizioni riportate nell’ UNI-EN 1555-5 e deve essere
realizzata, a seconda dei casi, mediante:

saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (fermoelementi) in accordo a UNI
10520;

saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521;

raccordi con appropriato serraggio meccanico (solo fino a DN110) con guarnizione (UNI 9736 per
gas e UNI 9561 per acqua), aventi caratteristiche idonee allimpiego (NOTA: i raccordi meccanici
sono ammessi solo se esplicifamente previsti nei disegni esecutivi di progetto e previa
autorizzazione della direzione lavori).

Potranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine
acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.

Prima della saldatura i fubi di polietiene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate
attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.
Sulle teste da saldare la pulizia dovrd avvenire sia all'esterno che allinterno per almeno 10 cm di
lunghezza.

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremitd dovranno essere eliminate con tagli o
corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto
elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito
raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.

Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietiiene dovranno essere
preventivamente approvate dalla D.L.

In particolare, le saldatrici per la saldatura testa/testa dovranno essere costruite secondo UNI 10565
recanti il marchio CE.

Le saldatrici per la saldatura per elettrofusione dovranno essere costruite secondo UNI 10566
recanti il marchio CE.

Nel caso di giunzioni a mezzo saldatura sia testa/testa che per elettrofusione, dovranno essere
eseguite esclusivamente da personale specializzato munito di Certificato di Qualifica (in corso di
validitd scadenza triennale) per I'esecuzione di giunti saldati su tubi di materia plastica, secondo la
norma UNI 9737/1l Ed. Gennaio '97.

| tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla
stessa attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire
non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremitd dovranno essere intestate
con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.

Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi fraccia
di umidita.

Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrd essere
protetta da sole direfto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di femperatura dellambiente
ammessa durante le operazioni dovrd essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.

A saldatura avvenuta la protezione dovrd garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di
bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovra garantime la ferma posizione fino a
raffreddamento.
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La sezione dei cordoni di saldatura dovrd presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti,
senza evidenza di soffiature od altri difefti.

Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrd essere posto idoneo tappo
ad espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta.

Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederd solo con adeguati mezzi d'opera per
evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver
verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e
della D.L.

Eventuali variazioni pofranno essere consenfite in presenza di eventuali ostacoli dovutfi alla
presenza di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.
In quei casi, prima di ogni variazione delle livellette, dovrd preventivamente essere studiato il nuovo
intero profilo di progetto, da softoporre ad espressa autorizzazione della D.L.

Negli elaborati di progetto & indicato, per ciascun tratto previsto, il tipo di tubo da impiegare.

Tubazioni in PVC rigido non plastificato

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle
caratteristiche ed ai requisiti di acceftazione prescrifti dalle Norme vigenti ed alle
Raccomandazioni LI.P. | tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di
conformitda IIP che ne assicura la rispondenza alle norme UNIL.

| tubi di scarico dovranno essere conformi alle prescrizioni delle seguenti norme:

UNI EN 1401-1: sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione - Po-licloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il
sistema (che sostituisce la "UNI 7447 tubi e raccordi di PVC rigido per condotte di scarico interrate -
tipi dimensione e requisiti’);

UNI 7448 (1975): tubi di PVC rigido (metodi di prova);

UNI 7449 (1975): raccordi e flange di PVC rigido;

UNI'ISO/TR 7473 (1983): tubi e raccordi di PVC rigido - resistenza chimica nei confronti dei fluidi.

[ tubi conformi alla UNI EN 1401-1 (1998) devono riportare le seguenti indicazioni:

Numero della norma (UNIEN 1401)

Area di applicazione (U oppure UD)

Nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica

Diametro nominale esterno

Spessore minimo o SDR

Materiale (PVC oppure PVC-U)

Rigiditd anulare nominale (SN)

0 Informazioni del fabbricante (anno, mese di fabbricazione e sito di produzione in numero di
codi-ce)

Per l'uso in aree dove linstallazione & solitamente effettuata a basse temperature (al di sotto dei -
10°C), i tubi devono essere marcati con il simbolo * (cristallo di ghiaccio) previo il superamento
della prova diresistenza specifica.

Le tfubazioni cerfificate dall'lstituto Italiano dei plastici in quanto conformi alla norma UNI EN 1401-1
devono avere marcato anche:

Iy

O il marchio [IP-UNI
0 il numero distintivo dell'azienda
0 il giorno di produzione

Negli elaborati di progetto & indicato, per ciascun tratto previsto, il tipo di tubo da impiegare.

Per il frasporto, I'accatastamento, la posa in opera ed il collaudo delle tubazioni per fognatura in
PVC I'impresa appaltatrice dovrd attenersi a quanto previsto dalla pubblicazione n. 3 dell'lstituto
[taliano dei Plastici.

Tubazioni in CPC

E prevista la posa in opera nel collegamento Nord tra i lotti C e D di un elemento di tubo circolare
DN400 in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm?, avente classe di resistenza 135
kN/m?2, dotato di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio
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atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante
sulla femmina. L'elemento sard rispondente alle norme UNIEN 1916 e UNI 8981-5.

L'elemento di tubo dovrd essere dotato di rivestimento della superficie interna in calcestruzzo con
una mano di primer.

Pozzetti

Pozzettiin cls

Si impiegheranno, nei tratti di drenaggio a gravita, pozzetti prefablbricati in c.a. vibrato ad elementi
sovrapposti. | pozzetti avranno sulle pareti laterali le predisposizioni per I'innesto delle tubazioni,
costituite da zone circolari con spessore ridotto. | fori praticati per innestare le tubazioni saranno
perfettamente stuccati e sigillati con malta cementizia.

La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrd posta in opera su soletta in cls dello spessore
di 10 centimetri, con rete elettrosaldata. La giunzione tra i vari elementi della struttura del pozzetto
ed i tubi dovrd essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del
tipo TIR-FOR) e comunqgue softo il controllo e I'approvazione della direzione lavori. Le fipologie di
pozzetti utilizzati sono:

0 pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45 con altezza
55cm

0 pozzetto in conglomerato di cemento con dimensioni: intferno 80x80 cm, h =75 cm (esterno
101x101 cm) - peso kg. 700

0 pozzetto in conglomerato di cemento con dimensioni: interno 100x100 cm, h = 100 cm
(esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300

Pozzetti in polietilene

Si impiegheranno, nei tratti di drenaggio a gravitd delle acque di infiltrazione, pozzetti prefabbricati
circolari in polietilene DN/ID 400 a 3 ingressi con diametro massimo tubazione di innesto DN200 e
DN/ID 800 a 3 ingressi con diametro massimo tubazione di innesto DN400.

| Pozzetti modulari di polietilene, aventi densita 0.930 kg/dm3 (ISO 1183), forniti da azienda
certificata UNI EN ISO 9001/2008. Per altezze di posa fino a 5,0 m il pozzetto finito dovra garantire la
resistenza a pressione statica uguale alla pressione dell’acqua in condizioni di pieno carico; per
altezze superiori dovra garantire la tenuta alla pressione massima pari a 50 kPa. Le caratteristiche di
messa in sicurezza e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative UNI-EN 13598-1,
UNI-EN 13598-2, DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549, UNI EN 476. | pozzetti avranno saranno
costituiti da:

0 Base dilinea in PE con enfrata e uscita a bicchiere completo di guarnizione per tubo DN200
per i pozzetti DN/ID 400 e DN400 per DN/ID 800
0 Prolunga in PE di altezza pari a 250/500/1000 mm, a sezione circolare, provvista di nervature

ester-ne strutturate dirinforzo e ancoraggio al terreno.

I vari moduli presentano scanalature per facilitarne I'assemblaggio sia mediante una saldatura per
estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante I'utilizzo di una guarnizione
elastomerica in EPDM in conformitd alla UNI EN 681-1. L'entrata e uscita del pozzetto saranno
realizzate come da progetto. Tutte le saldature saranno effeftuate da parte di personale
patentato secondo la norma UNI EN 9737 seguendo il processo di saldatura conforme alla norma
DVS 2212 Part. 2.

Cameretta interrata carrabile (S1)

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in  calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai
requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1A Categoria. Gli
elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete eleftrosaldata in acciacio B450A o B450C
dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrd terminare con apposito incastro
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perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. | manufatti non
dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali operazioni
devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E' compreso la
fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto
altro occorre per dare 'opera compiuta.

Scalette di accesso

All'interno dei pozzetti posti a profonditd maggiori di 1 metro dal piano campagna verranno
collocate delle scale di risalita in acciaio inox AlSI 304, complete di ancoraggi all’elemento. Tali
scale sono necessarie al fine di poter ispezionare regolarmente i pozzetti.

Vasche di sollevamento

Le vasche di sollevamento prefabbricate dovranno corrispondere per tipo, dimensioni, spessori e
forma a quelle riportate negli elaborati di progetto. Siimpiegheranno

. vasche di sollevamento, provviste di vano valvolame, prefabbricate realizzate in Cemento
Arma-to Vibrato Fibrorinforzato con materiali certificati CE in classe di resistenza a compressione
C45/55 - C50/60 N/mm? conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 per le classi di
esposizione XC4 (resisten-te alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla
corrosione indofta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente allattacco dei cicli
gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA3 (Ambiente chimicamente fortemente aggressivo),
cemento AA.R.S. conforme alla Norma UNI 9156 classifi-cato "ad altissima resistenza ai solfati”.

. Vasche di sollevamento in conglomerato cementizio prefabbricato

Chiusini e caditoie

| chiusini dovranno corrispondere per fipo, dimensioni, spessori e forma a quelli riportati negli
elaborati di progetto Si impiegheranno chiusini di ispezione e caditoie in Ghisa sferoidale, costruiti
secondo le norme UNI EN 124 classe C 250, marchiati a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN
124), classe diresistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.

Elementi di drenaggio superficiale

Cunette

Si impiegheranno, per il drenaggio superficiale delle acque, zanelle stradali in calcestruzzo vibro
compresso doppio strato con finitura “Quarzo” marcata CE (a norma UNI EN 1340), dimensioni 100
x 50 x 7/12 cm, la zona concava dovrd avere una larghezza di 40cm e un'altezza di 5cm
(dimensioni considerate in sezione trasversale all’elemento), finitura “Standard”, colore Grigio,
prodotta solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001 (Qualitd) e ISO 14001
(Certificazione Ambientale), Senini srl (o similari). Per il superamento delle Barriere Architettoniche la
pavimentazione dovrd possedere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 14/06/89) > 0,60 e un
valore del coefficiente USRV (UNI EN 1338/1339) > 45. Peso cadauna paria 117 Kg (£ 5%)

Canalette grigliate

Si impiegheranno, per il drenaggio superficiale delle acque, canalette in cemento precompresso
(in calcestruzzo 425) con profili metallici ad L da 2 mm e griglia in ghisa Classe di portata C250
completa di Kit fissaggio griglia (2 barrette “L” 280 mm +2 bulloni M8x25 mm) - Luce netta da 200
mm.

Le canalette grigliate, posate in opera lungo la traccia perimetrale dell’area giochi del lotto C,
dovranno essere collegate, come da elaborati progettuali, ai vari pozzetti di recapito perimetrali
posti ad una certa interdistanza. Per permettere la connessione idraulica tra i due elementi tramite
tubazione in PVC DN160, dovrd essere effettuata una lavorazione a mano del corpo in cls della
canalefta mediante foro, con quota di fondo coincidente con la quota di scorrimento della
canalefta, di opportuno diametro per innesto tubazione; una volta innestata la tubazione alle due
estremitd (nella canaletta da una parte e nel pozzetto dall’altra), gli innesti dovranno essere sigillati
mediante idonea malata cementizia, come da particolari costruttivi.
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Apparecchiature idrauliche

Generdalita

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di
accettazione delle vigenti norme UNI. Su richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra
esibire, comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori,
se li ritenga idonei, potrd fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un
laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell' Appaltatore.
L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera
I'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfetftamente
funzionantfi.

Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile:

. Nome del produttore e/o marchio di fabbrica

. Diametro nominale (DN)

. Pressione nominale (PN)

. Sigla del materiale con cui e costruito il corpo

. Freccia per la direzione del flusso (se determinante).

Altfre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse
apparecchiature.

Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e
corrispondere esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio dovrd
essere montato e collegato alla fubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio
eventualmente forniti ed approvati dalla direzione lavori, dagli stessi risulteranno pure gli accessori
di corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione e contenimento. Tutte le
superfici soggette a sfregamenti dovranno essere ottenute con lavorazione di macchina, i fori delle
flange dovranno essere ricavati al frapano.

Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sard prescritta la verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in
officina dovranno essere profetti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progetftuali ed
espressamente accettati dalla D.L.

L'amministrazione appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti
dallimpresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento
ed invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed |l
pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.

L'impresa non potrd mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del
lavoro che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

Impianti di sollevamento

Gruppi eleftfropompe sommergibili

| gruppi di eleffropompe sommergibili dovranno corrispondere per numero, caratteristiche
dimensionali, fecniche e prestazionali a quelle riportate negli elaborati di progetto. Si
impiegheranno gruppi di eleftfropompe sommergibili frituratrici per installazione in vasca interrata
costituiti da:

. sistema di accoppiamento rapido, costituito da basamento flangiato, controflangia di
accop-piamento, supporto porta-guida superiore
. Quadro Elettrico a controllo e gestione elettropompe con funzionamento in alternanza,

comandati da sensori di livello a galleggiante, completo di spie di segnalazione avarie,
segnalatore ottico\sonoro per esterno;

. Sensori di Livello (liv.MIN, liv.MAX, liv.Emergenza)

. Tubi di mandata realizzati in acciaio inox AlSI 304;
. Tubi guida realizzati in acciaio inox AlSI 304;

. Valvole a saracinesca;

. Valvole diritegno;

. Misuratore elettromagnetico di portata
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J Collettore in acciaio inox AISI 304 con finale flangiato per collegamento a tubazione in
PEAD;
J Catene in acciaio inox AlSI 304 per sollevamento elettropompe.

Terra di riempimento

In corrispondenza dell'interfaccia tra i materiali da mettere in sicurezza (rifiuti o terreni contaminati)
e il pacchetto impermeabilizzante si procederd ove necessario alla posa di uno strato di terra di
riempimento, il cui spessore effettivo sara funzione della pendenza che occorre conferire al
pacchetto impermeabilizzante al fine di convogliare le acque di drenaggio ai recapiti previsti.

Tale materiale sard impiegato, sempre all'interno dell'intervento di capping con posa del
pacchetto impermeabilizzante, anche come spessore utile a raggiungere la quota topografica di
progetto (a meno dei 30cm superficiali di terreno di coltivo)

Si dovrd avere cura dirispettare le seguenti caratteristiche granulometriche e pedologiche:

. - reazione neutra o leggermente acida (PH compreso fra 5,5 e 7);

. - presenza non eccessiva di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm.),
comunqgue non superiore al 20% del volume totale;

. - assenza di elementi con granulometria superiore a 70 mm.;

. - assenza di elementi originati da frantumazione meccanica di inerti © comunque a spigolo
Vivo;

Con riferimento alla frazione fine ottenuta dopo aver separato lo scheletro di tessitura "franca”, con
una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla: in particolare l'argilla dovrd essere compresa tra il
10 e il 25%, la sabbia tra il 25 e il 50 % e, di conseguenza, il imo compreso tra il 30 e il 55%.

J - assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami, materiali edile anche frantumato
ecc.);
. - assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.

Le terre approvvigionate per la realizzazione di rilevati, regolarizzazioni, riempimenti senza necessitd
di parficolari dofti di rinverdimento proverranno da cave di prestito regolarmente autorizzate dagli
Enti preposti o da altri siti a seguito diidoneo piano di gestione dei materiali da scavo. Non saranno
ammessi materiali provenienti da siti in bonifica. Tutti i materiali dovranno essere certificati con
analisi chimiche (una analisi ogni 1000 mc di materiale) conformi all’'uso verde residenziale per futti
i parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m. e i..

Tale spessore di terreno verrd compattato strato per strato mediante macchine ad azione statica
con rulli o simili, fino al raggiungimento di un grado di compattazione almeno pari al 90-95% della
densitd secca massima determinata in laboratorio con prova Proctor A.A.S.H.T.O. modificata.

Strato drenante

Per la realizzazione dello strato drenante al di sopra del pacchetto TNT+HDPE+TNT verrd utilizzato
ghiaietto calibrato @=10-30 mm per drenaggio percolato, costituito da elementi omogenei privi di
alterazioni, inalterabili all'aria, allacqua e al gelo, pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e
limose e proveranno esclusivamente da rocce silicee compatte ad alta resistenza a compressione
(contenuto in carbonati <5%). Si scarteranno elementi appuntiti o con spigoli vivi che possano
danneggiare la membrana impermeabile. Il materiale garantird una conducibilita idraulica K > 10-
3m/s.

Terreno di coltivo

Tale terreno sard utilizzato come ultimo strato di copertura nei capping con finitura a verde e
presenterd reazione neutra. Il terreno in esame dovrd inoltre non presentare impurezze quali ciottoli,
detriti, radici o altri elementi che possano compromettere la corretta crescita vegetativa, e dovrd
presentare, nello specifico, le seguenti caratteristiche:

. - buona dotazione di elementi nuftritivi, in proporzione e forma idoneaq, si prescrive in
particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'l,5% (peso secco);

. - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm;

. - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume;

. - rapporto C/N compreso fra 3/15;

67



Capitolato speciale d'appalto
Riqualificazione dell’area “Parco delle Torri — Lotti C e D"- Sesto San Giovanni

J - la terra di coltivo dovrd essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze
tossiche per le piante.

Ciottoli di riempimento in aree di preservazione della vegetazione

Nell’ambito dell'intervento di preservazione della vegetazione esistente verrd messo in opera uno
strato di cioftoli di cava, senza particolari caratteristiche tecniche e performanti, nell’inforno di ogni
albero censito e classificato come da preservare con altezza pari a 25/30 cm e raggio pariad 1 m
a partire dal fusto dell’albero oggetto di preservazione. La scelta dei ciottoli come materiale di
riempimento € dovuta alla buona capacitd di questi di aerare il terreno, mantenendo colletto e
radici delle piante asciutte, di evitare che il terreno venga dilavato dalle piogge e di limitare lo
sviluppo delle specie erbacee infestanti.

Cordoli di delimitazione delle aree di preservazione della vegetazione

Al fine di contenere il materiale posto a preservazione degli esemplari arborei, verrd realizzato un
cordolo curvo in cemento vibrocompresso con un'altezza pari a 25/30 cm e uno spessore di 10 cm,
che delimitera I'area occupata dalla ghiaia.

| cordoli in calcestruzzo vibrocompresso (+0,02 m3/ml) avranno superficie liscia, altezza pari a 25¢cm
e spessore di 10 cm.

Nel caso in cui I'area di protezione di un esemplare intersechi nella sua estensione quella dedli
adiacenti, si dovrd prevedere la realizzazione di una zona di dimensioni maggiori che includa
enframbi gli esemplari.

Sabbia per riempimenti

Le sabbie di riempimento (la cui granulometria non dovrd essere superiore d 2mm) verranno
impiegate all’interno del progetto per il riempimento della frincea realizzata per lo spostamento
del cavidotto ENEL nella porzione occidentale del Lotto C e come letto di posa per le cunette
superficiali, per le canalette grigliate, per le tubazioni cieche di drenaggio e per I'impianto di
sollevamento nell'area complementare di intervento. Tale materiale risponderda ai requisiti stabiliti
dalle corrispondenti "Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del CNR e alle specificazioni riportate nelle rispettive
"Norme di esecuzione dei lavori".

Geomembrana in HDPE

La membrana in HDPE, avente funzione di barriera impermeabile, sard costituita da polimero
vergine (non rigenerato) di prima qualitd e puro di spessore 2mm, con resistenza a trazione e a
lacerazione non inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che
trasversale, stabilizzata ai raggi solari.

La membrana sard estrusa da trafila e si dovrd presentare liscia su entrambe le facce, priva di
saldature intermedie, bolle e/o abrasioni. | fogli saranno forniti in bobine arrotolate su mandrino a
perdere, legate con opportune regge protette e avvolte da telo in materiale sintetico a perdere.
Ogni bobina sara numerata in modo da permettere la rinfracciabilitd del materiale.

CARATTERISTICHE VALORE DETERMINAZIONE
Concentrazione di additivi <3% -
Carbon black >2% -
Spessore 2mm (+- 10%) UNI 8202/6
Massa volumica 0.940-0.965 gr/cm3 ISO 1183
Carico dirottura (unitario) >24 N/mm?2 DIN EN ISO 527
Allungamento a rottura 600% DIN 53455
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CARATTERISTICHE VALORE DETERMINAZIONE
Carico di snervamento >17 N/mm2 DIN EN ISO 527
(unitario)
Allungamento a limite di 9% DIN EN SO 527
snervamento
Coeficente di dilatazione 2.2x10A-4°KA-1 DIN 53752/UNI 8202/20
termica lineare
Piegatura a freddo >-50 °C DIN 53515
Resistenza gl pupzonomen’ro PD4 )
dinamico
Resistenza a lacerazione 130 N/mm -
Assorbimento di acqua 0.1% DIN 53495
Resistenza all'urto Senza rottura DIN 53453
Resistenza agli UV >10.000 h DIN 53460
Resistenza alle radici Conforme ONORM § 2073
Resistenza ai microrganismi Conforme ONORM § 2073
Resistenza ai roditori Conforme ONORM § 2073
Modulo elastico secqn‘re al 5% 300 N/mm2 DIN EN SO 527
della deformazione
ESCR (fessuraz. Sottotensione) >1000 h ASTM D 1693
Perme‘ijt?"”‘” al vapore 0.28 g/m2/d ASTM E-96 100°F —100% RH
acgua
Coefficiente di permeabilitd <Ix10A12 m/s UNI 8202/23
Permeabilitd al metano <56 cm3/m2 (24 h) ASTM D 1434-V
Indice di fluidita 1.2-1.8 g/10min ISO 1133
< 400 mj/mmq
Resilienza (allungamento residuo DIN 53448
dopo rottura >250%)
Contrazione termica <1%in SENso DIN 16925
perpendicolare
Resistenza a fatica >40000 cicli DIN 53442 (90 cicli/h)

Geotessili in Tessuto Non Tessuto (TNT)

Gili strati di geotessile non-tessuto hanno la funzione di proteggere la membrana isolante (telo in
HDPE) utilizzata nell'impermeabilizzazione.

Il geotessile sara del tipo non-tessuto in polipropilene di grammatura pari ad almeno 350 g/maq.
costituito al 100% da fiocco, coesionato mediante agugliatura meccanica, con esclusione di
collanti o altri componenti chimici.

La funzione di tale geotessile sard duplice: esso servird a migliorare il contatto fra il ghicietto
drenante e la geomembrana (e fra terreno nafurale e geomembrana), evitando pressioni
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concentrate da parte dei singoli clasti, e proteggerd la geomembrana dai raggi ultravioletti,
potenzialmente dannosi per la struttura molecolare dell’HDPE in caso di lunga esposizione.

La protezione del tessuto non tessuto contribuird inoltre ad evitare rischi di punzonamento anche a
lungo termine, qualora si verifichi, con il tempo e con il carico, I'eventuale franfumazione dei singoli
clasti costituenti il ghiaietto, seppur arrotondati, con conseguente formazione di frammenti a spigoli
Vivi.

Telo in geocomposito bentonitico

Telo impermeabilizzante in geocomposito bentonitico costituito da bentonite sodica naturale di
spessore non inferiore a 6 mm (tenore minimo in montmorillonite e coefficiente di permeabilitd
minimo pari rispettivamente a 95% e 10 - 9 cm/s) interposta ad un sottostrato e ad un soprastrato di
geotessile.

Georete segnalatrice

Nel corso dell'intfervento di capping, si prevede di inserire una georete che abbia la funzione
segnalatrice della prossimitd del pacchetto impermeabilizzante ovvero della prossimita
dell'orizzonte dei rifiuti. Tale georete, non avendo caratteristiche strutturali o drenanti particolari,
sard simile alle reti utilizzate per le recinzioni dei cantieri, estrusa in polietiene ad alta densitd, di
colore arancione, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile e del peso di 240 g/m?=.

Materiali per opere di sistemazione vegetazionale

Al termine degli interventi di capping con posa di terreno, la porzione superficiale dello stesso verrd
predisposta per una posa di nuove specie che possano rinverdire I'area oggetto diintervento. Con
tale finalitd, saranno utilizzati inerbimenti, concimi e sementi con le seguenti caratteristiche.

Inerbimenti
Le specie erbacee da seminare e/o da reintegrare dovranno rispondere ai seguenti requisifi,
ritenuti fondamentali per la buona qualita delle stesse:

. specie autoctone o quantomeno adatte alle condizioni ecologiche locali;
. specie a rapido insediamento per garantire una copertura densa fin dal primo anno;
. specie il cui seme sia faciimente reperibile sul mercato.

Concimi minerali ed organici

| concimi minerali, organici, misti € complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato
secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale di fabbrica, fatta
esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualitd e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta
in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la
messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrd essere usato.

Sementi

L'impresa dovrd fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietd
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita e di autenticita
con lindicazione del grado di purezza e di germinabilitad e della data di confezionanento e di
scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

Eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrd
rispettare le percentuali previste nell’Elenco Prezzi.

Tutto il materiale di cui sopra dovrd essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione
E.N.S.E (Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere immagazzinate in locali
freschi e privi di umiditd.

Asfalto chiuso

Gli asfalti chiusi saranno utilizzati per il ripristino delle aree gia attualmente asfaltate e per |l
rifacimento della pavimentazione del vialetto aftualmente costituita da autobloccanti.
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Dal punto di vista tecnico i conglomerati bituminosi di fipo chiuso sono caratterizzati da una
percentuale di vuoti residua compresa tra il 2 e é%. La percentuale dei vuoti residua, che fornisce
al materiale in oggetto proprietd impermeabilizzanti ed un'alta resistenza meccanica; viene
valutata, in base alla norma UNI EN 12697-8, su provini compattati con compattatore ad impianto
secondo la norma UNI EN 12697-30.

Binder e strato di usura saranno costituiti da inerti graniglie e pietrischi, con Dmax 16 mm (binder) e
10mm (strato di usura) e resistenza alla frammentazione LA < 25 (binder) e < 20 (strato di usura). La
percentuale di fresato rigenerato tramite additivi chimici contenuto pud essere al massimo pari a
30% (binder) o 20% (strato di usura)

Da un punto di vista strutturale, le granulometrie delle miscele ricadono all’interno di un fuso
contfinuo; questa caratteristica conferisce al conglomerato bituminoso una struttura di tipo "“chiuso”
in fase di compattazione.

La composizione granulometrica prevede la presenza in percentuali maggiori di aggregato grosso
(>2mm), di aggregato fino (<2mm) in percentuali medie e di filler in percentuali minori. La
percentuale in peso di legante rispetto al peso degli aggregati € variabile, in generale compresa
tra il 6 e I'8%. La quantita di legante di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo
studio della miscela con il metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697-34) o in alternativa,
quando possibile, si puo utilizzare il metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-31).

Cordoli

| cordoli posti a lato dei nuovi vialetti e in corrispondenza del perimetro dell’area di intervento
saranno costituiti da calcestruzzo vibrocompresso (+0,02 m3/mil), con classe di resistenza C12/C15.
Tali cordoli avranno superficie liscia, altezza pari a 25cm e spessore di 15 cm.

Recinzioni e cancelli (aree interdette)

Le recinzioni verranno realizzate con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali diritti,
con @ pari a 2,6 mm. Avranno maglia 50 x 50 mm e pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm.
Ciascuna area interdetta sara dotata di cancelli di ingresso, di larghezza pari a 4,5m. Ogni
cancello sard estensibile in acciaio zincato, ad uno o due battenti, composto da montanti verticali
ad U collegati da elementi diagonali, scorrimento laterale con carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore, e guida inferiore fissa o ribaltabile.

Materiali per predisposizione cavidotto ENEL

Data l'interferenza della linea ENEL presente nella porzione occidentale del Lotto C e descritta nei
relativi elaborati specifici, si rende necessario predisporre un cavidotto per lo spostamento di tale
linea interferente al di sotto di una zona attualmente pavimentata.

| materiali necessari a tale intervento sono riportati di seguito.

Tubi corrugati in PVC

Per la realizzazione delle canalizzazioni di media e bassa fensione sono da impiegare tubi corrugati
aventi pareti inferne lisce, in materiale plastico e conformi alle Norme CEI EN 61386-1(CEl 23-80) e
CEI EN 61386-24 (CEI23-116) con caratteristiche di resistenza a schiacciamento tipo 450 o superiore.
Nei fratti rettilinei sono da utilizzare normalmente i tubi rigidi in barre, con diametro nominale 125
mm (&125) per il caso in esame.

Sabbia per riempimenti

Sirimanda al relativo articolo del presente capitolato.

Nastro segnaletico

Al di sopra dei cavidotti, ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrd essere collocato il
nasfro monitore con la scritta “ENEL CAVI ELETTRICI” (uno almeno per ogni coppia di tubi); nelle
strade pubbliche si dovrd comungue evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto
della pavimentazione, onde evitare che successivi rifacimenti della stessa possano determinarne la
rimozione.

Si precisa che tale nastro segnaletico sard fornito direttamente da ENEL.

Pozzetti
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| pozzetti devono essere in cemento armato vibrato (c.a.v.) di tipo “rinforzato” (ovvero con
caratteristiche di resistenza tali da consentire di sopportare il traffico veicolare normalmente
transitante sulle strade). Analoghe caratteristiche deve avere la soletta di copertura e I'eventuale
prolunga atta a mantenere la profonditd di posa dei tubi in corrispondenza del pozzetto.

Al fine di drenare I'acqua dovranno essere presenti dei fori sul fondo del pozzetto.

Il pozzetto sara prefabbricato in calcestruzzo della dimensione esterna 70x70 cm, interna di 60x60
cm;

Chiusini
Nel caso specifico della predisposizione del cavidotto ENEL, i chiusini in ghisa da utilizzare a

copertura dei pozzetti dovranno essere tipo UNI EN 124 D400 (carico di prova di 400 kN) di
dimensioni generalmente 600x600 mm e recante la scritta in rilievo "ENEL — CAVI ELETTRICI".

Materiali per messa in quota di pozzetti interferenti

Anelli di prolunga

Gli anelli di prolunga dovranno avere dimensioni maggiori rispetto a quelle del pozzetto esistente,
in modo tale da consentire la realizzazione del pacchetto di fondazione di cui sopra esternamente
allo stesso, ed al fine di garantire un agevole accesso ai pozzetti anche nella configurazione di
progetto. In particolare, per pozzetti esistenti aventi dimensione massima in pianta pari a 60cm si
procederd alla posa di anelli 100x100cm; in caso di pozzetti di dimensioni maggiori si procederd
alla posa di anelli 140x140cm.

Data la maggiore dimensione degli anelli di prolunga rispetto ai pozzetti esistenti, andrd realizzato
un pacchetto di fondazione cosi costituito:

- Soletta di fondazione in calcestruzzo RCK 20-25 spessore 20cm armata con doppia rete
elettrosal-data @8mm maglia 20x20cm;

- Strato di allettamento in sabbia costipata di spessore 3-5cm.

Le prolunghe devono essere in cemento armato vibrato (c.a.v.) di tipo “rinforzato” (ovvero con
caratteristiche di resistenza tali da consentire di sopportare il traffico veicolare normalmente
fransitante sulle strade o mezzi meccanici per la manutenzione es. motofalciatrici o autospurgo).

Scalette di accesso

Al fine di poter ispezionare regolarmente gli elementi che vengono rialzati rispetto alla loro
posizione attuale, all'interno degli stessi verranno collocate delle scale di risalita in acciaio inox AlSI
304, complete di ancoraggi all’elemento.

Chiusini

| chiusini dovranno corrispondere per fipo, dimensioni, spessori e forma a quelli riportati negli
elaborati di progefto. Si impiegheranno chiusini di ispezione e caditoie in ghisa sferoidale, costruifi
secondo le norme UNI EN 124 classe C 250, marchiati a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN
124), classe diresistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.

Elementi inerenti al pozzo

Al fine di mantenere garantito il minimo invaso della vasca di laminazione, verrd perforato un
pozzo (per la cui realizzazione si rimanda alla relativa relazione specialistica) nei pressi dell’area
complementare diintervento. Tale pozzo entrerd in funzione soltanto in specifiche condizioni, e non
sarda utilizzato a scopo idropotabile. Di seguito si riportano i materiali utilizzati durante la fase di
perforazione e quelli relativi all’attrezzamento elettroidraulico del pozzo di nuova realizzazione.

Il pozzo in progetto verrd realizzato mediante metodo a roto-percussione, con circolazione diretta
o inversa di fanghi bentonitici, e con un diametro di perforazione pari a 400 mm. La perforazione si
spingerd fino ad una profondita di 30 metri dal piano campagna.

All'interno del foro verrd installata una colonna di rivestimento in acciaio zincato, avente diametro
esterno pari a é6'' e una fubazione fenestrata del medesimo diametro. Le tubazioni fenestrate
invece saranno del fipo Johnson, con finestrature variabili da 0,25 a 2 mm. | fratti filfranti verranno
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installati per uno spessore pari a 13 metri, e verranno posizionati tfra 15 e 28 metri da piano
campagna.

Il materiale che verrd impiegato come drenaggio sard un ghiaietto siliceo selezionato di classe 4-6
mm.

La parte sommitale del pozzo sard oggetto di cementazione, che verra effettuata inserendo per
gravita dei tamponi di argilla alfamente rigonfianti a base di montmorillonite sodica (k < 10- 10 m/s
e aumento di volume minimo pari al 40%) in corrispondenza dei fratti di tubazione cieca, e
calcestruzzo in corrispondenza del fratto sommitale del foro.

Il pozzo sard ultimato tramite la realizzazione di una testa pozzo adeguatamente protetta, con le
relative apparecchiature eletftromeccaniche di seguito elencate e da realizzarsi secondo le
specifiche riportate negli elaborati di progetto:

- Testata di chiusura pozzo completa di flangia, controflangia, dadi, bulloni zincati e
guarnizioni, provvista di fronchi di collegamento alle tubazioni, apertura per il passaggio dei cavi
elettrici, delle sondine contfro la marcia a secco, del tfubo idrometrico e protetta da zincatura
applicata a caldo sia internamente che esternamente. La testata avrd un diametro nominale (DN)
pari a 350 mm;

- Rubinetto per il prelievo delle acque;

- Valvola di ritegno (o valvola di non ritorno) completa di bulloni e guarnizioni. La valvola di
ritegno assiale avra corpo in ghisa, con chiusura perfetta e conformazione favorevole al flusso;
avrd diametro nominale (DN) pari a 150 mm e pressione nominale (PN) pari a 16. Sard inoltre
garantita una sicurezza di funzionamento in qualsiasi posizione di montaggio;

- Saracinesca a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente
alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro
intferno nominale (DN) 150;

- Manometro a bagno di glicering;

- T di spurgo, costituita da una tubazione dello stesso diametro della tubazione principale
con una flangia posta alla sommita;

- Contatore di volume a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda;
verticale; meccanismo estraibile; DN 150;

- Eleftropompa sommersa in grado di emungere una portata in esercizio pari a 2 I/s.
All'intferno del pozzo dovranno essere installati inolire due sensori a galleggiamento per profezione
della pompa da fun-zionamento a secco mediante interruttore stacca/attacca.

Tutti gli elementi appena elencati e descritti saranno collocati in una cameretta di avanpozzo
prefabbricata in cls interrata, con dimensioni pari a 1,5 x 2,5 x 1,5m. La cameretta di avanpozzo
sard posata su di un massetto in c.a. (Rck=25N/mm2) dello spessore di 10cm e armato con rete
eleftrosaldata @8mm, maglia 20x20cm.

Al piano campagna risulteranno solamente i due chiusini, realizzati uno in corrispondenza della
pompa, per la sua eventuale sostituzione, ed il secondo in corrispondenza del contatore. Per il
dimensionamento strutturale di tale elemento si rimanda alla relativa relazione specialistica.

Materiali per impiantistica eletrica

Componenti e impianti

| componenti installati dovranno essere scelti per corrispondere alle condizioni ambientali di
impiego e dovranno essere installati in modo da facilitarne il funzionamento, il controllo, I'esercizio
e I'accesso.

Tutti dispositivi di manovra e protezione saranno identificabili mediante targhe indicatrici.

Tutti i componenti, dove & previsto, dovranno essere dotati del marchio italiano di qualitd IMQ.

Condutture e cavi per energia e segnali

| cavi che verranno utilizzati per linee energia e segnali non devono determinare rischio per la
emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica.

Cavi energia non propaganti I'incendio senza alogeni ed a bassa emissione di fumi gas tossici e
COrrosivi.
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. FG17/FS17
. FG16M16/FG16R16

. FG16(O)M16/FG16(0)R16
. FM9

CEl 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV

CEl 20-38 — Cavi isolati con gomma non propaganti lincendio e a basso sviluppo di fumi e gas
tossici e corrosivi.

Cavi energia resistenti al fuoco non propaganti I'incendio senza alogeni ed a bassa emissione di
fumi gas tossici e corrosivi.

. FTG10OM1/FTG10(O)M1

. FTG10M2/FTG10(O)M2

CEIl 20-45 — Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con tensione nominale Uo/U
non superiore a 0,6/1

CEl 20-39 — Cavi per energia ad isolamento minerale con tensione di esercizio non superiore a 750
\%

Cavi di segnale resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con fensione
nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme d'incendio.

. FG40OMI1

. FG40OHMI1

Conformi alle Norme di riferimento CEI 20-105, UNI 9795, CEl EN 50200, CEl 20-36/4-0, CEI-UNEL 36762.
Il tipo di posa dei cavi sard realizzato in base alle esigenze impiantistiche:

o in fubazioni e canaline in PVC a vista;
. in tubazioni in PVC pesante incassate;
o in canalizzazioni metalliche.

Le tubazioni esterne dovranno essere del tipo pesante a marchio italiano di qualita.
Particolare attenzione dovrd essere posta al diametro delle tubazioni (1,4 volte il diametro esterno
del fascio di conduttori contenuti) ed ai raggi delle curve che dovranno essere ad ampio raggio
ed a marchio italiano di qualitd secondo quanto prescritto dalle norme CEl.
Il raggio di curvatura minimo dovrd corrispondere a:
r20D
dove:
r =raggio della curva;
D = diametro esterno del cavo.
| colori utilizzati per I'isolamento dei conduttori dovranno essere i seguenti:

. nero, marrone, grigio, per le fasi L1-L2-L3;
J azzurro per il conduttore di neutro N;
J giallo/verde per i conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali Pe.

Il coefficiente di stipamento dei conduttori nelle tubazioni e nelle canalizzazioni dovrd prevedere
uno spazio disponibile, in futti i trafti di almeno il 50%, gli strati di cavi previsti sulle canaline non
dovranno essere superiori a 2 in nessun tratto.

Quando cavi multipolari sono installati in parallelo, ciascun cavo deve contenere un conduttore di
ciascuna fase e I'eventuale neutro.

Con la pubblicazione della norma EN 50575, nellelenco delle norme armonizzate per il
Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C209/03, anche i cavi eleftrici, soggetti gid a marcatura
CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche aqi sensi del
Regolamento CPR.

74



Capitolato speciale d'appalto
Riqualificazione dell’area “Parco delle Torri — Lotti C e D"- Sesto San Giovanni

La Commissione Europeaq, all'interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza
delle costruzioni (7 requisiti*), ha deciso di considerare per i cavila Reazione la Resistenza al Fuoco,
riconoscendo I'importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso diincendio.

Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) € in vigore per tutti gli Stati dell’ UE dal 1° Luglio 2013,
nella Comunicazione della Commissione 2016/C 209/03 del 10 Giugno 2016, le tempistiche sono:

. Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 10.6.2016
. Data di scadenza del periodo di coesistenza: 1.7.2017
. Dal 10 Giugno 2016, gli Organismi di certificazione potranno essere nofificati (diventando

Organismi  Notificati) e successivamente potranno rilasciare i certificati di Costanza delle
Prestazione o effettuare i test di laboratorio per consentire I'apposizione della marcatura CE e
I'emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP).

. e Fino al 1 Luglio 2017, sussisterd un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e
importatori pofranno immettere sul mercato indifferentemente cavi che rispettano o meno |l
Regolamento CPR.

. * Dopo questo periodo (1 anno) la marcatura CE e la Dichiarazione di Performance
saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzione immessi sul mercato, anche nel caso non
esistano ancora le prescrizioni in merito al loro utilizzo da parte delle autoritd italiane.

. e Dopo il T Luglio 2017: | cavi non marcati CE pofranno comunque essere utilizzati: - in
applicazioni differenti da edifici ed opere di ingegneria civile; - al di fuori dell’Unione Europea
(export).

EN 50575:2014

Cavi di energia, comando e comunicazioni

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

In allegato all'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:

| CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE — CPR UE 305/11: Raccomandazioni
dell'Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici

Anche il rilascio di sostanze nocive € tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al
momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo
non rilasciano sostanze nocive.

| cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco:

. Aca,
. Blca,
J B2ca,
J Cca,
. Dca,
. Eca,

o Fca

idenftificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.

Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Olfre a
questa classificazione principale, le autoritd europee hanno regolamentato anche I'uso dei
seguenti parametri aggiuntivi:

a = aciditd che definisce la pericolositd dei fumi per le persone e la corrosivitd per le cose. Varia
daal aa3d

s = opacitd dei fumi. Varia da s1 a s3

d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare I'incendio. Varia da d0 a
ad2.

Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al
Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.

E compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa al’ambiente di
installazione.

| 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente
adeguata sono relativi a:
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resistenza meccanica e stabilitd

sicurezza in caso diincendio

igiene, salute e ambiente

sicurezza e accessibilitd nell’uso

protezione contro il rumore

risparmio energetico e ritenzione del calore
uso sostenibile delle risorse naturali

Noor~wN -~

Il coefficiente di stipamento dei conduttori nelle tubazioni e nelle canalizzazioni dovra prevedere
uno spazio disponibile, in futti i trafti di almeno il 50%, gli strati di cavi previsti sulle canaline non
dovranno essere superiori a 2 in nessun tratto.

La posa dei conduttori dovrd essere realizzata per interramento tramite condutture in PVC pesante
ad alto potere di schiacciamento (min. 450 N) CEI-EN 586-1-2-4. La posa dovrd essere redlizzata
alla profondita di almeno 50 cm (CEl 11-17 e CEI 23-110).

Componenti ed impianti

| componenti installati dovranno essere scelti per corrispondere alle condizioni ambientali di
impiego e dovranno essere installati in modo da facilitarne il funzionamento, il controllo, I'esercizio
e I'accesso.

Tutti dispositivi di manovra e protezione saranno idenftificabili mediante targhe indicatrici.

Tutti i componenti, dove & previsto, dovranno essere dotati del marchio italiano di qualitd IMQ.

Il locale archivio & classificato come luogo maggior rischio in caso di incendio.

Di seguito le caratteristiche di qualitd che dovranno avere i materiali per la realizzazione delle
opere superficiali e complementari:

ACQUA - L'acqua dovra essere dolce, impida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

CALCE - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle
norme vigenti.

La calce grassa in zolle dovrd provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di
colore uniforme, non bruciata ne' vitrea, ne' pigra ad idratarsi ed infine in qualita tale che,
mescolata con la sola quantitd d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5%
dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrd essere perfettamente anidra, sard rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovrd provvedere la calce viva a misura del bisogno e
conservarla comungue in luoghi asciutti e ben riparati dalla umidita.

L'estinzione della calce viva dovrd farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle
prescrizioni della Direzione dei Lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura.

La calce grassa destinata agliintonaci dovrd essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta
presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accefttazione di cui alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolatiin legno e riparati umidita.

GHIAIA - PIETRISCO - SABBIA - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
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elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghicia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del gefto ed allingombro delle armature.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti,
il piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di
scarsa resistenza meccanica, faciimente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrd essere assolutamente scevra di
materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrd essere preferibimente di qualita silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrd avere forma angolosa ed
avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie
questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.1.
n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (frattenuti dall
crevello 40 UN.l. e passanti da quello 60 U.N.l. n. 2334) se si fratta di volti o gefti di un certo
spessoree da 25 a 40 mm (frattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si
tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di pavimentazioni stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di naftura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili faciimente o
gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di pavimentazione stradale o di
marciapiede da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente
silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione,
allurto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose,
sabbia o comunque materie eterogenee.

PIETRAME - Le pietre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed
ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, pel,
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adafte al particolare loro
impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entitd della sollecitazione cui devono essere
assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili allazione degli agenti atmosferici e dellacqua
corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti € caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il porfido dovrd presentare una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 1600 per mqg. ed
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come
termine di paragone.

MATTONI - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura cioe essere duri, sonori
alla percussione e non veftrificati; essere esentfi da calcinelli e scevri da ogni difetfto che possa
nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti  alla
cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili od ossido alcalino - terrosi, ed infine
non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione in acqua, una
resistenza minima allo schiacciamento di almeno Kg. 160 per cmq. Essi dovranno corrispondere alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2233.
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GHISA - La ghisa dovrd essere di prima qualitd e di seconda fusione dolce, sabbiata, portata 20 T.
garantiti stradali, tenace leggermente malleabile, faciimente lavorabile con la lima e con lo
scalpello, di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature,
vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza.

Dovrd essere inoltre perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

LEGNAME - | legnami, da impiegare in opera stabile e provvisoria, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le
piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui
sono destinati. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, futte le facce
dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non
maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti e con gli spigoli firati a filo vivo, senza l'alburno, ne'
smussi di sorta.

CEMENTO - La fornitura del cemento dovrd avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595
ed al D.M. 3 Giugno 1968 che dettano le norme per I'accettazione e le modalita di prova dei
cementi.

Nelle opere di conglomerato cementizio semplice od armato dovrad essere impiegato
esclusivamente cemento Portland tipo 325. Il cemento impiegato dovrd corrispondere ai requisiti
richiesti dalle norme per il marchio di qualitd sui cementi, e la rispondenza ai requisiti stessi dovrd
risultare da certificati ufficiali che I'Appaltatore, a sua cura e spese dovrd produrre all' Appaltante.

Tali certificati dovranno essere prodotti per ogni partita di legante introdotta in cantiere siccome
dovra risultare dal giornale dei lavori, e in ogni caso dovranno recare data non anteriore i due mesi
dallimpegno della partita stessa.

L'Appaltatore sard responsabile sia della qualita, sia della buona conservazione del cemento. |
cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfetffamente asciutti e
senza correnti d'aria.

| sacchi contenenti il cemento dovranno essere disposti in modo da formare cumuli ben assestati,
collocati su impalcati sollevati dal suolo, eseguiti con tavole di legno e ricoperti con cartonfeltri
bitumati o fogli di polietilene; i sacchi cosi disposti dovranno essere isolati dalle pareti del
magazzino e protetti con teli impermeabili.

Qualora il cemento venga trasportato sfuso, dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di
trasporto, in questo caso il cantiere dovrd essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di
silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti.

| contenitori per il tfrasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidita e
dovrd essere evitata la miscelazione tra tipi e classi di cemento.

Per i cementi fornifi sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei
coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni dell'art. 3
della legge 26 Maggio 1965 n. 595.

L'infroduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra risultare dal giornale dei lavori e
dal registro dei geftti.

La qualitd dei cementi forniti sfusi potrd essere accertata mediante prelievo di campioni come
stabilito dall'art. 4 della legge sopra ricordata.

| sacchi dovranno essere mantenuti integri fino allimpiego e verranno rifiutati i sacchi che
presentassero manomissioni.
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I cemento che allatto dellimpiego risultasse alterato sard rifiutato e dovrd essere allontanato
subito dal cantiere.

Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, il Direttore
dei Lavori potrd far eseguire sul cemento approvvigionato, le prove prescritte.

Requisiti normali - | cementi normali e ad alta resistenza saggiati su malta normale, di cui all'art. 10
D.M. 3 Giugno 1968 dovranno avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza
del 5%.

CEMENTI NORMALI

dopo 7 giorni kgf/cm?2 dopo 28 giorni kgf/cm?2
a flessione 40 60
a compressione 175 325

Inizio e termine della presa - Nei cementi portland, pozzolanico e d'altoforno l'inizio della presa non
dovrd aver luogo prima di 45 minuti ed il termine della presa dovrd aver luogo entro 12 ore.

Residuo allo staccio - Il controllo della finezza del legante idraulico dovrd essere eseguito secondo
le prescrizioni dell'art. 6 del D.M. 3 Giugno 1968, ed i leganti, sullo staccio 0,18 UNI 2332/1, non
dovranno lasciare un residuo superiore al 2% e sullo staccio 0,09 UNI 2332/1 a-79 non dovranno
lasciare un residuo superiore al 10%.

Prova di indeformabilitd - | cementi portland, pozzolanico e d'altoforno, alla prova di
indeformabilita di cui al primo comma dell'art. 8 del D.M. 3 Giugno 1968 non dovranno dare una
apertura superiore a 10 mm alla pinza Le Chatelier.

Determinazione del carico di idratazione -Ove fosse richiesta la determinazione del calore
d'idratazione del cemento, la prova dovrd essere eseguita secondo le prescrizioni della norma di
unificazione:

UNI 7208-73 Cementi - Determinazione del calore d'idratazione col metodo per soluzione.

Determinazione del ritiro idraulico -Ove fosse richiesta la determinazione del ritiro idraulico nella
malta normale, la prova dovrd essere eseguita secondo le prescrizioni della norma di unificazione:

UNI 6687-73 Malta normale - Determinazione del ritiro idraulico - Prova di laboratorio.

Dovranno essere accantonati campioni di cemento del peso approssimativo di 250 grammi
prelevati dai quantitativiimpiegati nei vari punti caratteristici della costruzione.

Tali campioni dovranno essere conservati, almeno fino a tre mesi dopo l'ulfimazione dei lavori,
entro flaconi chiusi ermeticamente sui quali saranno indicati tutti gli elementi necessari per
caratterizzare I'origine e la destinazione che vi e stata data.

| flaconi dovranno essere sigillati, ed i sigilli stessi convalidati con la firma dell' Appaltatore, del
Direttore delle Opere e di un rappresentante dell' Appaltante.

Il dosaggio di cemento sard determinato in funzione della resistenza caratteristica richiesta con le
prove preliminari previste dalla normativa sulla durabilitd.

BITUMII- | bitumi debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui
al "Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche" ultima edizione.

Per trattamenti superficiali a semipenetrazione si adoperano i fipi B 180/200 - B 130/150; per i
frattamenti a penetrazione pietrischetti bitumati, tappeti, si adoperano i tipi B 80/100 -B 60/80; per
conglomerati chiusii tipi B 60/80 - B 50/60 -B 40/50 - B 30/40, per asfalto colato il tipo B 20/30.

BITUMI LIQUIDI - Debbono soddisfare alle *Norme per l'accetftazione dei bitumi liquidi per usi
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stradali" di cui al "Fascicolo n. 7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione. Per i
trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

EMULSIONI BITUMINOSE -Debbono soddisfare alle"Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultfima
edizione.

CATRAMI - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accetftazione dei catrami per uso stradale di cui
al "Fascicolo n. 1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ulfima edizione.

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO - Quando per dli strati di fondazione
della sovrastruttura sia disposto I'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non
suscettibile allazione dellacqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di
norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fard uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere
legante del materiale non potrd essere inferiore a 30%; la dimensione massima degli aggregati non
dovrd superare i 6 cm.

POLVERE ASFALTICA - Deve soddisfare alle “Norme per l'accettazione delle polveri di rocce
asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6 del Consiglio Nazionale delle
Ricerche", ultima edizione.

OLIl MINERALI - Gli olii da impiegarsi nei tfrattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di
prima che di seconda mano, pofranno provenire:

- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da catrame;

- da grezzi di petrolio;

- da opportune miscele dei prodofti suindicati.

CHIUSINI/GRIGLIE - Tutti i chiusini/griglie su sede stradale dovranno avere una classe di resistenza a
rottura D400-C250, quelli sui marciapiedi una classe C250-B125.

Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo
che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.

Il coperchio dovrd essere allo stesso livello del telaio e non sard ammessa alcuna tolleranza di
altezza in meno.

POZZETTI RACCOLTA ACQUE - | pozzetti dovranno essere del tipo prefabbricato sifonato

POZZETTI ISPEZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONI — | pozzetti dovranno essere aperti
sul fondo

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO - Le tubazioni dovranno corrispondere alle caratteristiche enunciate
dalla normativa UNI 7447-75, aggiornata nella norma UNI EN 1329-1.

Il materiale impiegato dovrd comunque presentare le caratteristiche seguenti:
-densita 1,38-1,40 Kg/dm3

-carico diroftura a trazione 480 Kg/cm2
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-allungamento allo snervamento a trazione 5%

-modulo elastico a trazione 25.000/35.000 Kg/cm2
-coeff. di dilatazione termica lineare 6.10-5/C

- temperatura di rammollimento Vicat 80°

Le tubazioni dovranno assicurare gli stessi requisiti di impermeabilita previsti per le tubazioni in grés
ceramico poste in opera.

| giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta in lattice naturale o in altro materiale
elastomerico.

TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') - Le tubazioni in polietilene ad alta densita
devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritte dalle norme UNI
ed alle raccomandazioni lIP.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari
prescrizioni contenute nelle raccomandazioni IIP.

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il
marchio di conformitd IIP.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico - fisiche dei tubi.

Possono essere prodofti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante
opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di
materiali ecc.).

In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con
idonea aftrezzatura presso 'officina del fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e
pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE - Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella dosatura
fissata dalle singole voci dei prezzi unitari annessi al presente Capitolato.

La mescolanza degli ingredienti verrd realizzata con mezzi meccanici e dovra essere prolungata
fino ad oftenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa della malta e del
conglomerato.

E' fatto obbligo tassativo allimpresa di eseguire tutte le operazioni connesse con la confezione, |l
frasporto, il deposito provvisorio, ecc.., delle malte e conglomerati sopra appositi tavolati.

La boiacca verrd versata direttamente nei giunti in modo che le giunzioni siano riempite oltre |l
limite e verranno ripulite della quantitd in eccesso quando la boiacca avrd acquistato una certa
consistenza. La sigillatura dovrd avvenire dopo la posa di porzioni limitate di lastre cosi che la malta
di allettamento non abbia ancora raggiunto una consistenza solida. Dopo I'applicazione la
superficie verrd mantenuta umida per almeno 24 ore (da valutare puntualmente in funzione delle
condizioni atmosferiche), per evitare la formazione di fessure dovute all’evaporazione dell’acqua.

FERRO TONDINO - Dovrd essere posto in opera ripulito da incrostazioni di ruggine ed altri materiali
terrosi od untuosi e lavorato secondo le indicazioni riportate sui disegni esecutivi.

Dovrd essere curata la scelta delle barre in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni.

L'armatura metallica dovrad risultare ben legata e perfettamente centrata entro le casseformi in
modo che, a disarmo avvenuto, essa risulti regolarmente annegata nel calcestruzzo.

RETI ACCIAIO ELETTROSALDATE - Le reti di acciaio elettrosaldate devono avere fili elementari di
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diametro compreso generalmente tra 5 e 10 mm.

L'acciaio per le reti dovrd corrispondere alle caratteristiche richieste delle Norme tecniche C.A.O.
ed in particolare:

- la rete sara costituita da fili di accicio ad alta resistenza (tipo UNI EU 60-80) trafilati a freddo, con
resistenza alla frazione di Kg/mm?2 60 ed allungamento 8%;

- lo spessore dei singoli fili e la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o
rettangolari, saranno corrispondenti ai valori indicati sui disegni di progetto;

- i punti diincrocio delle singole maglie dovranno essere saldati mediante saldatura elettrica;

- la saldatura dovra avvenire in modo che si stabilisca una continua struttura dei due fili;

- la penetrazione di un filo nell'altro dovrd essere compresa tra un quarto ed un mezzo del diametro
dei fili;

- per la prova della rete, si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrd contenere
almeno un punto diincrocio saldato;

- saranno ammessi scarti, nel diametro dei fili, dell'ordine del + 3% rispetto alla sezione nominale;

- nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al + 5% rispetto alle dimensioni
prescritte.

SEGNALETICA COMPLEMENTARE - SFERA RIFRANGENTE o equivalente

-vetro giallo o bianco di alta qualita infrangibile;

-alto grado diresistenza della superficie alle scheggiature;

-metfodo di test su vetro temperato CNS2218: una biglia in alluminio diametro 63,5 mm lasciata
cadere liberamente da 1 metro di altezza (nessuna rottura);

-resistenza alla compressione: minimo 25 12

-test con spray di acqua salata: nessuna corrosione o danno sullo strato metallico;

- strato riflettente inferiore costruito in alluminio o lega d'alluminio ottenuto attraverso un
processo di rivestimento con spray termico;

-la polvere non si accumula (i riflettori con la cornice in alluminio fendono ad accumulare
polvere che ne compromette le prestazioni);

-la parte sporgente e riflettente al 100% e non necessita nessuna cornice protettiva in alluminio
e inoltre non puo perforare i pneumatici;

-garanzia 2 anni integrale.

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE - L'applicazione sulle superfici delle massicciate, cilindrate di qualsiasi
rivestimento, a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti
rigorosamente pulita, cioé scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a
nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gid stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi
immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrd
iniziare con scopatrici meccaniche, cui fard seguito la scopatura a mano con lunghe scope
flessibili.

L'eliminazione dell’ultima polvere si dovrd fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
D.L. consenta I'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sarda di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per
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la massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa
essere sconvolta dall'azione del getto d’acqua sotto pressione, e si impieghino, per il frattamento
superficiale emulsioni.

Per i legami a caldo, per altro il lavaggio sard consentito solo nei periodi estivi, e sard comunque
escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento e rivestimento da eseguire sulla
massicciata medesima, in modo da tenere conto della necessitd di avere, per quei trattamenti a
caldo con bitume e catrame che le esigono. una massicciata perfettamente asciutta.

La pavimentazione, a lavori ultimati, dovra risultare perfettamente conforme alle livellette ed alle
sagome di progetto o prescritfte dalla D.L., e rispettare, tanto longitudinalmente che
trasversalmente, le pendenze stabilite, in modo da garantire un totale e perfetto smaltimento delle
acqgue meteoriche.

La bitumatura a caldo sard seguita mediante spandimento di bitume preventivamente riscaldato
ed applicato sulla superficie stradale alla temperatura di 190 gradi C e 200 gradi C. Tale
applicazione, con le dovute cautele, dovrd eseguirsi mediante spruzzatori con getto verticale ed a
strafi uniformi. Gli spostamenti del gefto dovranno essere rettilinei senza mai dare luogo a
sovrapposizioni di strafi.

Appena avvenuta I'applicazione del bitume dovrd eseguirsi lo spandimento del pietrischetto fino a
sufficiente saturazione.

Alle bitumature a caldo seguird immediatamente la compressione meccanica con rullo leggero
(ton. da 3 a é) per avere una perfetta adesione del pietrischetto alla superficie bitumata fino allo
spessore compresso di cm. 4.

L'Assuntore avrd cura di rimettere alla superficie bitumata il pietrischetto eventualmente
trasportato ai margini sotto I'azione del transito e verificandosi in seguito affioramenti di bitume
ancora molle, provvederd senza ulteriori compensi allo spandimento di conveniente quantitd di
pietrischetto nelle zone che lo richiedessero in guisa da saturare completamente il bitume.

Durante l'esecuzione delle bitumature verranno prelevati periodicamente in contraddittorio,
campioni della emulsione bituminosa o del bitume che, sottoposti all’analisi presso l'istituto
sperimentale del C.1.l. a spese dell'assuntore, dovranno dare risultati rispondenti perfettamente alle
norme indicate nei relativi paragrafi precedenti. Come pure potranno essere inviati all’analisi del
suddetto istituto, campioni di pietrischetfto bitumato, sempre a spese dell’assuntore.

Strato di collegamento : Lo strato di collegamento sard costituito da un conglomerato bituminoso
di tipo semiaperto, realizzato con impiego di pietrischetti ottenuti per frantumazione di rocce
omogenee e compatte, sane e prive di parti decomposte od alterate, con elementi di
granulometria alquanto uniforme compresi trai 10 e 25 mm, e di sabbia cava o di flume , di natura
eminentemente silicea, dure, perfettamente vive e pulite, polvere di mica ed esenti da polvere,
argilla e materie estranee, passanti per intero allo staccio n° 10 AS.T.M., impastati con bitume
rispondete airequisiti di cui alle norme C.N.R. ed avente penetrazione compresa tra 50 e 80.

La composizione delle miscele sard costituita:
pietrischetto 10/25 mm. 60 - 80% in peso
sabbia passante allo staccio nolo AS.T.M. 35-15% in peso
bitume 50/80

5% in peso

Manto di usura - Il manto di usura sara costituito da uno strato di calcestruzzo bituminoso
(conglomerato di tipo chiuso), realizzato con impiego di pietrischetto graniglie appartenenti alle
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classi 1° o 2° delle Norme C.N.R., di qualitd e composizione uniforme puliti e perfettamente esenti
da polvere, terriccio ed altre materie estranee, con elementi di forma regolare, non
eccessivamente allungati o lamellari, aventi dimensioni comprese fra 2 e 15 mm. a granulometria
variabile compresa entro i seguenti limiti:

elementi da 10/15 mm., in peso 30 -- 45 del totale
elementi da 5/10 mm., in peso 35 -- 55 del totale
elementi da 2/5 mm., in peso 10 -- 45 del totale

di sabbie di cava o di fiume di natura eminentemente silicea, dure, perfettamente vive e pulite,
polvere di mica ed esenti da polvere, argilla e materie estranee, interramenti passanti allo staccio
n° 10 AS.T.M., ed aventi granulometria variabile compresa entro i limifi:

passante allo staccio n® 10 e frattenuta al n° 40, 20 - 40% del tot.
passante allo staccio n® 40 e frattenuta al n° 80, 30 - 55% del tot.
passante allo staccio n® 80 e frattenuta al n° 200, 15 - 35% del tof.

di additivo minerale (filler), costituito da cemento o polveri di rocce adattate, preferibilmente
calcaree, finemente macinate, passanti, per intero, allo staccio n° 80 e, per almeno 1'85%, al n°® 200
AS.T.M., impastati con bitume rispondente ai requisiti di cui alle norme C.N.R. ed avente a 25°C,
penetrazione da 60 a 80. La composizione complessiva delle miscele sard cosi costituita:

pietrischetto o graniglia 48 - 55% in peso
sabbia 30 - 40% in peso
additivo 6 -8% in peso
bitume 5.5-7%in peso

Le miscele degli inerti dovranno presentare una percentuale di vuoti non superiore al 23% dopo
I'aggiunta dell’additivo.

Tanto per lo stato di collegamento quanto per il manto d'usura, I' Appaltatore proporrd alla D.L. le
esatte composizioni delle miscele da impiegare, rientranti enfro i limiti sopra indicati; avuta
approvazione delle miscele proposte, garantird, per continui esami, la costanza e la rispondenza
dei materiali da impiegare.

La confezione degli impasti dovra avvenire con macchinari ritenuti idonei, a giudizio insindacabile
della D.L., ad assicurare il rispetto delle condizioni qui di seguito specificate e I'omogeneita di
composizione dell’intera massa trattata.

Gli inerti saranno preventivamente essiccati e riscaldati a 120 - 140°C, per lo strato di collegamento,
e a 130 - 150°C, per il manto d'usura; il bitume sard riscaldato a 150 170°C, sia per I'uno che per
I'altro strato. Inerti e bitumi saranno intimamente mescolati ed impastati, in quantita non inferiori a
200 Kg. per volta.

Gli impasti dovranno essere portati sulla strada e stesi a temperature non inferiori a 110°C , per lo
strato di collegamento, e a 120°C, per il manto di usura.

La livellazione e la stesa dei due manti sard eseguita con idonee macchine stenditrici e finitrici e
completate, ove occorra, a mano.

Lo strato sottostante sard preventivamente trattato con emulsione bituminosa in ragione di 1.5
Kg/mag.

Tutti gli orli, ed i margini della pavimentazione e dei suoi singoli fratti (come giunti in corrispondenza
alle riprese di lavori, ai cordoni laterali, alle strutture dei manufatti sotterranei, ecc..) dovranno
essere convenientemente spalmati con bitume, prima che vi sia addossata la pavimentazione,
onde assicurare una perfetta impermeabilitd ed adesione alle parti.
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La stesa di ciascuno dei due manti avverrd in una sola volta e dovrd esattamente calcolarsi
I'altezza soffice di ciascuno strato, perché dopo la cilindratura, si realizzino gli spessori stabiliti, senza
che vi sia bisogno diricarica di materiale.

Dopo la stesa, gli strati saranno cilindrati con rulli di idonei pesi e caratteristiche.

La cilindratura dovrd essere eseguita in maniera da evitare ondulazioni e fessurazioni dei manti e
sara effettuata, oltre che in senso longitudinale anche obliquamente e, se possibile,
frasversalmente all’asse stradale.

Al termine della cilindratura, per il manto d'usura la percentuale dei vuoti non dovrd superare il 14%
ed il peso per unitd di volume dovra risultare di almeno 1.8 tonn/mc.

POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS - Posati su massetto in calcestruzzo di spessore paria cm
10 a Kg 200 di cemento R325 confezionato con granulometria di inerti gettati senza l'ausilio di
casseri;

Il letto di posa dovrd essere costituito da un riporto di sabbia dello spessore di cm 3-5; i masselli
posati dovranno essere vibrati meccanicamente mediante piastra o rulli vibranti in presenza di
acqua adeguata per facilitare il compattamento uniforme dei masselli. La sigillatura delle fughe
dovra avvenire mediante intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di
sabbia fine e asciutta.

CORDONATURE IN CLS - La cordonatura sard eseguita con elementi retti o curvi, di sezione prevista
dal progetto lunghezze normali di 100 cm.

Gli elementi curvilinei saranno da impiegare solo nelle curve con raggio minore di 25 m.

Nelle curve di raggio maggiore, I'effettiva curvatura del cordone sard realizzata, secondo un
poligonale, con elementi retti di lunghezza ridotta e intestati.

| cordoni di granito saranno perfettamente refilati e le facce in vista saranno bocciardate o a
spacco.

| cordoni di cemento saranno perfettamente lisci.

Le posa in opera dei cordoni avverrd su fondo di calcestruzzo e rinfiancato adeguatamente con
malta di cemento.

Le facce dei singoli conci dovranno combaciare perfettamente ed essere sigilate e i conci stessi
risultare, nei tratti in rettilineo perfettamente allineati e, nelle curve di raggio maggiore di 25 mt.,
disposti secondo una poligonale inscritta alla curva.

Quando il raggio € minore di 25 m., saranno impiegati elementi curvilinei, aventi il raggio della
faccia esterna uguale a quella della curva da descrivere.

Le facce superiori dei singoli elementi dovranno pure essere perfettamente allineate, senza
gobbe o avvallamenti, readlizzando longitudinalmente la stessa pendenza dell’asse
stradale.

MATERIALE VEGETALE - Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti,
tappezzanti, sementi, ecc..) occorrente per |I'esecuzione del lavoro.

La Direzione Lavori si riserva la facoltd di effettuare, contestualmente all'impresa appaltatrice, visite
ai vivai per scegliere le piante, contrassegnandole adeguatamente. Le piante dovranno avere
uno sviluppo armonioso e bilanciato della chioma, con il getto apicale (freccia) ben dritto;
dovranno inolire essere esenti da attacchi di insetti, da fitopatie e malformazioni e difetti struttural
di ogni genere.

In fase di trasporto delle piante I'impresa dovrda prendere tutte le precauzioni necessarie affinche
gueste giungano in cantiere in condizioni oftimali, curando che il trasporto venga effettuato con
mezzi, protezioni e modalitd di carico idonei a evitare il danneggiamento delle piante o la
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frantumazione delle zolle.

Una volta giunte a destinazione, e in attesa della messa a dimora definitiva che, nel caso di piante
in zolla, dovrd avvenire nel minor tempo possibile (e comungue entro una settimana dalla zollatura
in vivaio), le piante dovranno essere trattate in modo da evitare ogni danno: in particolare
I'impresa dovra garantire che le zolle mantengano un adeguato tenore di umiditd e siano protette
dal gelo.

La Direzione Lavori si riserva la facoltd di scartare quelle piante che abbiano subito lesioni durante il
trasporto e la movimentazione o che abbiano subito notevoli interventi cesori (ad esempio, la
capitozzatura) successivamente all’espianto o che presentino zolla non infegra.

a) Alberi.

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni tipici della specie e dell’etd al momento
della messa a dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificamente allevati per il tipo di impiego previsto (ad es.:
alberate stradali, gruppi, solitari).

In particolare fusto e branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature,
ferite, cicatrici o segni di urti, scortecciature, ustioni da sole. Negli alberi innestati il punto d’innesto
non dovrd presentare segni di disaffinita.

La chioma dovrd essere ben ramificata ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche
principali e secondarie all'interno della stessa e dovrd essere ben riconoscibile I'asse principale.

L'apparato radicale dovrd presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e privo di tagli
di diametro superiore acm. 1.

Gli alberi dovranno essere forniti in contenitore o in zolla salvo diverse indicazioni della D.L.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrd essere ben aderente alle radici. Le zolle
dovranno essere imballate con apposito involucro degradabile (non € ammesso ferro zincato).

b) Arbusti e tappezzanti.

Gli arbusti non dovranno avere portamento “filato”, dovranno presentare un minimo di fre
ramificazioni alla base e presentarsi all'altezza prescritta in Elenco Prezzi.

c) Piante erbacee.

Le piante erbacee dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate e
prive di infestanti e/o parassiti.

d) Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due fortfi getti, e fornite in
contenitore delle dimensioni previste.

ACCANTONAMENTO DEGLI STRATI FERTILI DEL SUOLO - limpresa €& tenuta a provvedere alla
rimozione e allaccantonamento , nel luogo e con le modalitd indicate dalla Direzione Lavori, degli
strati fertili del suolo destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi.

Le quantita eccedenti e I'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e
secondo le modalitd indicate dalla Direzione Lavori.

MATERIALE AGRARIO - Per materiale agrario si infende tutto il materiale usato negli specifici lavori di
agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmici, tutori,
ecc.), necessario alla messa a dimora , alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per
la sistemazione.

TERRA DI COLTIVO - L'impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrd accertarne la
qualitd e sottoporla all'approvazione della Direzione Lavori.
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L'impresa dovrd disporre a proprie spese I'esecuzione delle analisi chimico-fisiche di laboratorio, per
ogni tipo di suolo e sottoporle al successivo esame della Direzione Lavori.

Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato.
secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Societd italiana
della Scienza del Suolo - S.I.S.S. e secondo quanto prescritto dalle recenti disposizioni legislative
emanate dal Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, con proprio Decreto 11.5.1992, n. 79,
recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”.

La terra di coltivo dovrd essere priva di pietre, tronchi, rami radici e loro parti, che possano
ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.

La quantita di scheletro, ovvero le particelle aventi diametro maggiore di mm. 2, non dovrd
eccedere il 10% del volume totale.

La terra di coltivo dovrd essere priva di agenti patogeni e di sostanze ritenute tossiche per le piante,
a giudizio della Direzione Lavori.

La terra dovrd essere arricchita mediante I' incorporazione di ammendante compostato verde
(con le caratteristiche di cui alla voce successiva) in ragione di 15 kg a mc

AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE - Per "Ammendante compostato verde” si infende un
compost di origine esclusivamente vegetale, vagliato a 14-15 mm; di buona qualitd agronomica;
utilizzato per la semina, la piantumazione e la concimazione di aiuole e giardini. Il materiale dovra
essere prodotto a norma della L. 748/84, provvisto di ultimo certificato di analisi e rispettare i
seguenti parametri stabiliti dalla legge del 28/3/1998:

- Umidita massimo 50%;

-pH 6-8.5;

- Carbonio organico minimo 30% SS;

- Acidi umici e fulvici minimo 2.5% SS;

- N organico sul secco almeno 80% dell'N totale;

- Rapporto C/N massimo 50%;

- Rame totale max 150 ppm SS;

- Zinco totale max 500 ppm SS;

- Piombo totale max 140 ppm SS;

- Cadmio tot max 1.5 ppm SS;

- Nichel totale max 50 ppm SS;

- Mercurio totale max 1.5 ppm SS;

- Cromo max 0.5 ppm SS;

- plastica diametro compreso tra 3.33 e 10 mm, max 0.05% SS;
- inerti diametro > 3.33 mm, max 0.9% SS;

- inerti diametro > 3.33 mm, < 10 mm, max 0.1% SS;
- plastica e inerti diametro >10 mm assenti;

- Cestodi, nematodi, Salmonelle assenti;

- Streptococchi fecali max 11000 (MPNxg);

- Trematodi fecali max 1*1000 (MPNxg);
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- Enterobariacee totali max 1*1000 Unitd formanti colonie per g;

CONCIMI MINERALI ED ORGANICI - | concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare
dovranno avere fitolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti
nell'involucro originale di fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta
in volta qualitd e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta
in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la
messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrd essere usato.

PACCIAMATURA - Con pacciamatura si infende una copertura del terreno a scopi diversi (es.
controllo infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).

| materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale e/o di sintesi e dovranno
essere forniti (Qquando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei
contenitori originali con dichiarazione della quantitd, del contenuto e dei componenti.

Per i prodotti di pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la facoltd di valutare di volta
in volta qualitd e provenienza.

PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE - Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti
dimensioni, I''mpresa dovra fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed
altezza alle dimensioni delle piante.

| tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremita di
maggiore diametro. La parte appuntita dovrd essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm
circa, in alternativa, su autorizzazione della Direzione Lavori, si potrd fare uso di pali di legno
industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dovranno avere anche i picchetti di legno per
l'eventuale bloccaggio a terra dai tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze
estetiche, i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con
ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo, le legature dovranno rendere solidali le piante ai
pali di sostegno e agli ancoraggi, pur contenendone l'eventuale assestamento; al fine di non
provocare strozzatture al fronco dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto
materiale elastico (es. cinfure di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda
di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile) per evitare danni alla corteccia, potra
essere necessario interporre, fra tutore e fronco, un cuscinetto antfifrizione di adatto materiale.

In particolari casi (pianfumazioni in tornello o altre situazioni indicate dalla D.L.) gli alberi dovranno
essere resi stabili mediante il bloccaggio della sola zolla con adeguati ancoraggi metallici,
(totalmente invisibili all'esterno a lavorazione conclusa); successivamente si procederd al
riempimento definitivo della buca con la miscela di terra, ammendante e concime secondo le
quantitd indicate nell’apposita voce di Elenco Prezzi costipandola adeguatamente in modo da
evitare che rimangano spazi vuoti attorno alla zolla.

DRENAGGI - Le fasce drenanti sono dei dispositivi costituiti mediante scavo in sezione obbligata
ristretta di dimensione 50x50cm, poste a una profonditd dal piano finito di 5/10 cm, messa in opera
di tessuto non fessuto sul fondo e lungo le pareti di scavo, riempimento con pietrischetto 6/12 mm
e finitura superficiale con terra di coltivo e relativa semina a prato.

SEMENTI - L'impresa dovrd fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e
varietd richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita e di
autenticitd con lindicazione del grado di purezza e di germinabilitd e della data di
confezionanento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

Eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrd
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rispettare le percentuali previste nell’Elenco Prezzi.

Tutto il materiale di cui sopra dovrd essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione
E.N.S.E (Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere immagazzinate in locali
freschi e privi di umidita.

IMPIANTI IRRIGAZIONE - Nella realizzazione di nuovi impianti di irigazione, nell'interesse
dell’ Amministrazione di ottenere una gestione uniforme degli impianti in manutenzione, I'impresa
dovra utilizzare il sistema impiantistico e le centraline gid in uso nel territorio e che hanno dato le
maggiori garanzie (sitema Unic T Bos di Rain Bird o similare in termini di classe di tenuta stagna (IP48)
affidabilitd e categoria di qualitd del prodotto).

Art. &. Prescrizioni tecniche
Di seguito alcune specifiche per la realizzazione delle opere diriqualificazione ambientale:

Movimenti e trasporti di materiali

Ogni qualvolta si debba procedere allo sgombero di macerie e alla rimozione di materie
accumulate nel cantiere di lavoro, limpresa avrd cura di recuperare il materiale riutilizzabile e di
accantonarlo regolarmente nelle posizioni che verranno fissate dalla D.L, evitando in ogni caso
che il materiale venga asportato per negligenza o per qualsiasi altro motivo.

Qualora l'impresa non provvedesse in conformitd a tale prescrizione la D.L avrd la facoltd di
addebitare allimpresa stessa limporto dei materiali perduti, detraendo direttamente dalla
contabilitd dei lavori.

a) Gli Scavi di fondazione per fogne, dovranno venire eseguiti a sezione obbligata (retftangolare o
trapezoidale) e I'Appaltatore dovrd provvedere ogni qualvolta si rendesse necessario, anche in via
prudenziale, per evitare smottamenti e franamenti all'esecuzione delle necessarie sbadacchiature
con legname di sufficiente robustezza.

b) Gli esaurimenti d'acqua di qualsiasi provenienza e natura dovranno essere eseguiti o con
aggrottamento o con deviazione per ogni tfronco di collettore e di altro manufatto che verra
costruito con messi adatti e sufficienti e con continuitd, sia di giorno che di notte, affinché
l'esecuzione delle opere venga effettuata in spazi aggottati e i conglomerati raggiungono un
indurimento di presa adeguata, prima che le acque invadano nuovamente il collettore.

Tutti gli oneri di cui al presente paragrafo si infendono compresi e compensati dai prezzi unitari
fissati in elenco e riguardanti gli scavi ed i getti.

c) Scavi di sbancamento: si considerano scavi ordinari di soancamento quelli da eseguirsi per
splateamenti con la profonditd dei medesimi non oltre i cm 40 dal piano di lavoro.

Nell'esecuzione degli scavi dovranno accumularsi separatamente in superficie le materie da
allontanarsi e quelle da rimpiegarsi in luogo per rinterri, ricostruzione di massicciate stradali ed altre
opere.

Nei prezzi unitari di elenco oltre gli oneri di cui sopra € compreso e compensato l'obbligo della
franfumazione dei blocchi pesanti e quanto altro occorra per allontanare la materia scavata fino
ai punti stabiliti.

Nell'esecuzione degli scavi in genere e in particolare degli scavi di fondazione e per fognatura
dovranno rispettarsi le sezioni e le quote di progetto e quelle fissate all'atto esecutivo dalla D.L.
Qualora tutto o in parte gli scavi eccedessero le dimensioni prescritte anche in conseguenza di
franamenti, smottamenti, ecc., limpresa dovrd provvedere alle necessarie correzioni secondo le
modalitd che la D.L. riterrd di prescrivere.

In ogni caso non verranno contabilizzati i volumi dei conglomerati o altre strutture che per
iregolare esecuzione degli scavi occorresse eseguire in piu riprese.

Negli sbancamenti sono compresi gli scavi per la formazione dei cassonetti per i quali dovrd essere
regolarizzato col medesimo prezzo, il piano di posa della pietra.

d) | rinterri dovranno eseguirsi impiegando anzitutto le materie provenienti dagli scavi giudicate
idonee dalla D.L. ed all'uopo accatastate in precedenza.
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In ogni caso i rinterri dovranno effettuarsi per strati di spessore non superiore ai cm 30
accuratamente pilonati con pestelli del peso di kg 15 a completo rifiuto, completato mediante
abbondante aspersione di acqua.

Tale prescrizione vale anche per i rinterri degli spazi prodotti dagli eventuali smottamenti e per gli
scavi eseguiti in eccedenza alle misure prescritte sebbene questi rinterri non vengano contabilizzati.
Trasporti a rifiuto dei materiali di scarto: dovranno effettuarsi fino alla localitd e posizione caso per
caso approvata dalla D.L. Qualora per qualsiasi motivo I'impresa o chi per essa non ottemperasse
a tale specifica prescrizione la D.L. non solo non fard luogo al pagamento del corrispondente
importo, ma applicherd una penale pari allimporto medesimo, da detrarsi direttamente dal conto
finale dei lavori.

Movimentazione delle tubazioni

Generalita
Nella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno
osservate le vigenti Norme tecniche:

. la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

. le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della

. sanita;

. le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dellambiente
dallinqguinamento;

. le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le
tubazioni siano impiegate su fracciati che ricadano in dette zone;

. altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa

vigente, in vigore per specifiche finalitd di determinati settori

Le prescrizioni di tutto I'art. "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le tubazioni
in generale; si applicano anche ad ogni fipo delle tubazioni di cui agli arficoli seguenti di questo
capitolo, franne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Tutti i prodoftti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Movimentazione delle tubazioni

1) Carico, trasporto e scarico

Il carico, il tfrasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre
in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a
seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di
evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tfubazioni
stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto, si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi
che possano comungue provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovra
predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i fubi, | pezzi speciali e
gli accessori da installare.

2) Accatastamento e deposito

L'accatastamento dovrd essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente
dislocate lungo il fracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di evitare pericoli di incendio,
riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da
sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovrd poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto
di appoggio. L'altezza sard contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare
deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

| fubi accatastati dovranno essere bloccatfi con cunei onde evitare improvvisi rotolamentsi;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei
tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili le estremitd saranno rinforzate
con crociere provvisionali. | giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se
deteriorabili, dovranno essere depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro
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contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non
sottoposti a carichi. Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa
sferoidale) devono essere immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni
ultraviolette, da ozono. Saranno conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioe la
piegatura ed ogni altro fipo di deformazione.

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un
immagazzinamento superiore a 36 mesi.

Scavo per le tubazioni

1) Apertura della pista

Per la posa in opera della tubazione I'Appaltatore dovrd anzitutto provvedere all'apertura della
pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi necessari
all'installazione della condotta.

L'entitd e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in funzione del diametro e del tipo
di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.

2) Scavo e nicchie

Nello scavo per la posa della condotta si procederd di regola da valle verso monte ai fini dello
scolo naturale delle acque che si immettono nei cavi. Lo scavo sard di norma eseguito a pareti
verticali nel rispetto delle caratteristiche dimensionali riportate negli elaborati di progetto.

Quando la natura del terreno lo richieda potrd essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori uno
scavo a sezione tfrapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente
sempre la larghezza di progetto, a salvaguardia dell'incolumitd degli operai.

Il terreno di risulta dallo scavo sard accumulato dalla parte opposta, rispetto alla trincea, a quella
in cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non infralciare il successivo calo dei tubi stessi.
Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.

Il fondo dello scavo dovrd essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della
tubazione in modo da evitare gibbositd ed avvallamenti e consentire I'appoggio uniforme dei tubi
per tutta la loro lunghezza. Questa regolarizzazione del fondo potra ottenersi disponendo uno
strato di sabbia ben costipata come previsto dagli elaborati di progetto.

Le profondita di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante
"livellette" determinate in sede di progetto.

Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere
eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.

Per tutto il tfempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno
ad esclusivo carico dell' Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero
del materiale eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente
dal tempo trascorso dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché
eccezionali.

L'avanzamento degli scavi dovrd essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei
tubi; pertanto, gli scavi per posa condotfte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori qualora la costruzione della condotta gid iniziata non venga sollecitamente
completatain ogni sua fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro.

Posa delle tubazioni

1) Sfilamento dei tubi

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di frasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a
pié d'opera lungo il tfracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.

In genere converrd effettuare lo sflamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un
migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una piu conveniente
organizzazione della posa.

| tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la condottq,
allineati con le testate vicine l'una all'alira, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con
criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro
rivestimento. | tubi saranno depositati lungo il fracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a
quella in cui si tfrova o si prevede di mettere |la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione
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prevista per il montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di
permanenza costruttiva.

2) Posa in opera dei tubi

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente
conftrollati, con particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per accertare che
nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero
risulfare danneggiati in modo tale da compromettere la qualitd o la funzionalitad dellopera
dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiomento abbia interessato
l'eventuale rivestimento si dovrd procedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare dli
stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a
seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle
testate e degli eventualirivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa dovrd evitarsi che nellinterno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualungue natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le
estremita di ogni fratto di condotta in corso dimpianto devono essere comungue chiuse con
tappo dilegno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato.

| tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso I'alto e con
bicchieri rivolti verso I'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremita
verranno pulite con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice
ed ogni traccia di terra o altro materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sard effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni
asperitd che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa consisterd in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente, come
sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze, di spessore non
inferiore a quello definito dagli elaborati progettuali softto la generatrice del tubo che vi verra
posato.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da
quelli provenienti dallo scavo, dovrd accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi
adottando appropriate confromisure. In nessun caso si dovrd regolarizzare la posizione dei tubi
nella frincea utilizzando pietre o mattoni od altri appoggi discontinui.

Il piano di posa, che verrd livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo
(apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo dello scavo che corrispondono alle
verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti infermedi, in
modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovrd garantire una assoluta
continuitd di appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari
provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, frattamenti speciali del fondo della trincea o, se
occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole. In quest'ultimo caso la discontinuita di
contatto tra tubo e selle sard assicurata dallinterposizione di materiale idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica,
in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le
manovre di cui al paragrafo "Movimentazione delle tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a
temperature inferiori a 0 °C, per evitare danneggiamenti.

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integritd, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo
quanto precedentemente argomentato.

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare confropendenze in corrispondenza di punti
ove non siano previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature
idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta
determinata la lunghezza dei diversi frafti di tubazione continua, la quale deve essere formata col
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massimo numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture. E vietato
limpiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per
evitare danni agli elementi di condotta gid posati. Si impedird quindi con le necessarie cautele
durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi,
ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. Con opportune arginature e
deviazioni si impedird che le trincee siano invase dalle acque piovane e si eviterd parimenti, con
rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che, verificandosi
nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli
estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entitd che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle
necessarie cautele & a carico dell' Appaltatore.

3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.

| pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo futte le prescrizioni
prima indicate per i tubi.

| pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi.

Gli organi di manovra (valvole, gruppi per la prova di pressione, ecc.), che € conveniente prima
preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni, verranno installati, seguendo tutte le
prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti prefabbricati accessibili e drenate dalle acque di
infilfrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.

Nei casi in cui non & possibile mantenere i pozzetti sicuramente e costantemente asciutti, le
apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro
installazione e successivamente sulle flange in opera.

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.

Le valvole di regolazione e manovra avranno lo stesso diametro della tubazione nella quale
debbono essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla
Direzione dei Lavori.

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione e
normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di
due flange poste alle estremita dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le
quali e stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di 5
mm o una guarnizione in gomma telata. Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui
diametro interno sard uguale a quello dei tubi da congiungere e quello esterno uguale a quello
esterno del "collarino” della flangia. E vietato limpiego di due o piU rondelle nello stesso giunto.
Quando, per particolari condizioni di posa della condotta, sia indispensabile I'impiego di ringrossi
tra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su entframbe
le facce. E vietato ingrassare le guarnizioni. | dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e
successivamente per coppie di bulloni posti alle estremita di uno stesso diametro evitando di
produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero provocarne la rottura.

Stretti i bulloni, la rondella in piombo sard ribattuta energicamente tutto intorno con adatto
calcatoio e col martello per oftenere una tenuta perfetta.

6) Giunzioni dei tubi

Verificati pendenza ed dllineamento si procederd alla giunzione dei tubi, che dovrd essere
effettuata da personale specializzato. Le estremitd dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le
eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente pulite. La giunzione dovrd garantire la
continuitd idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovrd essere realizzata in
maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonché
dalla pressione di esercizio. A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma,
essere predisposti dei controlli sistematici con modalitd esecutive specificatamente riferite al tipo di
giunto ed al tubo impiegato.

Costruzione delle condotte in PEAD
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Norme da osservare

Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densitd)
saranno osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.IL.P. e nel D.M. 12 dicembre
1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”.

Posa in opera e rinterro

1) Trasporto

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperitd. | tubi devono
essere appoggiafi evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. | tubi in rofoli
devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o
di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i fubi non vengano mai
diretftamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.

2) Carico e scarico

Se il carico e lo scarico dai mezzi di frasporto e comunqgue la movimentazione vengono effeftuati
con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona cenfrale con un
bilancino di ampiezza adeguata. Se queste operazioni vengono effetftuate manualmente, si
eviterd in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di frasporto o comungue su
oggetti duri e aguzzi.

3) Accatastamento

Il piano di appoggio dovrd essere livellato ed esente da asperitd e soprattutto da pietre appuntite.
L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il loro
diametro. Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza pud essere superiore ai 2 m.
Quando i tubi vengono accatastati allaperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi
solari.

4) Raccordi ed accessori

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovra
avere cura nel trasporto e nellimmagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si
dovra evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri
materiali pesanti

Posa in opera e rinterro

1) Profondita di posa

La profonditd di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovrd essere conforme
a quella indicata negli elaborati di progetto.

In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni piu gravose di quelle previste dalle norme
vigenti e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la
convenienza economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve
procedere ad opera di protezione della canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle paretfi
del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori prescelta.

Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea
nella parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della
tubazione stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di pieframe o di calcestruzzo
afti a ridurre opportunamente la larghezza della sezione di scavo.

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con ftraffico capace di indurre
sollecitazioni di entitd dannose per la tubazione, questa si potrd proteggere con una guaina di
caratteristiche idonee da determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno.

In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo indicato da progetto, occorre utilizzare tubi
di spessore maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.

2) Letto di posa

Prima della posa in opera del tubo, sard steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale
incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a quello indicato negli
elaborati di progetto, sul quale verrd posato il tubo che verrd poi rinfiancato e ricoperto con lo
stesso materiale incoerente per uno spessore, misurato sulla generatrice superiore, non inferiore a
quello indicato negli elaborati di progetto.
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Il iempimento successivo dello scavo potrd essere costituito dal materiale di risulta dello scavo
stesso per strati successivi costipati e/o da materiale di cava selezionato.

3) Posa della tubazione

L'assiemaggio della condotta puo essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della
condotta avverrd per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.

Prima di effeftuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono
essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremitd; i tubi inoltre saranno
tagliati perpendicolarmente all'asse.

| terminali dei fratti gid collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere
temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare lintroduzione di
materiali estranei.

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in
modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.

Il Direttore dei lavori potrd ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la
condotta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione.

4) Rinterro

Tenuto confo che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle
tensioni se bloccato alle estremita prima del riempimento, si dovrd procedere come segue:

. il iempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrd essere eseguito su tutta la
condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sard di norma eseguito nelle ore
meno calde della giornata;

J si procederd, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in
salita: si lavorerd su tre fratte consecutive e si eseguird contemporaneamente il ricoprimento fino a
quota 50 cm sul tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 + 20 cm sul tubo nella zona adiacente e
la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta pib avanzata;

. si potrd procedere a lavoro finito su tratte pib lunghe solo in condizioni di temperatura piu o
meno costante.

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremitd della
tratta di condotta dovrd essere mantenuta libera di muoversi e I'attacco ai pezzi speciali e all'altra
estremitda della condotta dovrd essere eseguito dopo che il ricoprimento & stato portato a 5+ 6 m
dal pezzo stesso da collegare.

Giunzioni e collegamenti

1) Giunzioni

Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con le seguenti
modalitd.

1. Giunzione per saldatura

Essa deve essere sempre eseguita:

e} da personale qualificato;

o con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei
tempi ecc. siano ridotti al minimo;

o in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di venfo, di eccessiva
polverositd).

1. Saldatura testa a testa

E usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo & predisposto in
tal senso.

Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di
acciaio inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra
di vetro, o con uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze
elettriche o con gas con regolazione automatica della temperatura.

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerd fare in modo che tutte le
generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.

Le festate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la
complanaritd delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli
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diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori piu alti; queste ultime devono avere velocitd
moderata per evitare il riscaldamento del materiale.

Le testate cosi predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso
cio avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.

| due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate
con un sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione confrollata sulla
superficie di contatto.

II termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contfro la sua superficie. I
materiale passera quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.

Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte I'una contro
I'altra alla pressione sottoindicata fino a che il materiale non ritorna allo stato solido.

La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata
spontaneamente alla temperatura di circa 60°C.

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:

o) temperatura superficiale del termoelemento 200 + 10°C;

o) tempo diriscaldamento variabile in relazione allo spessore;

o pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare |l
continuo contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 bar).

1. Giunzione mediante serraggio meccanico

Puo essere readlizzata mediante raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a
compressione di materia plastica, nei quali la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di
graffaggio sull'esterno del tubo.

2) Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale

Il collegamento fra fubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro
materiale avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico o mezzo
flange con collari predisposti su tubo. In questi casi € preferibile, data la diversitd di caratteristiche
fra le tubazioni, il collegamento tramite pozzetto diispezione.

Ancoraggi e prova delle condotte in PEAD

Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori, si procederda alla
prova idraulica della condoftta.

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso
quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioé: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD sard effettuata a tratte di lunghezza opportuna.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante
parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza perd di lasciare i giunti scoperti ed
ispezionabili: cid per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunqgue |l
movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.

Si procederda quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove verra
installato pure il manometro.

Si avrd la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa
fuoriuscita dell'aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterd in pressione a mezzo di una pompa,
salendo gradualmente di un bar al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.
Questa verrd mantenuta per il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e
I'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

Prova a 1 ora (preliminare-indicativa)

Si porterd la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a
20°C) e si isolera il sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di
pressione si misurerd il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Tale quantitativo non dovrd superare il quantitativo d'acqua ricavato con la se uente formula:
0,125 1 per ogni km di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diameftro interno.

Prova a 12 ore
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Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederd al collaudo a 12 ore
lasciando la frafta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale
periodo.

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per
ristabilire la pressione di prova non dovrd superare il quantitativo di acqua ottenuto con la
precedente formula riferita a 12 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sard da ritenersi positivo.
In alternativa si possono seguire i metodi di collaudo indicati nella Raccomandazione IIP n. 10
“Installazione di acquedotti di P.E.”

Costruzione delle condotte in PVC

Norme da osservare

Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PVC (polietilene ad alta densitd)
saranno osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.IL.P. e nel D.M. 12 dicembre
1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”.

Movimentazione

Tutte le operazioni di cui appresso, per trasporto, carico, scarico, accatastamento, ed anche per
posa in opera, devono essere effeftuate con cautela ancora maggiore alle basse temperature
(perché aumentano le possibilita di rotture o fessurazione dei tubi).

1) Trasporto

Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le
estremitd a causa delle vibrazioni.

Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di
nylon o similari; se si usano cavi d'acciaio, i fubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si
deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremitd, siano
adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si pPuod intervenire
con adafti distanziatori tra tubo e tubo. Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi
piu pesanti, onde evitare la deformazione di quelli piu leggeri.

Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere piu di un metro dal
piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo
gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni
ireparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.

2) Carico e scarico

Queste operazioni devono essere effettuate con grande cura. | tubi non devono essere né buttati,
né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono
invece essere sollevati ed appoggiati con cura.

3) Accatastamento e deposito

| tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piane prive di parti taglienti e di sostanze che
potrebbero intaccare i tubi.

| fubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno,
in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inolire i bicchieri
stessi devono essere sistemati alternativamente dall'una e dall'altra parte della catasta in modo da
essere sporgenti (in questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano
appoggiati lungo un'intera generatrice).

| tubi devono essere accatastati ad un'altezza non superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro
diametro), per evitare possibili deformazioni nel tempo.

Se i fubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari direfti
con schermi opachi che perd non impediscano una regolare aerazione.

Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, € opportuno seguire, per il loro
accatastamento, le istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale pud
superare agevolmente e per lunghi periodii 25°C, & da evitare I'accatastamento di tubi infilati 'uno
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nell'altro, che provocherebbe l'ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strafi
inferiori.

4) Raccordi e accessori

| raccordi e gli accessori vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi si
dovra evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente cosi
come si dovrd evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con altri materiali
pesanti.

Posa in opera e rinterro

1) Letto di posa

Il fondo dello scavo, che dovrd essere stabile, verrd accuratamente livellato in modo da evitare
gibbositd ed avvallamenti onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta la sua
lunghezza.

Prima della collocazione del tubo sara formato il letto di posa, per una altezza minima di pari a
quella indicata dagli elaborati progettuali, distendendo sul fondo della trincea, ma dopo la sua
completa stabilizzazione, uno strato di materiale incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata,
che non contenga pietruzze; iI materiale piv adatto e costituito da ghicgia o da pietrisco di
pezzatura 10 - 15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.

Su tale strato verrd posato il tubo che verrd poi rinfiancato e ricoperto con lo stesso materiale
incoerente secondo le indicazioni riportate negli elaborati progettuali. Su detto ricoprimento dovra
essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati successivi non superiori a 30 cm di
altezza, costipati e bagnati se necessario.

2) Posa della tubazione

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PYC devono essere controllati uno ad uno per
scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.

| tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo
con il letto stesso.

Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario,
essere accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri
stessi.

3) Rinterro

Il materiale gia usato per la costituzione del letto verra sistemato attorno al tubo e costipato a
mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del fubo, avendo la massima cura
nel verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello
scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazione verranno recuperate le eventudli
impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo.

Il secondo strato di rinfianco giungera fino alla generatrice superiore del tubo. La sua
compattazione dovrd essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato giungerd
ad una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice piu alto del tubo. La compattazione
avverrd solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. L'ulteriore riempimento sard effettuato
con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi con diametro superiore a 10 cm
e dai frammenti vegetali ed animali.

Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantita superiore al 30%, devono essere
eliminati, almeno per I'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficiimente comprimibili (torbose,
argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento va eseguito per stratfi successivi di spessore
pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1
(misurato dalla generatrice superiore del tubo).

Infine, andrd lasciato uno spazio libero per I'ultimo strato di terreno vegetale, nelle aree verdi, e per
la sovrastruttura stradale, nelle aree carrabili.

Pozzetti, giunzioni e prova delle condotte in PVC per fognatura

1) Pozzetti

Per i pozzeftti della rete fognaria con tubazione in PVC (che devono essere stagni) in progetto le
installazioni sono le seguenti.
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J Pozzetto di linea con immissione di utenza, con o senza acqua di falda. Se I'acqua di falda
ha un livello superiore, verrd inserito un elemento di tubo di lunghezza adeguata, previo
posizionamento di un anello elastomerico in modo di garantire la tenuta da e verso l'esterno.

. Pozzetto di linea con immissione di utenza e cambio, in aumento, di diametro. L'aumento
puo essere ruotato di 180° in modo da determinare un piccolo salto. In presenza di acqua di falda
vale quanto si € gid detto precedentemente.

. Pozzetto di salto senza o con continuitd di materiale.
. Pozzetto dilinea diispezione.
2) Giunzioni

Le giunzioni delle tubazioni in PVC per la fognatura in progetto saranno eseguite con le seguenti
modalitd:

. Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione
elastomerica).
a. Provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano

integre: togliere provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua
sede;

b. segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si
infroduce la punta nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si rifira il tubo di 3
mm per ogni metro di inferasse. Tra due giunzioni (in ogni caso fale ritiro non deve essere inferiore a
10 mm), si segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima
accennata;

C. inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di fenuta nella sua sede nel bicchiere;
d. lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con
apposito lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);

e. infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la

guarnizione non esca dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende
esclusivamente dal preciso allineamento dei tubi e dall'accurata lubrificazione;

f. le prove idrauliche possono essere effetftuate non appena eseguita la giunzione. Per
effettuare tanto una giunzione rigida quanto una giunzione elastica, il fubo alla sua estremita liscia
va tagliato normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa. L'estremita
cosi ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo
un'angolazione precisata dalla ditta costruttrice (normalmente 15°) mantenendo all'orlo uno
spessore (crescente col diametro), anch'esso indicato dal produttore.

3) Prova idraulica della condotta in PVC per fognatura

La tubazione verrd chiusa alle due estremitd con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un
raccordo con un tubo verticale per consentire la creazione della pressione idrostatica voluta.

La tubazione dovrd essere adeguatamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato
dalla pressione idrostatica. Il riempimento dovrd essere accuratamente effettuato dal basso in
modo da favorire la fuoriuscita dell'aria curando che, in ogni caso, non si formino sacche d'aria.
Una pressione minima di 0,3 m d'acqua (misurata al punto piu alto del tubo) sara applicata alla
parte pivu alta della canalizzazione ed una pressione massima non superiore a 0,75 m d'acqua sard
applicata alla parte terminale piu bassa. Nel caso di canalizzazioni a forti pendenze, la Direzione
dei Lavori potrd ordinare I'esecuzione della prova per sezioni onde evitare pressioni eccessive.

Il sistema dovrd essere lasciato pieno d'acqua almeno un'ora prima di effettuare qualsiasi
rievamento. La perdita d'acqua, trascorso tale periodo, sard accertata aggiungendo acqua, ad
intervalli regolari, con un cilindro graduato e prendendo nota della quantitd necessaria per
mantenere il livello originale.

La perdita d'acqua non deve essere superiore a 3 I/km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3
bar e per 24 ore. In pratica la condotta si ritiene favorevolmente provata quando, dopo un primo
rabbocco per integrare gli assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello.

Per i pozzetti, la prova di tenuta si limita al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica
della stazionarietd del livello per un tempo non inferiore a 45 minuti primi. La variazione di livello non
deve essere superiore al 5%.

4) Verifiche, in sede di collaudo, della condotta in PVC per fognatura
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In sede di collaudo dellopera appaltata, sard verificata la perfetta tenuta idraulica della
tubazione e la deformazione diameftrale; questa deve essere inferiore ai valori consigliati dalla
raccomandazione ISO/DTR 7073.

La verifica puo essere effettuata mediante strumenti meccanici (sfera o doppio cono) o mediante
strumenti offici (telecamere). Dalla verifica possono essere escluse, per difficolta di esecuzione, le
fratte che comprendono i pezzi speciali.

Possono essere ammessi valori di deformazione, misurata due anni dopo linstallazione, superiori a
qguelli massimi sopra stabiliti, ma non oltre 1,25 volte, se si accerta che tale deformazione € dovuta
ad un sovraccarico locale o ad un assestamento diseguale determinato dalla diversa resistenza
dei letti di posa (con una conseguente flessione longitudinale), per cui si pud dimostrare che la
durata dellinstallazione non & intaccata.

Vasche di sollevamento

Movimentazione

La movimentazione della vasca per la relativa posa e sistemazione verrd garantita
dallinstallazione di opportuni occhielli di acciaio lungo la sommitd della parete perimetrale della
vasca e lungo la soletta di copertura ed eseguita mediante mezzo elevatore per il posizionamento
all'interno dello scavo.

Scavo e posa in opera

Lo scavo per la posa in opera delle vasche di sollevamento prefablbricate sard di norma eseguito
a pareti verticali nel rispetto delle caratteristiche dimensionali riportate negli elaborati di progetto.
Le operazioni di scavo e posa in opera dovranno essere effettuate nel rispetto delle seguenti

prescrizioni:

J esecuzione dello scavo di 50/100cm superiori allingombro del manufatto;

J realizzazione di una soletta di fondazione in c.a. di spessore di 20cm, armata con doppia
rete elettrosaldata @8 - M. 20x20cm;

. realizzazione di un piano di posa di sabbia (strato di allettamento) di spessore minimo 5cm;

. esecuzione dirinterro con del materiale inerte diriporto;

. apposizione di malta cementizia/schiuma poliuretanica sopra le pareti della vasca per
successiva posa di prolunga e/o coperchio;

. apposizione malta cementizia fra le due parti di coperchio (ove previsto).

Nel caso in cui, nel corso delle operazioni di scavo, venga riscontrata la presenza di falda la posa
in opera della vasca prevederd la realizzazione in un cordolo perimetrale anti-galleggiamento, in
c.a. gettato in opera, ancorato perimetralmente con il fondo della vasca mediante armatura di
collegamento costituita da 128/20".

Sigillatura delle tubazioni di collegamento

La sigillatura delle tubazioni di collegamento delle vasche (ingresso ed uscita) sard eseguita nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:

. decapare la fubazione in pvc;

. applicare sul fubo in pvc uno strato di adesivo epossidico, tipo EPORIP (mapei) o similare, e
ancora fresco passare nella sabbia tipo quarzo in modo da oftenere un effetto "tipo carta vetrata'.
. a completa essicatura del tubo inserirlo nel foro del manufatto e procedere alla sigillatura

dei fori con prodofto tipo MAPEGROUT (mapei) o prodotto similare esclusi ultimi 2 cm. dalla parte
inferna ed esterna del manufatto.

. una volta asciutto il prodotto tipo Mapegrout o similare procedere a completare la
sigillatura con resina epossidica bicomponente tipo ADESILEX PG2 (mapei) o similare posando il
prodotto a perfetta collimazione tra tubo e parete ed andando inoltre a creare una sguscia;

. prima di mettere a contatto il manufatto sigillato con I'acqua assicurarsi che la sigillatura sia
perfettamente asciutta.

Installazione gruppi elettropompe
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L'installazione dei gruppi di elettropompe sommergibili perviste avverrd in vasca mediante
I'installazione di piede di accoppiamento rapido, ancorato a fondo e/o parete della vasca, con
riferimento agli elaborati grafici di progetto.

Intercettazione e sistemazione di condotte di drenaggio interrate esistenti

Le condotte interrate esistenti, attualmente a servizio di un pozzo disperdente, che verranno
intercettate dagli scavi di realizzazione del bacino di laminazione, dovranno essere drenate verso
I'invaso in fase di realizzazione. Nel corso degli scavi, effettuati con mezzi meccanici, per la
realizzazione del bacino di laminazione si procederd, in corrispondenza del pozzo disperdente
esistente, con operazioni di scavo a mano in modo fale da intercettare le tubazioni interrate
evitandone il relativo danneggiamento. Messa a giorno la tubazione esistente si procederd al
relativo taglio e ricoprimento. L'estremitd del tubo tagliato uscente dalla scarpata riprofilata
permetterd il recapito delle acque drenate da tale tubazione in un canale naturale di drenaggio
verso il bacino di laminazione. Il canale naturale sard costituito, conformemente agli elaborati
progettuali, da pavimento in ciottoli di flume posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna
pezzatura e colore chiaro, posato softofondo di sabbia realizzato su piano di posa regolarizzato e
costipato.

Geomembrana in HDPE

La geomembrana sard costituita da polimero vergine (non rigenerato) puro e di prima qualita; tali
caratteristiche saranno confermate da analisi spettrofotometriche all’infrarosso. Sard inoltre fornita
la certificazione di accreditamento della qualitd del polimero e delle caratteristiche tecniche delle
membrane. | materiali saranno corredati da un certificato di idoneitd rilasciato da un istituto
autorizzato e ciascun rotolo, identificato da un numero di matricola, sard accompagnato da un
certificato di controllo qualitd che provi il soddisfacimento dei requisiti per I'accettazione del
materiale. Sard fornita inoltre la certificazione relativa alla resistenza alle perforazioni secondo le
norme DIN-IFBT.

La posa del telo impermeabile in HDPE si eseguird mediante la stesa successiva dei fogli in
adiacenza longitudinale. Sulle pendenze i teli dovranno essere stesi in modo tale che la saldatura
di unione tra dli stessi avvenga nella direzione di massima pendenza. La posa del telo si effettuera
inolfre ponendo la massima cura nel cercare di evitare la formazione di pieghe o di grinze. Prima di
posizionare il telo in HDPE e fondamentale pero eseguire una accurata pulizia mediante scope e/o
getto d'aria, onde eliminare nel modo piU assoluto sassolini e/o piccoli oggetti appuntiti che
potrebbero danneggiare l'integritd del telo impermeabilizzante. Solo in seguito alla verifica
dell’'assenza di elementi indesiderati sul piano di posa, sard possibile procedere con lo
srotfolamento dei teli, limitatamente al numero di teli che si prevede di saldare effettivamente
durante la giornata. Questa norma & necessaria al fine di poter operare con lembi di giunzione
freschi e puliti, essendo cosi certi della buona riuscita dell’'operazione di saldatura. | singoli teli
verranno infatti saldati tra loro con saldature a doppia pista, che saranno eseguite sormontando i
teli per un tratto non inferiore a 100 mm. Per la saldatura dei teli si fa riferimento alla norma UNI
10567 “*Membrane di polietilene per impermeabilizzazione di discariche controllate — criteri generali
per la saldatura ed il controllo della qualita dei giunti saldati”. La giunzione dei fogli dovrd essere
realizzata mediante saldatura continua, durante la quale le superfici delle membrane in prossimita
dei lembi dovranno essere accuratamente pulite e completamente asciutte. Si precisa che non si
potrd procedere dlla saldatura in condizioni di pioggia o con teli bagnati, e qualora le
temperature esterne siano inferiori a 5°C.

Telo in composto bentonitico

La posa in opera del geocomposito bentonitico avverrd tramite la stesa del rotolo, rispettando un
margine di sormonto non inferiore ai 20 cm fra loro. Le varie sezioni di telo devono essere srotolate
in modo da ridurre al minimo gli spostamenti a rofolo svolto. Inolire devono essere evitate le
condizioni di stress e/o eccessiva trazione o rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener
conto delle contrazioni.
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Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti. Lo
srotolamento dei teli deve avvenire a una temperatura ambiente non inferiore a + 5°C.

Strato drenante

| controlli da effettuare su tali materiali riguardano la qualifica del materiale, in particolare delle sue
caratteristiche granulometriche e di contenuto in carbonati. Il materiale verrd posato avendo cura
di non danneggiare i geotessili di protezione e il sottostante strato impermeabile. Le caratteristiche
qualitative del materiale saranno verificate prelevando un numero idoneo di campioni da
softoporre a prove di laboratorio per la determinazione della granulometria e del contenuto di
carbonati, ed a prove di permeabilitd in sito.

Di seguito le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere superficiali e complementari:

MOVIMENTI E TRASPORTI DI MATERIALI - Ogni qualvolta si debba procedere allo sgombero di
macerie e alla rimozione di materie accumulate nel cantiere di lavoro, I'impresa avrd cura di
recuperare il materiale rivtilizzabile e di accantonarlo regolarmente nelle posizioni che verranno
fissate dalla D.L, evitando in ogni caso che il materiale venga asportato per negligenza o per
qualsiasi altro motivo.

Qualora l'impresa non provvedesse in conformitd a tale prescrizione la D.L avrd la facoltd di
addebitare allimpresa stessa limporto dei materiali perduti, detraendo direttamente dalla
contabilitd dei lavori.

a) Gli Scavi di fondazione per fogne, dovranno venire eseguiti a sezione obbligata (retftangolare o
trapezioidale) e I' Appaltatore dovrd provvedere ogni qualvolta si rendesse necessario, anche in via
prudenziale, per evitare smottamenti e franamenti all'esecuzione delle necessarie sbadacchiature
con legname di sufficiente robustezza.

b) Gli esaurimenti d'acqua di qualsiasi provenienza e natura dovranno essere eseguiti o con
aggrottamento o con deviazione per ogni tfronco di collettore e di altro manufatto che verra
costruito con messi adatti e sufficienti e con continuitd, sia di giorno che di notte, affinché
l'esecuzione delle opere venga effettuata in spazi aggottati e i conglomerati raggiungono un
indurimento di presa adeguata, prima che le acque invadano nuovamente il collettore.

Tutti gli oneri di cui al presente paragrafo si intfendono compresi e compensati dai prezzi unitari
fissati in elenco e riguardanti gli scavi ed i getti.

c) Scavi di sbancamento: si considerano scavi ordinari di soancamento quelli da eseguirsi per
splateamenti con la profonditd dei medesimi non oltre i cm 40 dal piano di lavoro.

Nell'esecuzione degli scavi dovranno accumularsi separatamente in superficie le materie da
allontanarsi e quelle da rimpiegarsi in luogo per rinterri, ricostruzione di massicciate stradali ed altre
opere.

Nei prezzi unitari di elenco oltre gli oneri di cui sopra & compreso e compensato l'obbligo della
franfumazione dei blocchi pesanti e quanto altro occorra per allontanare la materia scavata fino
ai punti stabiliti.

Nell'esecuzione degli scavi in genere e in particolare degli scavi di fondazione e per fognatura
dovranno rispettarsi le sezioni e le quote di progetto e quelle fissate all'atto esecutivo dalla D.L.
Qualora tutto o in parte gli scavi eccedessero le dimensioni prescritte anche in conseguenza di
franamenti, smottamenti, ecc., limpresa dovrd provvedere alle necessarie correzioni secondo le
modalitd che la D.L. riterrd di prescrivere.

In ogni caso non verranno contabilizzati i volumi dei conglomerati o altre strutture che per
iregolare esecuzione degli scavi occorresse eseguire in piu riprese.

Negli sbancamenti sono compresi gli scavi per la formazione dei cassonetti per i quali dovrd essere
regolarizzato col medesimo prezzo, il piano di posa della pietra.

d) | rinterri dovranno eseguirsi impiegando anzitutto le materie provenienti dagli scavi giudicate
idonee dalla D.L. ed all'uopo accatastate in precedenza.

In ogni caso i rinterri dovranno effettuarsi per strati di spessore non superiore ai cm 30
accuratamente pilonati con pestelli del peso di kg 15 a completo rifiuto, completato mediante
abbondante aspersione di acqua.
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Tale prescrizione vale anche per i rinterri degli spazi prodotti dagli eventuali smottamenti e per gli
scavi eseguiti in eccedenza alle misure prescritte sebbene questi rinterri non vengano contabilizzati.
Trasporti a rifiuto dei materiali di scarto: dovranno effettuarsi fino alla localitd e posizione caso per
caso approvata dalla D.L. Qualora per qualsiasi motivo I'impresa o chi per essa non ottemperasse
a tale specifica prescrizione la D.L. non solo non fard luogo al pagamento del corrispondente
importo, ma applicherd una penale pari allimporto medesimo, da detrarsi direttamente dal conto
finale dei lavori.

PERCORSI PEDONALI: ASPETTI DIMENSIONALI — La sezione longitudinale del percorso deve essere
continua e priva di salti di quota.

La pendenza longitudinale rettiinea non deve superare il 5%. La pendenza frasversale del piano
del percorso massima ammissibile € del 1% per assolvere alla funzione di smaltimento delle acque
meteoriche.

La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrd superare i cm 2,5 e dovrd essere
arrotondata o smussata.

La pendenza degli scivoli e delle rampe di collegamento fra il piano orizzontale del marciapiede e
quello stradale dovra variare in funzione della lunghezza delle rampe stesse, in particolare per
rampe fino a m 2 la pendenza massima ammessa & del 8%.

Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa dovrd avere un
cordolo di delimitazione di almeno cm 5 di altezza. La pavimentazione delle aree e dei percorsi
pedonali deve essere in materiale antfisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. Non sono
ammesse fessure, in griglie ed altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm 2.

CORDONATURE IN CLS, ACCIAIO ZINCATO - Le cordonature dei vialetti saranno in  calcestruzzo;
qguelle di contenimento della pavimentazione in gomma colata dei giochi in acciaio zincato.

Nel lavoro sono compresi lo scavo, la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione, il reinterro della
parte di scavo eccedente con terra di coltivo priva di macerie, sassi e infestanti.

| cordoli in calcestruzzo vibrato dovranno avere una sezione rettangolare di cm 15x25 e lunghezza
cm 100, saranno lisci e dovranno essere posati su sottofondo e reinfianco in cls a correre e a raso
rispetto alle pavimentazioni attigue. | giunti fra i cordoli verranno sigillati con malta cementizia. Nel
lavoro sono compresi lo scavo, la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione, il reinterro della
parte di scavo eccedente con terra di coltivo priva di macerie, sassi € infestanti.

| bordi in acciaio zincato saranno di dimensioni di cm 5x15, fissati mediante picchetti metallici,
posati a correre e a raso rispetto alle pavimentazioni attigue.

PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA IN GOMMA PER AREE GIOCHI - Saranno in gomma colata in opera,
certificata conforme alla normativa UNI/ EN 1177 per cadute da altezza massima di cm 200,
drenante, di alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici, avente spessore di cm 6 posato in
confinuo senza giunture. Miscela composta da granuli di gomma EPDM e resina legante
poliuretanica monocomponente posata con 1A colata spess. cm 4,5 e successiva stesura
superficiale spess. cm 1,5, lisciata con spatole metalliche. Compreso lo scavo, il sottofondo in
massetto di cls (spessore cm 10) comprensivo di rete elettrosaldata, il reinterro della parte
eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il carico, il frasporto
ed il conferimento del materiale dirisulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RIVESTIMENTO SINTETICO - Fornitura e posa pavimentazione sportiva
in rivestimento sintetico bicolore colato in opera, mediante stesura manuale a piUu riprese
incrociate, da parte di manodopera specializzata, in ragione di 3,0 Kg/mqg. Costituita da resine
acriliche idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile ed antisdrucciolevole.

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - La recinzione, verniciata con polveri poliestere, colore RAL a
discrezione della DL, sara costituita da: a) piantane in profilato di accicio zincato a caldo, a
sezione quadrata, con scanalature e tappi in plastica, aventi dimensioni mm 60x60, altezza totale
mm 1795, peso kg/cad 7,0, annegate in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm
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40x40x70; b) pannelli modulari rigidi in rete elettrosaldata di accicio zincato a caldo, con
sagomatura decorativa sul lato superiore, aventi altezza di mm 1540, larghezza mm 2000 o a
misura per gli elementi di chiusura, maglia mm 50x200, tondi verticali diametro mm 5 (interasse mm
50), tondi orizzontali diametro mm 5 (interasse mm 200), n°® 2 nervature orizzontali, peso pannelli
kg/cad 14,2 imbullonati ai montanti verticali con bullonatura adeguata. Completa di accessori e
opere di fissaggio, quali e mediante piastrine, viti e dadi. Compreso: gli scavi, i plinti in cls, le
assistenze ed ogni alfro onere per rendere I'opera finita.

TRACCIAMENTI - Prima di porre mano ai lavori, I''mpresa € obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti dell’'intervento e la posizione delle
rotatorie in base agli elaborati progetuali, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS - Posati su massetto in calcestruzzo di spessore paria cm
10 a Kg 200 di cemento R325 confezionato con granulometria di inerti gettati senza l'ausilio di
casseri;

Il letto di posa dovrd essere costituito da un riporto di sabbia dello spessore di cm 3-5; i masselli
posati dovranno essere vibrati meccanicamente mediante piastra o rulli vibranti in presenza di
acqua adeguata per facilitare il compattamento uniforme dei masselli. La sigillatura delle fughe
dovra avvenire mediante intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di
sabbia fine e asciutta.

CORDOLI IN CLS - La cordonatura sard eseguita con elementi retti o curvi, di sezione prevista dal
progetto lunghezze normali di 100 cm.

Gli elementi curvilinei saranno da impiegare solo nelle curve con raggio minore di 25 m.

Nelle curve di raggio maggiore, I'effettiva curvatura del cordone sard readlizzata, secondo un
poligonale, con elementi retti di lunghezza ridotta e intestati.

| cordoni di cemento saranno perfettamente lisci.

Le posa in opera dei cordoli avverrda su fondo di calcestruzzo e rinfiancato adeguatamente con
malta di cemento.

Le facce dei singoli conci dovranno combaciare perfettamente ed essere sigillate e i conci stessi
risultare, nei tratti in rettilineo perfettamente allineati e, nelle curve di raggio maggiore di 25 mt.,
disposti secondo una poligonale inscritta alla curva.

Quando il raggio &€ minore di 25 m., saranno impiegati elementi curvilinei, aventi il raggio della
faccia esterna uguale a quella della curva da descrivere.

Le facce superiori dei singoli elementi dovranno pure essere perfettamente allineate, senza gobbe
o avvallamenti, realizzando longitudinalmente la stessa pendenza dell’asse stradale.

POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC RIGIDO - Le tubazioni in PVC saranno sempre posate su un fondo di
calcestruzzo gid predisposto con la dovuta pendenza di progetto e rivestiti interamente con
calcestruzzo secondo i tipi e spessori risultanti dai disegni forniti dalla direzione dei lavori.

Durante le operazioni di posa le tubazioni in PVC dovranno essere adeguatamente ancorate nella
posizione prevista, onde non si verifichino scostamenti dalle livellette e dagli andamenti
planimetrici di progetto.

Le tubazioni inoltre andranno irrigidite dallinterno per evitare deformazioni durante il getto ed |l
successivo indurimento.

POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD - Le tubazioni in PEAD saranno sempre posate su un fondo di
sabbia vagliata o sabbia riciclata (proveniente da impianti fissi di selezione) gid predisposto con la
dovuta pendenza di progetfto e rivestiti inferamente col medesimo materiale secondo i tipi e
spessori risultanti dai disegni forniti dalla direzione dei lavori.

Durante le operazioni di posa le tubazioni in PEAD dovranno essere adeguatamente ancorate
nella posizione prevista, onde non si verifichino scostamenti dalle livellette e dagli andamenti
planimetrici di progetto.
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CADITOIE, CHIUSINI PER CAMERETTE - Di norma, per la copertura dei pozzi di accesso alle
camerefte, pozzetti, verranno adottati chiusini in ghisa a norma UNI EN 124 classe D400 - fipo
carrabile.

Le superfici d'appoggio fra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate, in modo da
consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti.

La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi
vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti fra loro gioco alcuno.

Su prescrizione della D.L, potranno essere adottati coperchi con fori di aereazione aventi una
sezione fotale almeno pari a quella di un fubo di mm 150 di diametro.

Oghni chiusino dovrd portare, ricavata nella fusione o secondo le prescrizioni particolari della D.L,
lindicazione della stazione appaltante.

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovrd essere convenientemente
pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta a gl 5 di cemento tipo 325 per mc d'impasto,
sopra il quale verrd infine appoggiato il telaio.

La superficie superiore del chiusino dovrda trovarsi, a posa avvenuta, a perfetto piano con la
pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrd tuttavia eccedere i cm
3;qualora occorressero spessori maggiori dovrd provvedersi all'esecuzione di un softile getto di
calcestruzzo a gl 4 di cemento tipo 325 per mc d'impasto, confezionato con inerfi di idonea
granulometria ed opportunamente armato, a giudizio della D.L.

Non pofranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di malta, pietre,
frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio,
questo verrd anzitutto rimosso e si asporteranno i resti di malta indurita.

Si procederd quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato.

A giudizio della D.L, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere
impiegate armature di sostegno, da collocarsi allinterno delle camerette e da recuperarsi a presa
avvenuta.

ALLACCIAMENTI Al CONDOTTI DI FOGNATURA - Di norma, salvo diversa disposizione della D.L, gli
allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura saranno realizzati mediante scavo in
trincea e posa di tubi in pvc rigido del diametro nominale di 120 e 150 mm. E comungque comeda
progetto.

Nell'esecuzione dei condotti di allacciamento dovranno essere evitati gomiti, bruschi risvolti e
cambiamenti di sezione; alla occorrenza dovranno adottarsi pezzi speciali di raccordo e riduzione.
Il condotto di norma imboccherd direttamente la fognatura o si innesterd su condotti preesisenti.

In fine, gli allacciamenti a condotti realizzati in opera saranno sempre eseguiti utilizzando dli
appositi sghembi a cassetta inclinati o diritti, a seconda delle prescrizioni.

Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad
evitare la frasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la roftura e |l
distacco.

SEGNALETICA ORIZZONTALE - L' Appaltatore nell'esecuzione di segnaletica orizzontale dovrd curare
il pieno rispetto delle norme regolamentari (in particolare art. 137 Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada) per garantire le migliori condizioni di visibilitd, nonché
fare riferimento alla norma UNI EN 1436/1998 circa i parametri qualitativi minimi in uso della
segnaletica orizzontale.

Particolare cura dovrd essere posta a cura dell’ Appaltatore, nella preparazione delle superfici,
prima della stesa delle vernici o dei materiali plastici. Le superfici delle pavimentazioni interessate
dovranno essere ripulite accuratamente da terriccio, olio, grassi, defriti, oggefti ed altri eventuali
materiali estranei.

I lavori di segnaletfica orizzontale non pofranno essere eseguiti quando si verifichi anche una sola
delle seguenti condizioni:
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- umiditd relativa superiore all'80%

- temperatura inferiore ai + 5°

- presenza sul manto stradale di neve, grandine e acque meteoriche. In caso di
contestazione faranno fede i datirilevati dal Centro unico per la meteorologia regionale ARPA.

L' Appaltatore dovrd provvedere a suo carico alla preparazione del fondo stradale affinché lo
stesso sia idoneo alla successiva posa del segno, compresa la completa cancellazione delle
fracce di segni preesistenti. | procedimenti ed i prodofti impiegati non dovranno danneggiare |l
manto stradale.

La vernice spartitraffico verrd stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente
corpositd, ma tale da non provocarne distacchi per sfogliamenti. Dovranno essere evitati giunti
visibili e riprese della stessa.

Il prodotto bicomponente a freddo dovrd essere posato in strato uniforme con spessore medio non
inferiore a 1,6 mm, detto spessore potrd essere maggiorato per le fasce di maggior usura.

Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza sbavature, in particolare le linee di mezzeria e di
corsia dovranno risultare di larghezza costante ed uniforme.

Tutto il materiale sparso accidentalmente dovra essere rimosso dall'area pavimentata. Si dovra
pure evitare di sporcare con residui di vernice o colati plastici, muri, marciapiedi, cordoli, bordure
di aivole, alberi, siepi, pali, griglie, veicoli, cose, persone, ecc.

Il prodotto dovrd essere applicato su pavimentazione ben asciutta e priva di umiditd.

Le superfici appena trattate ove sia necessario, dovranno essere protette onde evitare di subire
danni dai veicoli in transito, per tutto il periodo di tempo utile allessiccamento del prodotto
applicato.

Quallsiasi parte danneggiata di segnaletica orizzontale appena trattata, sard rifatta e gli eventuali
segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell' Appaltatore.

L' Appaltatore dovrd provvedere a sua cura e spese alla posa con il dovuto anticipo della
necessaria segnaletica stradale verticale, come cavalletti, divieti di sosta, coni, delineatori, ecc.,
allo scopo di tenere la zona lavori sgombra al momento di esecuzione degli stessi.

SEGNALETICA VERTICALE — Gli scavi per la posa di segnaletica verticale saranno eseguiti a mano o
a macchina su qualunque tipo di pavimentazione.

Prima di procedere agli scavi I'Appaltatore dovrd rilevare a propria cura e spese l'esistenza di cavi,
tubazioni e altri sottoservizi che possano ostacolare i lavori.

| basamenti dovranno essere costruiti in calcestruzzo cementizio, dosaggio qg.li 3 di cemento per m?
d'impasto, dimensionato in base alla lunghezza del sostegno ed alla dimensione dei segnali
ancorati.

Le pellicole reftroriflettenti impiegate dovranno risultare prodotte da aziende in possesso della
certificazione dei sistemi di qualitd, sulla base delle normative europee della serie UNI-EN 29000.
Inoltre andrd prodotta certificazione di conformitd circa le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti utilizzate, rilasciata secondo le modalita di cui
all'Articolo 79 comma 9 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada
(D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992).

Tale certificazione dovra essere presentata nella stesura integrale, in essa tutte le prove dovranno
essere chiaramente e dettagliatamente specificate e dovrd essere dichiarato che le prove stesse
sono state eseguite per l'intero ciclo sui medesimi campioni.

Dalla certificazione dovrd risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche
previste dalla vigente normativa.

Le copie delle certificazioni di cui sopra dovranno essere identificate, a cura del produttore delle
pellicole stesse, con gli estremi della Ditta richiedente, nonché della data di rilascio della copia e
da un numero di individuazione.

Il retro dei segnali stradali dovra essere di colore neutro opaco. Su esso dovra essere indicato
quanto previsto dall’Art. 77, comma 7, del D.P.R. 495 del 16.12.1992.

Sul retro dei segnali di prescrizione ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, dovra essere
riportato uno stampato per gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
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Inoltre mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformitd, dovrd
essere comprovato che il marchio sia effettivamente integrato con la struttura interna del
materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento accelerato
strumentale.

| segnali stradali: di pericolo, divieto, obbligo, saranno realizzati in lamiera di alluminio semicrudo
puro al 99,5% di spessore non inferiore a 25/10 di mm. - quelli di indicazione e di direzione saranno
realizzati in alluminio estruso anticorrosione (UNI 3569 nello stato TA 16).

Tutti i segnali dovranno essere muniti sul retro di attacchi scanalati ove verranno alloggiate le staffe
per I'applicazione dei sostegni o di attacchi speciali per I'ancoraggio a sostegni.

Gli attacchi scanalati dovranno essere resi solidali al supporto con idoneo numero di punti di
saldatura che ne impediscano il minimo distacco in fase di serraggio delle staffe con gli appositi
dadi e bulloni, o con nastro d'acciaio. Gli attacchi scanalati e le staffe dovranno inoltre essere
dimensionati in modo tale da non subire la pur minima deformazione in detta fase di serraggio.
Ogni segnale stradale sard rinforzato lungo tutto il proprio perimetro, mediante una bordatura di
imigidimento realizzata a scatola.

| bulloni e relativi dadi e rondelle, dovranno essere in acciaio inox e le staffe in acciaio inox o
alluminio.

Qualora la superficie del segnale stradale sia superiore a 0,40 m? i segnali stradali stessi saranno
ulteriormente rinforzati mediante fraverse in alluminio completamente scanalate, adatfte allo
scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni, fissate in corrispondenza
delle mediane o delle diagonali. Le lamiere grezze con cui saranno realizzati i segnali stradali,
riceveranno il seguente trattamento:

. spruzzatura superficiale mediante nebulizzazione ad alta pressione di prodotto alcalino
autopassivato;

. risciacquatura;

. applicazione diraggrippante a base minerale;

. protezione mediante fosfatazione fosfofenolica, autoaccelerata a temperatura di 70°

. verniciatura a polveri poliuretaniche termoindurenti, applicate mediante campo
elettrostatico in strato di spessore costante minimo pari a 100 micron;

. cottura in forno per 20 minuti alla temperatura costante di 160° circa.

Al fine di:

. consentire la migliore adesione delle pellicole rifrangenti;

. raggiungere una migliore stratificazione del materiale di verniciatura;

. presentare alta resistenza all'ossidazione, agli agenti atmosferici e chimici ed ai raggi
ultravioletti.

Ad evitare forature allatto dell'assemblaggio, tutti i segnali stradali saranno muniti di attacchi
standard, adatti a sostegni tubolari del diametro di mm. 60, composti da staffe a corsoio della
lunghezza utile di cm. 22 saldate al segnale da controstaffe in accicio zincato, dello spessore di
mm. 2 con due fori fissati sul retro dei segnali stessi.

Le staffe da impiegarsi con detti segnali saranno in lega di alluminio estruso o in acciaio zincato,
mentre la bulloneria sard in acciaio inossidabile.

Qualora i segnali siano costituiti da due o piu pannelli contigui, dovranno essere perfettamente
accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opporfunamente forati € muniti di
sufficiente numero di bulloni, rondelle e dadi zincati.

La lamiera di alluminio dovrd essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfacromatizzazione od analogo procedimento di
pari affidabilitd su tutte le superfici.

Il materiale grezzo dopo aver subito detti processi di preparazione ed un frattamento antiossidante
con applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovrd essere verniciato a fuoco con prodotti idonei
alla cottura a forno, che dovrd raggiungere una temperatura di 180°.

| segnali stradali mono o bifacciali da usarsi prevalentemente per segnali di direzione, di localita o
di preavviso, dovranno essere in alluminio estruso anficorrosione (UNI 3569 nello stato TA 16), con le
facce esposte interamente ricoperte da pellicola retroriflettente.
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Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e
sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile
garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

POSA IN OPERA DEL MATERIALE VEGETALE - La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovra
avvenire in relazione alle quotfe finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo
scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile, dovrd essere tagliato al colletto e aperto
sui flanchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo solo le legature metalliche.

Se la zolla si presentasse troppo asciutta dovrd essere immersa temporaneamente in acqua di
temperatura adeguata con tutto I'imballo.

Allo stesso modo si dovrd procedere per le piante fornite in contenitore.

le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il migliore risultato estetico e
tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

a) Alberi.

A buca aperta, dovrd essere costituito sul fondo uno strato drenante costituito da cm. 10 di ghiadia
di grossa pezzatura, quindi posata una copertura di tessuto-non tessuto e uno strato di
ammendante compostto verde. Seguird la posa della pianta e il frattamento dell'imballaggio
come sopra specificato. A questo punto dovranno essere collocati fre pali futori in castagno
trattato, sistemati in modo da tenere ben ferma la zolla e montati a castello. Si procederd, quindi
al iempimento definitivo della buca con I'ammendante, costipandolo con cura in modo che non
rimangano vuoti aftorno alla zolla.

Preventivamente al suo utilizzo I'ammendante sard stato miscelato con concime ternario,
contenente azoto alenta cessione (nell’ordine di gr. 200 per pianta).

A riempimento ultimato, attorno alle piante ( nel caso non vi sia pavimentazione e copritornello)
dovra essere formata una conca per la ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantitd
abbondante (litri 100 a pianta). Dovrd inolire essere posato un tubo plastico aperto
longitudinalmente (h. compresa tra 15 e 20 cm) a protezione del colletto della pianta dalle
successive rifilature.

Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo diriposo vegetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma dovrd essere autorizzata dalla Direzione Lavori e
seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le
caratteristiche specifiche delle singole specie . E' da escludersi la potatura delle piante
sempreverdi, salvo la rimonda.

b) Arbusti, tappezzanti, piante erbacee.

La messa a dimora dovrd essere effettuata nel periodo di riposo vegetativo delle piante, salvo per
piante in vaso e su richiesta della D.L., in buche preparate al momento e di dimensioni rapportate
al diametro dei contenitori delle singole piante.

La posa dovrd avvenire dopo la stesa del telo pacciamante.

La concimazione di impianto (oragnica e/o minerale come da specifiche dell’elenco prezzi) andra
apportata in parte sul fondo della buca e in parte sui lati durante la fase di rimpiemento della
stessa.

Se le piante sono fornite in contenitori di materiale non degradabile, questi dovranno essere rimossi.
Una volta messa a dimora la pianta, la buca dovrd essere colmata con terriccio torboso ben
pressato (nella misura di 1.20 a pianta per gli arbusti, e di It/mqg. 50 per tappezzanti, erbacee e
rampicanti).

Seguird la bagnatura d'impianto e la stesa della pacciamatura superficiale (in corteccial).
L'impresa & tenuta, infine, a completare la piantagione delle specie rampicanti legandone i getti
alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo.

TELO IN TESSUTO SINTETICO PACCIAMANTE - i bordi del telo lungo i margini dell’area pacciamata
dovranno avere un margine sufficiente ad effetfuare un buon rincalzo ed essere fissati con
staffe/picchetti al terreno per evitarne il sollevamento; nell’effettuare la messa a dimora delle
piante (arbusti, tappezzanti etc) i lembi del telo dovranno essere efficacemente richiusi attorno al
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fusto della pianta e fissati con staffe/picchetti allo scopo di limitare al massimo la superficie di
terreno scoperta ed il conseguente sviluppo di infestanti. Il fubo dell’ala gocciolante (se presente)
dovrd essere disposto al di sopra del telo pacciamante.

FORMAZIONE PRATO MEDIANTE PREPARAZIONE E SEMINA - La formazione del prato dovra
prevedere una lavorazione di fondo del terreno in caso di terreno compattato (dissodamento
terreno compatto con organo di lavorazione adeguato ad almeno 40 cm di profonditd) a cui
seguird preparazione del letto di semina mediante lavorazione incrociate piu superficiali
(erpicatura o vangatura a 20 cm di profonditd) con cui si procedera all'inferramento del concime
(organico di fondo) e finitura manuale o in alternativa con macchina interrasassi, in funzione delle
caratteristiche granulometriche del terreno, al fine di oftenere una superficie perfettamente piana
e uniforme. Seguird la macchina seminatrice che accoppierd le lavorazioni di distribuzione
uniforme del seme, concimazione minerale (starter), interamento del seme e rullatura finale. alla
semina dovranno seguire idonee bagnature a pioggia per favorire la rapida germinazione della
semente. Dopo la crescita del tappeto erboso verrd eseguito con particolare attenzione e ad
altezza non inferiore ai 10 cm, onde non rovinare la copertura erbosa, il primo sfalcio del prato allo
scopo di favorire I'accestimento (rinforzo della piantina ed emissione di fusti laterali).

Art. 7. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti i lavori previsti nei prezzi d'Elenco e degli altri elaborati di progetto, ma non specificati e
descritti nei precedenti articoli del presente Capitolato Speciale, dovranno seguirsi le prescrizioni
contenute nei disegni di progetto, nelle voci di Elenco Prezzi e tutte le prescrizioni particolari che
dovranno essere richieste in sede esecutiva alla D.L. e verranno da essa impartite.

Art. 8. Eventuali lavori non previsti
Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la D.L., ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale come da
normativa vigente. In tal caso si applicherd la disciplina del DPR 207/2010.
Qualora I'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione
Appaltante potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilitd.
Ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'infendono
definitivamente accettati.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari atftrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilitd e provvisti degli accessori necessari per il loro funzionamento.
Saranno a carico dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
| mezzi di trasporto per lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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