3

-

mato digitalmente da

ANTONIO DI ()%
GIORGIO e

O = COMUNE DI CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI
SESTO SAN MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
8|2V|-¢-\N NI Settore Edilizia Pubblica e Global Service

Servizio Edilizia Pubblica

via Felice Cavallottin. 88
PROGETTO ESECUTIVO

“Interventi per I'edilizia scolastica triennio 2018-2020"
Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico
SCUOLA "DON MILANI"

Progettista
arch. Antonio Di Giorgio

Gruppo di progettazione

geom. Antonio Minissale
arch. Claudia Sesso
arch. Stefania Triulzi

Progettisti adeguamento
statico e antisismico

ing. Agostino Mauri
ing. Angelo Novara

Progettista impianti
p.i. Gregorio Belofti

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione

arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del
procedimento

arch. Paolo Guido Riganti

Documento n. 8b

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data
Aprile 2019




Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto

TITOLO | - Definizione economica e rapporti contrattuali

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

s P B @ TeTe =11 e Ne [ e o] e |1 £ TN OO S U UURRRRRRRt
Art. 2 AMMONTArE Aell' QPPANO..ei ittt e et ete e s b e e s b e e s beeeabae e s esssstasaaeeeseeennsenenes
Art. 3 Modalitd di stipulazione del CONTIATO.....oi ittt
Art. 4 COTEQONE I IOV O . ittt ettt ettt ettt ettt et e et e e te e te e eteeeteeteeteeteebeeabeenteenteenseessenteeesseeeeensees
Art. 5  Gruppi dilavorazioni omogenee, categorie Contabilic......ccicoiiiiiiiiciccieeece e
Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'apPAlfO.... e
Art. 7 Documenti che fanno parte del CONTrATTO.. ...t et
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'ApPAITO ..ot et e
Art. 9 Falimento dell’ QPRPRAATONE ..ottt ettt et et e et e e e te e te e teesataeeeeeassaeaeenees
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere........cccececeveeecieevciee e,
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione, certificazioni e dichiarazioni di
CONTOIMITA Qi IEOTE ittt ettt ettt ettt ettt e b e teetseabesteeteessessesseenbeeennseeeanes
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valutQ € TerMINI ......occueieeiiieiieecee e

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 CoNSEGNA € INIZIO BT IAVON..cuuiiiiiiiieiiiieeeeeeteese sttt ettt et et sa et e tesaeeate bt e e sbeesnbeesnnseenn
Art. 14 Termini per 'UHMAZIONE eI IOVOTi......iiiiiiiieieeeeeeeee ettt ettt e et eeste e teestb e e e eesbaeeeesasaaeasennes
YN o P E T o (o] (e | 1= TSR PP
Art. 16  Sospensioni ordinate dal direttore dei IAVOT .....c.icciiiieiieiecceceee et
Art. 17 Sospensioni OFAINATE QI R.U.P ... ettt ettt te e te e te e te e be e be e seesseessssaeesnnnes
Art. 18  Penaliin caso diritardo - Premio di QCCEIEIAZIONE......cc.coiiiiririeieeeieeteereee et
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'GppalfATOre... ...ttt
Art. 20  Inderogabilita dei termini di €SECUZIONE.........eieiririiieieereeeee ettt sttt e e eseessaessne s
Art. 21 Risoluzione del confratto per mancato rispetto dei fermini.........eceeiecieciecieceee e,

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

A, 22 LOVOIO O COMDOuuuuiiiiiiieiiiieeieeeitteestteestaeestseasseessssassseassseasssesssssassssassssasssessssesassssassssassssassseessssssssssssssnssseses
Art. 23 EVENTUGH IOVOT G MISUIQL .ttt ettt ettt te e te e te et eeteeteeateebeenbeenbeenteeesesteseeesseeeeennres
Art. 24 Eventudli laVOri iN @CONOMIA ..ottt ettt ettt e et e e te e te e teeete e teeeeataeeeeeatasaeeenssaaaeanses
Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali O P& A’ OREIMO......cvicieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 DivIeTO di ANTICIDAZIONE......ocuiieiieeeeeee ettt ettt e et e e teeteeaeeaeebeeabeeaaeeeeabsaeaeeasaseaeanns
Art. 27 PAQAMENTI N GCCONTO ettt ettt e te e et eete e te e be e te e te e teeeteaetsesteasssesassaeaeanses
Art. 28  PAQAMENTE O SAIAO ...ttt et e e et e et e e e e e aeete e e taeeteeeteaeteeessasasesesesbeseeensbeeeeennees
Art. 29  Ritardi nel pagamento delle rate di ACCONTO.....ocii ittt et
Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di SAIAO ...ttt ettt et ere e e e
Art. 31  Revisione prezzi e adeguamento del COMSPETTIVO.. .ottt
Art. 32  Anticipazione del pagamento di faluni MATErQli.......cciecieiieiiecieceeceeeeeeese e
Art. 33  Cessione del contratto e cessione dei Creditiv.. o it

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 CQOUZIONE [OTOVVISOMO . .eiieuvieiireeeeteeeeeeeeeeeeiteeeeteeeeteeeeeeeeiseeeeseeeeseeesseeeseeesseeeseeenseseessseesseeessssseseeeeeennsnreees
Art. 35 CAUZIONE AETINITIVA .c.cuiiiiiciecece ettt ettt e v e te st e e b e s eaeesbessbeesbeessesssessseessaaasanssnasnnnns
Art. 36 RIAUZIONE AEIIE GAMONZIE.....uiciieiieeieeeeeee ettt ettt e te et eete s testee st esbeessaesseesseessaasseesseesssessseaesensses
Art. 37 Obblighi assicurativi dell’ QPPAITATOIE........ooiiiecece ettt ettt e eba e eenees
Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Vs Rt B Ve [gTe A el o= Ne [oTH (o Y o] TSP PPP
Art. 39  Prezzi applicabili i NUOVI [OVOITi € NUOVI PTEZZI.....cuecueeciieiieieecieecteeeece ettt ettt e e vee e e evea e e

1/75



Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

40
41
42
43
44
45

Adempimenti preliminari in MAteria di SICUIMEZZA........ccveuieiuieieecieeeeeeeeeeeeeee ettt e
Norme di sicurezza generadli € SiCUrezza Nel CANTIEIE ...c.icuieiieciiecieeceeeeceeeeeee et
Piano di sicurezza € di COOTAINAMENTO....cuiiiiiicieieceeeeee ettt e b e e ebeeessraesnene s

Modifiche e integrazioni al piano
Piano operativo di sicurezza..........

(oI (oAU (V.44 RS

Osservanza e aftuazione dei piaNi di SICUIEZZA.......c.uiiiiiieeieeeeceeecte ettt ecee et eetae e eetae e e eearaaaeas

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.
Art.
Art.

46
47
48

NV oTe] o] oTe] I {o TR U U U UU PR PPPPR
Responsabilitd in materia di SUDGRIRANO ... et

Pagamento dei subappaltatori....

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.
Art,
Art,
Art,
Art.

49
50
51
52
53

Accordo bonario e fransazione....

DefiNIZIONE AEIIE CONTIOVEISIE ....oocevieeieeeeee ettt e e e e e e e eteeeetreeetreeere e e tnraeeeeeas
Contrafti collettivi e disposizioni SUIA MANOAOPREIQ.......ueeiuieeereeeeee ettt e e e e
Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC).......oouiiuieieiieieceeeeecteeteceeteee et
Risoluzione del contrafto - Esecuzione d'UffiCio dei laVOTi.......ccuieevieeviicceecceeeeeeeee e
Art. 53 bis. Dichiarazione di conformitd a standard sociali minimi

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art,
Art,
Art,

54
55
56

Ultimazione dei lavori € gratuitd MANUIENZIONE..........ccuieiieieeieceeeeeee e

Termini per il collaudo o perl'acc

erfamento della regolare esecuzione.........cceeeeeceeeeecnveeeennee,

Presa in consegna dei lavori UIMQTi......oiiiiicececeeeeece ettt ree e s erae e e eeraeas

Capo 12 - NORME FINALI

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Oneri e obblighi a carico dell’ apPRAATOrE.......cui it e e

Proprietd dei materiali di scavo e

(o e=Taalo][V4[o] o TNTr

Utilizzo di materiali recuperati O MCICIAT ...ouicuiieceeee ettt e

Terre e rocce da sCaAvVO..........cu....

Custodia del cantiere.....................

Cartello di cantiere......ooveveeeenneen.

Eventuale sopravvenuta inefficacia del coNtratto ...

Tracciabilitd dei pagamenti .........
Spese contrattuali, imposte, tasse

ALLEGATO dal titolo | parte prima.

PARTE SECONDA — SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

2/75



DEFINIZIONI

e  Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni-Stazione Appaltante;
e Appaltatore: L'impresa Esecutrice dei Lavori;

e Capitolato Generale: il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, emanato con Decreto del 19 aprile
2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;

e Capitolato Speciale di Appalto: il presente documento;

e Progetto: il progetto approvato sulla base del quale é stata espletata la gara;

e Elenco prezzi unitari: documento riportante le descrizioni estese delle voci utilizzate per redarre |l
progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale, oltre gli eventuali nuovi prezzi e prezzi aggiuntivi;

e Listino Prezzi Regione Lombardia anno 2019, vol. 1.1,1.2,2.1, e 2.2 e vol. Specifiche tecniche;

e OMP: offerta a minor prezzo che sard offerto dallimpresa appaltante in sede di gara;

e Codice degli Appalti: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

e Regolamento: Regolamento di esecuzione e aftuazione del Codice dei Conftratti di cui al D.P.R. n.
207 del 05/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore;

e Linee guida Anac: Il complesso delle linee guida pubblicate contestualmente alla pubblicazione del
bando per la procedura di apaplto;

e P.S.C.:Piano diSicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione Appaltante ai sensi del D.L.gs n. 81
del 2008 e s.m.i.;

e P.O.S.: Piano operativo di sicurezza, redatto dallimpresa appaltante.

3/75



PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Interventi per I'edilizia scolastica triennio 2018-
2020", adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico
della scuola Secondaria di Primo grado “Don Milani”, sita in via Cavallotti n. 88.

b) descrizione sommaria: adeguamento delle prestazioni dell’edificio a quelle definite dalla legislazione
vigente in tema di presidi antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche, standard
igienico-sanitari; inferventi strutturali di consolidamento statico e adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della scuola.

c) ubicazione: Via Cavallotti n. 88, Sesto San Giovanni.

. La tipologia delle lavorazioni da eseguire, nonche dei materiali da utilizzare e individuata nell'allegato
“elenco prezzi unitari” e descritte nella “relazione generale”, nel capitolato tfecnico e nell'elenco prezzi
unitario.

. L'appaltatore si impegnerd ad eseguire, tframite la stipulazione di contratto pubblico le opere previste
dal presente progetto esecutivo, delle prestazioni delle forniture e delle provviste, al fine di restituire
allA.C. le opere compite nel rispetto delle linee tecniche del presente Capitolato Speciale di Appalto e
delle caratteristiche tecniche, qualitative previste dagli elaborati allegati, rispetto ai quali I'appaltatore
dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenzq;

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi; frova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

Importo esecuzione lavoro a misura soggetto a ribasso € 2.379.091,36
Oneri della sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 158.246,02

TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1+2) €2.537.337,38

L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al
comma 1, al nefto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui
alrigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo.

Il corrispettivo dellappalto di cui alloggetto sard determinato a corpo, mediante ribasso tramite
l'utilizzo del criterio relativo il prezzo economicamente piu vantaggioso ai sensi dell'art. 95 commi 4,14 del
Dlgs 50 del 2016.

4/75




Secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 i costi della della sicurezza sono
scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso, i costi della manodopera dovranno essere
individuati dalla stazione appaltante al fine di identificare I'importo a base d'asta.

La stazione appaltante ai sensi del citato art. 23 comma 16 del codice dei confratti, ha stimato i
costi della manodopera relativi al presente appalto, quantificabili in euro 728°654,27 come desumibile
dal documento denominato “costi della manodopera”, del presente progetto esecutivo dell'appalto in
oggetto; il costo e stato stimato analizzando un appalto di lavori di opere pubbliche, analogo al
presente appalto per importo e fipologia, categoria di lavori che poirebbero essere realizzate
nellappalto in oggetto.

L'importo dei lavori a base d'asta e stato quantificato utilizzando il preziario della Regione Lombardia
2019, utilizzando i volumi 1.1- opere compiute urbanizzazioni civili e difesa del suolo, 1.2- opere compiute
impianti elettrici e meccanici, 2.1- costi unitari civili e piccola urbanizzazione, 2.2 — costi unitari e piccola
manutenzione impianti elettrici € meccanici, I volume delle specifiche tecniche utilizzato per la
redazione delle prescrizioni tecniche facenti parte della parte seconda del presente CSP. Durante
l'esecuzione dei lavori, al fine di quantificare I'importo relativo a lavorazioni extra contrattuali non previste
originariamente nellappalto, se le stesse non sono presenti nellelenco prezzi unitari del presente
progetto esecutivo, in relazione alla descrizione tecnica della lavorazione e alla quantificazione
dellimporto del relativo prezzo unitario; limpresa appaltatrice dovrd utilizzare il preziario Regione
Lombardia 2019 nei volumi di cui sopra, e preziario 2019 camera di commercio di Milano. Nel caso in cui
la lavorazione non trova collocazione allinterno dei suddetti preziari, I'impresa dovrd redarre un
documento denominato anali prezzi ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Digs 50 del 2016.

7. |l corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario dell'appalto verrd stabilito sulla
scorta dellimporto contfrattuale sancito tra le parti, in relazione alle prestazioni eseguite risultanti da
rendicontazione contabile, con applicazione del ribasso percentuale sull'elenco prezzi offerto dal
sottoscrittore in sede di gara.

8. Il corrispettivo di cui punto 1 rappresenta I'importo a base d'asta dell'appalto.

9. In caso di discordanza fra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione
piu restringente alle finalitd perseguite dall'A.C..

10. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, € prevista in favore dellappaltatore la
corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore contrattuale di appalto.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del Codice dei contratti,.
L'importo della contratto, come defterminato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

. Come sopra specificato ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del Codice dei Conftratti, il prezzo
convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantitd o della qualitd della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
d.P.R. n. 207 del 2010, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3,
del presente Capitolato speciale.

. | prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori gid previsti.

. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3.

. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo |l
recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i
lavori sono classificati nella categoria di opere specialistica “OS21" - “Opere strutturali Speciali”.

2. Lerimanenti categorie sono tutte scorporabili e sub appaltabili totalmente (in quanto non superano

il 10% dellimporto dellopera) e riguardano le categorie "OG1l-edifici civili e industriali”, “OG11-
impianti fecnologici”, “OSé finiture di opere generali in mariali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, “OS7
finiture di opere generali di natura edile e tecnica”, OS30 “impianti interni elettrici telefonici
radiotelefonicie televisivi.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

declaratoria: cot_eg importo % sul totale
oria

1) | Edifici civili e industriali. OGl1 €246.971,28 9.73%

2) | Impianti tecnologici OG11 €40.532,49 1,60%
Finiture di opere generali in

3) | materiali lignei, plastici, 0OSé6 € 305.224,72 12,03%
metallici e vetrosi

4) Finiture di opere gepercll di 0S7 € 258.450,30 10.19%
natura edile e tecnica

5) | opere strutturali speciali 0§21 € 1.451831,58 57.22%
Impianti interni elefttrici,

6) | telefonici, radiotelefonici e 0OS30 €234.327,14 9.23%
televisivi
Importo complessivo opere €2.537.337,38 100%

1. llavoriindividuati ai numeri 2 (IMPIANTI TECNOLOGICI OG11), é (IMPIANTI ELETTRICI OS30) I'esecutore

(appaltatore o subappaltatore) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo
economico) 22 gennaio 2008, n. 37 dovrd rilasciare apposita certificazione degli impianti prevista dall
citato DM 37/2008

2. Ai sensi dell'arficolo 105 comma 2 Legge 55 del 2019 (legge di conversione), la quota parte sub

appaltabile non pud superare il 40% dellimporto complessivo del contratto dei lavori.
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1.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. é. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalitd per le

quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza frovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto relativo allappalto in oggetto, ancorché

non materialmente allegati:
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

Doc. n.1 -relazione generale

Doc. n.2 - guadro economico

Doc. n.3 - computo metrico estimativo

Doc. n.4 - elenco prezzi unitari

Doc. n.5 - guadro dell’'incidenza percentuale della manodopera
Doc. n.6 - cronoprogramma

Doc. n.7a - schema di contratto

Doc. n.7b - capitolato speciale di appalto

Doc. n.9. - piano disicurezza e coordinamento

allegato 1 - Planimetria generale layout di cantiere
allegato 2 - Cronoprogramma
allegato 3 - Stima oneri della sicurezza

Doc. n.10 - piano di manutenzione dell’opera

elaborati grafici opere architettoniche (n. 20):
Tav. 01 ESTRATTI - Piano di governo del territorio e aerofotogrammetrico

SCALA 1:1000
Tav. 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:200
Tav. 03 STATO DI FATTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 04 STATO DI FATTO - PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
Tav. 05 STATO DI FATTO - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 06 STATO DI FATTO - PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 07 COMPARATIVA - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 08 COMPARATIVA — PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
Tav. 09 COMPARATIVA - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 10 COMPARATIVA - PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 11 PROGETTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 12 PROGETTO - PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
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Tav. 13 PROGETTO - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100

Tav. 14 PROGETTO - PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 15 PROGETTO - PROSPETTO NORD E SUD SCALA 1:100
Tav. 16 PROGETTO - PROSPETTO EST E OVEST SCALA 1:100
Tav. 17 PROGETTO - SEZIONI A-A € B-B SCALA 1:100
Tav. 18 PROGETTO - PIANO SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili

SCALA 1:20
Tav. 19 PROGETTO - PIANO RIALZATO -pianta e sezione bagno disabili

SCALA 1:20
Tav. 20 PROGETTO — ABACO SERRAMENTI SCALA 1:50

Progetto opere strutturali

doc_PE 00 ELENCO DOCUMENTI PROGETTO STRUTTURALE

doc_PE 01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI
doc_PE 02 ELENCO PREZZI UNITARI OPERE STRUTTURALI

doc_PE 03 ANALISI PREZZI OPERE STRUTTURALI

doc_PE 04 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - OPERE STRUTTURALI
doc_PE 05 RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE

elaborati grafici opere strutturali (n. 5):
Tav. ST1 PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO SEMINTERRATO CON INDICAZIONE

INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST2 PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO RIALZATO CON INDICAZIONE
INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST3 PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO PRIMO CON INDICAZIONE
INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST4 PARTICOLARI COSTRITTUVI (1DI2) SCALA 1:10

Tav. ST5 PARTICVOLARI COSTRITTUVI (2DI12) SCALA varie

Progetto impianti elettrici

DOC E-DT-01 ELENCO ELABORATI

DOC E-DT-02 RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
DOC E-DT-03 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
DOC E-DT-04 PROTEZIONE CONTRO | FULMINI — VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SCELTA
DELLE MISURE DI PROTEZIONE

DOC E-DT-05 CALCOLI ILLUMINOTECNICI

DOC E-DT-06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DOC E-DT-07 ELENCO PREZZI UNITARI

DOC E-DT-08 PIANO DI MANUTENZIONE

DOC E-SC SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI (N. 04):

TAV. E-PL-0OT PIANO SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E-PL-02 PIANO RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E-PL-03 PIANO PRIMO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

TAV. E-PL-04 PIANO SECONDO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei confratti, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) il Regolamento generale DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
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c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati;

d) legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo 4 DECRETO 7 marzo 2018 , I'appaltatore dd atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

. In caso di fallimento di uno o piu soggetti sottoscrittori dellappalto in oggetto, la Stazione appaltante si
avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 110, del Codice dei contratti.

. Nel caso di raggruppamenti temporanei, per il falimento del’'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 €18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. Gli operatori economici che si aggiudicheranno 'appalto di cui alloggetto dovranno eleggere domicilio
ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono
rituaimente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se i sottoscrittori non conducono direttamente i lavori, devono depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all'arficolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. Ciascun sottoscrittore, tframite il diretftore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direftore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. Ciascun
sottoscrittore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente nofificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione, certificazioni e dichiarazioni di
conformita di legge.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
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nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d'appalto.

| soggetti sottoscrittori, sia per sé& che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs 106/2017.

| soggetti sottoscrittori, sia per s& che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto
del Ministro delle infrastrutture DM 17 gennaio 2018.

Il soggetto economico sottoscrittore del contratto di appalto dovrd consegnare alla stazione
appaltante le schede e specifiche tecniche relative la tipologia dei materiali utilizzati, compilare per
ogni tipologia di lavorazione le schede relative la corretta posa dei materiali, consegnare le dichiarazioni
di conformitd di legge relative gli impianti elettrici, meccanici e idrici, le dichiarazioni di conformitd
relative i lavori di adeguamento impiantistico ( cert. REl e dich. Prodotto). In particolare l'impresa dovra
fornire inderogabilmente alla stazione appaltante, una planimetria dei singoli elementi e loro
numerazione con riferimento a tavole generali di inquadramento dell'area oggetto di intervento o dei
piani. L'impresa oltre che al modulo di corretta posa dovrd consegnare inderogabilmente alla stazione
appaltante una relazione valutativa  della resistenza al fuoco di ogni singolo elemento  con
identificazione univoca rispefto alla numerazione adottatta nella individuazione di cui sopra e
compilazione dei modelli ministeriali (mod. PIN2,2-CERT. REI e mod. PIN 2.3 — DICH. PROD.), completi dei
necessari allegati.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In futti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta siinfendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, siintendono [.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L'appalto di lavori di cui alloggetto avrd una durata di 1095 giorni naturali e consecutivi, decorrente alla
data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che potrd anche essere in pendenza di contratto
in caso di urgenza nel dover effettuare i lavori ai sensi dell'art. 32 commi 8,9. L'appaltatore avrd 'obbligo di
rispettare tutte le prescrizioni contenute in ogni singolo contfratto ed eventualmente in merito alle
prescrizioni che il D.L. Potrd fornire alla ditta appaltatrice durante il proseguo dei lavori. | lavori prescritti dai
singoli contratti attuativi potranno essere terminati se lo stesso ordine sia stato emesso prima della data di
scadenza dell'appalto, termine oltre il quale non sard piu premesso emettere ulteriori contratti attuativi.

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni
statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di
approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto
quando la registrazione della Corte dei conti non & richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il
termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direftore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorrq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni
di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data
decorre utimente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di
consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della
stazione appaltante.

3. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per
la consegna, la stazione appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causai mputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud
chiedere direcedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza direcesso I'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accoltae si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalitd di
calcolo sono stabilite al comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casiin cui € facoltd della stessa non
accogliere I'istanza di recesso dell’esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha I'obbligo di informare I' Autoritd.

8. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo
stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I'esecutore e
deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i fracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e

capisaldi;

b) I'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilitd dei mezzi d'opera per I'esecuzione
dei lavori dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacitd delle cave e delle discariche concesse o
comungue a disposizione dell’esecutore stesso;
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c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che
lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione
dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale
d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore & tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla
possibilitd di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
qualora permangano le cause di indisponibilitd si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna
d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetfto esecutivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo
e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilitd amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante
del direttore dei lavori per il caso diritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo e
valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance,

ove si fratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’'incarico a soggetto esterno, all’atto
del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna
dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato
d’'appalto e, comunqgue, in misura non superiore alle seguenti percentuali,

calcolate sull'importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione
dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietd del progetto &
acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di noftifica dell'istanza di

recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi
12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, & inoltrata a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la
richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo & formulata a pena di
decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilita.

15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori
redige apposito verbale in confraddittorio con enframbi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d'opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennitd da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito nell'esecuzione dell’appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti
in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo
esecutore. Trascorso inufimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato
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dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.

Art. 14. Termini per lI'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 1095 (millenovantacinque)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche.

4, L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 & il valore posto a base di gara; il termine contrattuale
vincolante e determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione
dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; |l
cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 € automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni
sua fase, mediante una riduzione proporzionale di futti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori
di cui all'articolo 19 & redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del
presente comma.

Art. 15. Proroghe

1. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori oggetto di contratto
di appalto entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, puo chiedere proroga, presentando
apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine medesimo.

2. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

3. La proroga & concessa o negata, con provvedimento scritto del R.U.P., entro 48 ore dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10
giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori
se questo e difforme dalle conclusioni del R.U.P. Nel caso in cui I'A.C. riconosca all'appaltatore un
maggiore tfempo confraftuale al fine di eseguire le opere previste in progetto, questo spostamento,
comporterd un nuovo termine relativo l'ultimazione dei lavori, che contrattualmente sostituisce la
scadenza originaria dei tempi contrattuali per il contfratto in oggetto.

4. La mancata determinazione del R.U.P. entro il fermine di cui ai commi 4 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. La sospensione dei lavori € normata dall'art. 107 del codice degli appalti, i termini di esecuzione indicati
nel contratto di appalto, possono essere sospesi dalla Direzione dei Lavori per il tfempo ritenuto
strettfamente necessario , i lavori potfranno essere sospesi in caso di forza maggiore nonché in seguito al
verificarsi di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori a
regola d'arte, o in caso la D.L. ravvisi situazioni di pericolo e rischio per inosservanza (da parte
dellimpresa appaltatrice) dei principi basilari legati alla sicurezza contenuti nel PSC, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106,
comma 1, lettere c) del Codice degli Contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone
visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la
presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dd le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare
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danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso
di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell’articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generdli infruttifere si oftengono softraendo all'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base
del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le refribuzioni inutimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tfra ammontare dei lavori
non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il cronoprogramma.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direftore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effeftuata dal RUP, il direftore dei lavori procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la
ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

5. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale diripresa dei lavori.

6. Il direttore dei lavori & responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale
sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del codice.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.l R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessitd;
I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, in materia di verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Penaliin caso di ritardo

1. L'appaltatore € obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle
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lavorazioni allegato al progetto esecutivo. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori relativi al contratto di appalto in oggetto, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari all’'uno per mille dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, tfrova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nellinizio dei lavori relativi ad interventi di somma urgenza, oltre il termine fissato all'articolo 13 comma
6

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

e) nel rispefto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all’landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relafiva condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto
finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui il confratto preveda allinterno dellappalto, delle consegne intermedie, secondo quanto
previsto dal cronoprogramma dei lavori, verrd applicata una penale giornaliera pari a euro 0,3* mille
dellimporto netto dei lavori , in base al cronoprogramma  le penali dovranno essere calcolate a partire
dalla precedente scadenza intermedia per ogni giorno natfurale e consecutivo di ritardo al fine di dare
le opere compiute.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Al sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi confrattuali di ultfimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, enfro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto
dei fermini di ultimazione.

. I programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:
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a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qgualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2

Il cronoprogramma dei lavori potrd contenere nelle previsioni realizzative qualora ce ne fosse
bisogno, delle scadenze intermedie.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per Ila
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d

—

il tfempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

—

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’arficolo 14 del Decreto Lgs. n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento delliinizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
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ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18,
né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore
a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in confraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 18 comma 1 &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dallappaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

Sono dovuti all’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a ferzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rievabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo
5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo
a base d'asta in base al quale effeftuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progefttati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati

nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezzan nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5,
comma 1, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori nedli
atti progeftuali e sul bando di gara, secondo la percenftuale stabilita nella predetta tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La
liguidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilitd, gli importi relativi alle voci per I'accertamento della regolare esecuzione delle
quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria
responsabilitd, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalitd e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i
seguenti manufatti e impianti:

a) impianti elettrici;

b) opere anfincndio.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Non sono previsti lavori ma misura.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. Non sono previsti lavori in economia.

1.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

. Al sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, € prevista in favore dellappaltatore la
corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto di appalto che
l'ufficio di D.L. Riterrd opportuno emettere nell'ambito dell'appalto in oggetto;

. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla prestazione di apposita garanzia da parte
dell'impresa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantfito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente ed automaticamente nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di afto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema fipo 1.3 allegato al predetto decreto, lla garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa dovra essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al periodo necessario al recupero
dell'anficipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori;

. La stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effetftivo inizio dei lavori
accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione sull'importo del contratto di appalto. La
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

. Il beneficiario decade dall’anficipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i fempi
confrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10,
del Codice dei confratti.

. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono corrisposte al termine di ogni stato di avanzamento relativi al confratto di
appalto di cui alloggetto, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 e dell'arficolo 14 comma 1
lettera d) del del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d’'asta, comprensivi della quota relativa
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 250.000,00.

. Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
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a) il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del
decreto 7 marzo 2018 , n. 49, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ....ooovviiiiiiiiinti. » con
I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui adlla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto cerfificato entro i successivi 30 (tfrenta)
giorni, mediante emissione del'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale - emessa in conformitd ai disposti del
D.M: 3 aprile 2013 n. 55 - ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Al sensi del decreto 7 marzo 2018 , n. 49, se i lavori imangono sospesi per un periodo superiore a 45
(quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del cerfificato di pagamento procedendo a contabilizzazione dei
lavori effettivamente eseguiti , .

. L’'emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stafi
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di fracciabilitad dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, infrodotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la
circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo

13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessun pagamento pud
essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza
fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti
fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per
iscritfto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entfro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui all'articolo 52, comma 2. il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le
modalitd previste dal D.M. 23 gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 feblbraio 2015.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacingque) giorni dalla data dell' ultimazione dei lavori
inerenti il contratto di appalto in oggetto, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di
lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione
del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il fermine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il confo finale nel termine indicato, o se lo
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firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro
60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale diinteresse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato diregolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un infermediario finanziario autorizzato
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
fipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquatiro)
mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore ed il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9.

9. Il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M. 23
gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

—

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora
nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. In caso diritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora
nella misura di cui all’articolo 31, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Al sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti e dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., & esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Al sensi dell’articolo 106, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
frasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il dieci per cento, alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
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a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore alluno per cento dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede |l
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal
Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
direzione lavori se non € ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in
ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori inerenti I'appalto di confratto in oggetto si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al
confratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’'asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'limporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno inftero previsto
per |'ultimazione dei lavori stessi.

g La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul
prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso |l
predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

BaD | nuovi prezzi saranno deferminati in confraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I'Appaltatore, mediante la predisposizione di apposito verbale di concordamento, tale verbale
dovrd essere approvato dal RUP.

g@D | nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta nella stessa misura dei prezzi inserifi
originariomente nel progetto esecutivo, non saranno ribassati i nuovi prezzi che potranno riguardare
gli apprestamenti legati alla sicurezza.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Aisensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, & vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del
Codice dei Conftratti.

2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1 e 2 del codice dei Contratti, le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei confratti pubblici
non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando il cessionario,
ovvero il soggetto derivante dall'avenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle
comunicazioni previste dall'art. 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n 187 e non
abbia contestualmente documentato il processo dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei
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Contratti. Nei sessanta giorni seguenti, la stazione appaltante pud opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolaritd del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, la dove non dovessero
essere presenti i requisiti richiesti di alla documentazione antimafia del Digs 159/2011. E' ammessa la
cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o
in copia autenticata, sia tfrasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sotftoscritto dal R.U.P.

3. E ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le prescrizioni previste dall'art. 106 comma 13 del
Codice dei Confratti.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANIZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

. Al sensi dell’articolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalitd e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 35. Cavuzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, ad ogni sottoscrittore € richiesta una  garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del’ammontare dellappalto per
la quota massima assegnabile a ciascun sottoscrittore; se I'aggiudicazione & fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso &
superiore al 20% (venti per cento), 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, infegrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, in conformitda all’articolo 103 Codice dei
confratti. La garanzia e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna alllistituto
garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stafi di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei confratti, la garanzia, per |l
rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni. La garanzia fideiussoria sard svincolata definitivamente alla redazione del CRE o
del certificato di collaudo ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del Codice dei Contratti;

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contfratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso
di aumento degli stessiimporti fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del
Codice dei confratti.

. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli arficolo 93 comma 1 e 103 del Codice dei contratti, limporto della cauzione provvisoria di
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cui all'articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3 comma 1 lettera mm) e 63 del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il seftore EA28 e per le categorie di
pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato
da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
confratto di avvalimento.

. I possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell’articolo 63 comma 3 del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto ed in ragione dell'limporto dei lavori che dichiara di
assumere, non €& tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di
lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica I.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Al sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto, dovrd produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilitd
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori inerenti il
primo confratto attuativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di certificato di certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo dellopera da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione,
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. |I
premio e stabilifo in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitd allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiomento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da erori di progettazione, insufficiente
progetftazione, azioni di ferzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risksy (C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del confratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui
alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 3.000.000,00,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1000.000,00,
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b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, saranno
assoggettate alle seguenti condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo
o0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato e dall’articolo 128,
comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
femporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti,
le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1) ed al comma 4 sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
imputabile all’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto
d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. Deve inoltre essere consegnata, contestualmente alla consegna anticipata dei lavori ed unitamente alla
documentazione di cui al successivo articolo 54, specifica polizza postuma decennale, rilasciata dal
produttore sui componenti del sistema antisfondellamento utilizzato, per la copertura di eventuali danni
causati da prodotti difettosi.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto inerenti i singoli
contratti attuativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piU o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma
8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti a quanto previsto negli elaborati contenuti negli ordini di esecuzione
relativi ai singoli contatti attuativi prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto relativo
allappalto in oggetto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli intferventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo dei lavori previsti negli ordini di esecuzione per l'appalto di contratto in oggetto, e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo inferesse della Stazione appaltante, le variantfi, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo
superare il 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori indicato nell'ordine di esecuzione del confratto.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalitd di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia
introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b),
vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi infrodotti in sede di variante.
Resta ferma la necessitd del preventivo accertamento della disponibilitd delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti
lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché
I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattfuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se fra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 o di cui al Listino della Regione
Lombardia 2019), non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'arficolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, ciascun appaltatore
deve trasmefttere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori relativo al primo contratto attuativo, se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto relativo all'appalto in oggetto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edlili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validitd,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli arficoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione:

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del
2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventudli
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi dell’arficolo 45;

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolfi:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
framite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei confratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono
state individuate piUu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da futte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
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lettera i), del Decreto n. 81/2008¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’ atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un
consorzio ordinario di cui all'arficolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 ¢ individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generdli e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di futela di cui agli arficoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlil allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli arficolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVII, XIX, XX,
XXIL, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto aftiene la gestione
del cantiere, in quanto non in confrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tfempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury freey.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
all’articolo 40, commi 1, 2 0 5 nonché agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 42. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo
100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformitd all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso daltresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione aqi sensi dell’arficolo 44.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o diintegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli inforfuni e la futela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con afto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si inftendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si infendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, leftera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, frova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. Piano operativo di sicurezza

. Ciascun appaltatore, prima dell'inizio dei lavori relativi al contratto di appalto, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto atfiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso e redatto.

. I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di
cui all'articolo 47 comma 4 lettera e) sub. 2) del presente Capitolato speciale, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Al sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'arficolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42.

Art. 45. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

. Ciascun appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

. Ciascun appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, arfigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti colletftivi applicati ai lavoratori
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dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto attuativo di appalto in oggetto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa dirisoluzione del contratto.

. Al sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

Relativamente al contratto di appalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui
all'arficolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 40% (quaranta percento), in
termini economici, dell'importo dei lavori, come risultanti da computo metrico allegato all'ordine di
esecuzione di cui allarticolo 7 comma 2 del presente capitolato afferenti alla stessa categoria
prevalente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 2 della Legge 55 del 2019 (legge di
conversione) .

. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; in assenza di di tali indicazioni il subappalto od il cottimo non
potranno essere autorizzati dalla stazione appaltante;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’'allegato A al Regolamento generale, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societd o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

3) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi
dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

2) se l'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione
appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai
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3.

sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma
7. del citato decreto legislativo.

Il subappalto e I'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione ¢é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione siinfende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

. L'affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti
per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le alire attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non infendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puod subappaltare a sua volta i lavori, fatto salve le prestazioni di cui all'articolo 105
del Codice del Contratti

Se I'appaltatore infende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve tfrasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effetftivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
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ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societd
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contfratto
fra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'arficolo 38 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 47. Responsabilita in materia di subappalto

. Ciascun 'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Aisensi dell’articolo 105 comma 2, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per centfo
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le indicazioni di cui
all'articolo soprarichiamato, al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il
giorno feriale antecedente all'ingresso in cantfiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi. Per le richieste di autorizzazione al subappalto o coftimo e di comunicazione di
subaffidamento dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione appaltante, completati dai
relativi allegati.

. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del commi 4, si applicano i disposti di cui all’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di
tessera diriconoscimento.

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo
stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2010, quando il subappaltatore o il subcontraente € una
micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al
subappaltatore e al coftimista I'importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei
subappaltatori o cottimisti, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entfro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai coftimisti,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Ove ne ricorrano i presupposti si
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applicano le disposizioni dell'arficolo 118 comma 3 del Codice dei Contratti in materia di pagamento
diretto alle mandanti, alle societd anche consortili, eventualmente costituite per I'esecuzione unitaria dei
lavori, nonché al subappaltatore od al cottimista dellimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite.

. Al sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,
oppure all'appaltatore se questi ha subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 7, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tfracciabilitd dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, fra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del cerfificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al
predetto Regolamento generale.

. Al sensi dell’articolo 17, ulfimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario

1.1. Ai sensi dell’arficolo 205, commi 2,3,4,5,6 del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione da
parte dellappaltatore di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni in misura superiore tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)dell'importo
contrattuale, il R.U.P., informato dalla D.L., valuta immediatamente I'ammissibilitad  delle riserve, la loro
non manifesta infondatezza, nonché la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera.

2. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, commi 5 e 6 del Codice dei contratti
ed immediatamente acquisisce o fa acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
nominato, del collaudatore e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o
palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. 1IRUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 art. 205, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetto del
confratto. Il responsabile unico del procedimento e limpresa Appaltatrice che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nelllambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa fra il RUP e l'appaltatore che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209,
comma 16 del codice dei contratti. La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art 205 del codice dei contratti.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contfraddittorio con limpresa
appaltatrice che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche
con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
e verificata la disponibilitd di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
tfrasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e allimpresa appaltatrice che ha
formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dellaccordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi
gli arbitri o il giudice ordinario.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
Provvisorio.

6. Aisensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti comma 1-2, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
confratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del
codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, ovvero
200.00,00 in caso di lavori pubblici, € necessario il parere dellavvocatura che difende la stazione
appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. |l
dirigente competente, senfito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore,
ovvero puo formulare una proposta di tfransazione all’appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie relative
all'interpretazione del confratto o degli atti che ne costituiscono parte integrante o da questo
richiamati, anche qualora tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 50. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’arficolo 49 e I'appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Monza ed & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente enfrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il fempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiona, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni alfra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contfratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilitd e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi specidali.

. Al sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27,
comma ? e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore ed
ai subappaltatori copia del lioro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, arfigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell'arficolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 52. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di softomissione o di appendici contrattuali, il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. I DURC & acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tframite esso, i
subappaltatori, tfrasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «An e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione conftributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei
SOCi;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa ferritoriale di competenza.

. Al sensi dell’arficolo 105 comma 12 del codice dei contratti, in caso di inottemperanza agli obblighi
confributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori,
rievata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione appaltante provvede direftamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in
luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme frattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e disaldo ai sensi degli arficoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

. Fermo restando quanto previsto all'arficolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
contfrodeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la
decadenza dell'autorizzazione al subappalfo.

. Al sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contfratto e il primo
stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo
superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessaria I'acquisizione del DURC con le moddalita di cui al
comma 2.

. La Stazione appaltante utilizza il DURC in corso di validitd per tutte le finalitd previste dalla legislazione
vigente, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali & stato
espressamente acquisito. Per il pagamento del saldo finale, indipendentemente dal permanere della
validitd dell'ultimo DURC richiesto, € in ogni caso necessaria I'acquisizione di un nuovo DURC.

. In caso di irregolaritd del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'lNAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare delle somme
che hanno determinato liregolaritd, se tale ammontare non sé gid noto; chiede altresi
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione
che egliritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente
da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del
presente Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al canfiere e al
confratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la
posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere
una specifica procedura di accerfamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa
Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolaritd degli adempimenti contributivi nei
confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n.
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335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
regolaritd contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potrd procedere alla liguidazione delle somme trattenute ai sensi della
lettera b).

Art. 53. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto dellappalto in oggetto, per le quali la Stazione
appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta
elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, oltre ai
casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di
cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’arficolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e
320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati
ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b

—

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione relativi il
contratto in oggetto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal confratto;

—

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrafto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

9

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i)  mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66,
comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

o) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma
8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un fermine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’arficolo 135, comma 1, del
Codice dei confraftti.

2. Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
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pubblica amministrazione, oppure in caso di reatfi accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti;

b) nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in futto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall'arficolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, sirendono necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante e fatta allappaltatore nella forma dellordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica cerfificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in confraddittorio fra il direttore dei lavori e
'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, aftrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale rivtilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai
sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariomente effeftuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo
agli arficoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa e estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.
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Art. 53 bis. Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi da parte dell'appaltatore.
L'impresa appaltatrice nelle more dei patti contrattuali dovra adempiere in relazione a quanto previsto dalle convenzioni ILO
presenti nell'allegato sottostante, lo stesso dovra firmare la suddetta dichiarazione di conformita al seguito della quale ne verra dato
atto dall'ufficio di D.L. nel verbale di inizio lavori.

Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
TISOTTOSCIIO . ...ttt
in qualita di rappresentante legale di.......................cc.coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii i
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di dirittiumani e
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

le otto Convenzioni fondamentali dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

la Convenzione ILO n. I sulla durata del lavoro (industria);

la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla
sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita
allo standard pin elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n° 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che
possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente,
14 in alcuni Paesi).
I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la
moralita. Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico
fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.
- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al
datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n° 111)
Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore, della
discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell’eta, della disabilita, dello stato
di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto
sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
FUrma, ...ccoovuoneiiiiiiiii e,

4

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge
del 27 maggio 1991, n. 176 "“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatfa a New
York il 20 novembre 1989".
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori inerenti ciascun contratto attuativo, ed in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore,

il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il relativo certificato di ultimazione; entro
frenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommmario della regolaritd delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accerfamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'arficolo 18, in proporzione allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
fraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunqgue allimporto non inferiore a quello dei lavori di
ripristino. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia completamento
sgomberato l'area di cantiere, imuovendo macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale
utilizzato per I'esecuzione dei lavori; I'appaltatore € obbligato a consegnare alla D.L. gli as-built ove
necessari, le certificazioni dei materiali e i moduli di esecuzione a regola d'arte e corretta posa, dare
assistenza alle procedure di redazione a approvazione del CRE o del cerfificato di collaudo statico e
tfecnico amministrativo, il tutto almeno un mese prima dall'ultimazione delle opere.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo relativo alle opere realizzate nellambito
dellappalto in oggetto, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi enfro i termini previsti
dall’articolo 55 del presente Capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore dei
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’artficolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori
non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non e efficace e non decorrono i
termini per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 56, ne i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 55. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori

oggetto dell'ultimo ordine di esecuzione relativo I'appalto ed ha carattere provvisorio. Esso assume
carattere definitivo tfrascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di
regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto. Il certificato di collaudo & normato dagli art. 225,229 del D.P.R 207/2010 e art. 102 del
contratto degli appalti.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
redlizzazione a quanto richiesto negli elaborati progetftuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Dalla data di ultimazione del verbale di fine lavori, contestualmente alle procedure in corso relative al
collaudo, decorrerd il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purche sia fatta denunzia
entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilitd dell Appaltatore de l'opera per difetto di
costruzione rovina in tutto o in parte o presenta evidenti pericolo di rovina o gravi difetti che ne
compromettono la funzionalitd la funzionalitd e la sicurezza degli occupanti.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate,

oggetto di contratto di appalto, che nelle more del collaudo, con apposito verbale, dal quale emerga
la verifica da parte del collaudatore della presenza delle condizioni di cui all'arficolo 230 del

42/75



regolamento generale, immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 54, comma
1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 230 del DPR 207 del 2010, I'appaltatore pud chiedere che |l
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, prenda atto dello stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potfrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamarne la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’arficolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b

—

c

d)

f)

h)

k)

la fedele ottemperanza degli ordini di esecuzione relativi ai contratti attuativi nonché degli ordini
impartiti per quanto di competenza dal direttore dei lavori, in conformitd alle pattuizioni contrattuali,
in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto
ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entitd dell'opera, con tutti i pib moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su futte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuitd degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potrd
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritfi, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciaomenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzonamento del cantiere e
per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori,
prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi fipologia di lavoro,
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della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in
opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del

n)

P)

q)

r

s)

f)

u)

v)

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tfracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e conftrolli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;

X)

y)

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

I'installazione ed il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della
cartellonistica a norma del codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione
della viabilitd cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrd
preventivamente concordare fipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e degli automezzi;

. Al sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivitd del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comungue la stabile disponibilitd.
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3. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire futte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi o, se tale verifica non é stata
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste,
nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
delllimporto contrattuale dei lavori, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del Regolamento
generale. Per ogni altra condizione frova applicazione I'articolo 166 del Regolamento generale.

6. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni € somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d

—

a consegnare al direftore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste seftimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

7. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori
e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
retribuzione in relazione ai contratti collettivi dei lavoratori, come di seguito specificato:

* nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, I'Appaltatore ha l'obbligo di applicare
infegralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendal
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori oggetto
dell'appalto. L'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stfipulati tra le parti sociali frmatarie dei contratti
collettivi nazionali. Delle leggi e dei regolamenti sulla futela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A garanzia di fali prescrizioni, sullimporto degli statfi di
avanzamento e trattenuta dall'A.C. Una frattenuta pari 0,5% dellimporto maturato. Ai sensi dell'art.
30, comma 5 del codice degli appalti in caso di oftenimento da parte del RUP del DURC che segnali
un inadempienza da parte dellimpresa appaltatrice, il RUP potrd trattenere dal certificato di
pagamento limporto corrispondente allinadempienza. | pagamento di quanto dovuto per le
suddette inadempienze, sard disposto direttamente dall'A.C. Verso gli enti previdenziali, assicurativi e
cassa edile.

Art. 58. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere frasportati a discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.
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. In aftuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere frasportati a discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
qguest’ultimo compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per le demolizioni.

. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artfistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.

Art. 59. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla fipologia dei rifiuti prodofti.

. E' altresi a carico e a cura dell’appaltatore il frattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di frattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli arficoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 61. Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 62. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. I cartello di cantiere definitivo, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, & fornito dalla Stazione appaltante.

Art. 63. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, frova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del
Codice dei contrafti.

. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
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motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, frova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
arficoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli
245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contrafti.

Art. 4. Tracciabilita dei pagamenti

. Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici fitolari
del'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse
legali, degli interessi di agli arficoli 29, commi 1 e 2, e 305, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo
29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti framite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli iguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
fransazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu
di una volta, costituisce causa dirisoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

. | soggefti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente arficolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

48/75



Art. 65. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Aisensi dell’arficolo 139 del Regolamento generale sono a carico degli appaltatori senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e dli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, I'aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all'arficolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei confratti, su un
quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

. Sono aliresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Se, per afti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese confraftuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'appaltatore e frova applicazione I'arficolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diretftamente o indiretftamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (L.V.A.); I'l.V.A. € regolata dalla
legge; tutti gliimporti citati nel presente Capitolato speciale siinfendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

ELENCO DEGLI ELABORATI

Allegato «An
° (articolo 7, comma 1)

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
Progetto opere architettoniche

Doc. n.1 -relazione generale
Doc. n.2 - quadro economico
Doc. n.3 - computo metrico estimativo
Doc. n.4 - elenco prezzi unitari
Doc. n.5 - guadro dell’incidenza percentuale della manodopera
Doc. n.6 - cronoprogramma
Doc. n.7a - schema di contratto
Doc. n.7b - capitolato speciale di appalto
Doc. n.9. - piano disicurezza e coordinamento
allegato 1 - Planimetria generale layout di cantiere
allegato 2 - Cronoprogramma
allegato 3 - Stima oneri della sicurezza
Doc. n.10 - piano di manutenzione dell’opera
elaborati grafici opere architettoniche (n. 20):
Tav. 01 ESTRATTI - Piano di governo del territorio e aerofotogrammetrico

SCALA 1:1000
Tav. 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:200
Tav. 03 STATO DI FATTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 04 STATO DI FATTO - PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
Tav. 05 STATO DI FATTO - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 06 STATO DI FATTO — PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 07 COMPARATIVA - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 08 COMPARATIVA - PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
Tav. 09 COMPARATIVA - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 10 COMPARATIVA - PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 11 PROGETTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 12 PROGETTO - PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
Tav. 13 PROGETTO - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 14 PROGETTO - PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 15 PROGETTO - PROSPETTO NORD E SUD SCALA 1:100
Tav. 16 PROGETTO — PROSPETTO EST E OVEST SCALA 1:100
Tav. 17 PROGETTO - SEZIONI A-A € B-B SCALA 1:100
Tav. 18 PROGETTO - PIANO SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili

SCALA 1:20
Tav. 19 PROGETTO - PIANO RIALZATO -pianta e sezione bagno disabili

SCALA 1:20
Tav. 20 PROGETTO — ABACO SERRAMENTI SCALA 1:50

Progetto opere strutturali
doc_PE 00 ELENCO DOCUMENTI PROGETTO STRUTTURALE
doc_PE 01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI
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doc_PE 02 ELENCO PREZZI UNITARI OPERE STRUTTURALI

doc_PE 03 ANALISI PREZZI OPERE STRUTTURALI

doc_PE 04 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - OPERE STRUTTURALI
doc_PE 05 RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE

elaborati grafici opere strutturali (n. 5):
Tav. ST1 PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO SEMINTERRATO CON INDICAZIONE

INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST2 PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO RIALZATO CON INDICAZIONE
INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST3 PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO PRIMO CON INDICAZIONE
INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST4 PARTICOLARI COSTRITTUVI (1DI2) SCALA 1:10

Tav. ST5 PARTICVOLARI COSTRITTUVI (2DI12) SCALA varie

Progetto impianti elettrici

DOC E-DT-01 ELENCO ELABORATI

DOC E-DT-02 RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
DOC E-DT-03 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
DOC E-DT-04 PROTEZIONE CONTRO | FULMINI — VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SCELTA
DELLE MISURE DI PROTEZIONE

DOC E-DT-05 CALCOLI' ILLUMINOTECNICI

DOC E-DT-06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DOC E-DT-07 ELENCO PREZZI UNITARI

DOC E-DT-08 PIANO DI MANUTENZIONE

DOC E-SC SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI (N. 04):

TAV. E-PL-0O1 PIANO SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E-PL-02 PIANO RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E-PL-03 PIANO PRIMO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

TAV. E-PL-04 PIANO SECONDO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

Questa parte deve contenere le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove
nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dellintervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento
di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede limpiego di componenti prefabbricati, ne
vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in
ordine allomologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalitd di approvazione da parte
della DL, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti fecnologici oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, futte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioé ad essere incorporati permanentemente in opere da
costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da
costruzione” recepita con D.P.R. n. 246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra I'altro, che "“tutti i prodotti da
cosfruzione possono essere immessi sul mercato solfanto se idonei all’'uso previsto (prodotti che recano |l
marchio CE)".

Dal 24 aprile 2011, data di enfrata in vigore parziale del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR -
Construction Products Regulation) tale Direttiva € stata abrogata . Il Parlamento europeo ed il Consiglio
hanno infatti approvato e firmato il 9 marzo 2011 il regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione all'inferno dell’Unione Europea. Tale regolamento
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 € entrato in vigore il 24 aprile 2011.
Poiché l'entrata in vigore del CPR & solo parziale (vedi art. 68 del CPR stesso) la direttiva ha ancora parte
della sua validita. Il 1 luglio 2013 il CPR avrd piena applicazione e la direttiva non sard piU applicabile.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di cerfificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della
Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrd disporre I'esecuzione delle verifiche tecniche e degdli
accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per I'accettazione delle lavorazioni eseguite.
L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. & disciplinata da quanto previsto all'art. 6
del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse
rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dall'art. all’art. 6 del
DECRETO 7 marzo 2018, n. 49.

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltd di
applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'Appaltatore dalla totale
responsabilitd della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
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SPECIFICHE TECNICHE:

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell’appalto
e comunque secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale D'appalto (CSA) redatto a base
del progetto posto in gara d'appalto. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere
che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in operaq,
abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Dovrd porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei
Lavori, lo stesso non procederd all'inserimento in contabilitd del relativo corrispettivo. |l risarcimento dei
danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di CSA & a totale
carico dell’ Appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa. Per tutto il periodo intercorrente
fra I'esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilitd sancite dall’art. 1669 C.C.,
I'Appaltatore € garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e | degradi. In tale periodo la riparazione
dovra essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d’esecuzione d'ufficio, nei termini
prescritti dalla Direzione Lavori. Potrd essere concesso all' Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio - fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte — per avverse
condizioni meteorologiche o alire cause di forza maggiore. Sono a carico dell'impresa tutte le prestazioni
ed opere murarie, mano d'opera, materiali, ponteggi per qualsiasi altezza, opere provvisionali, cernita
materiali, carico e scarico, trasporto, smaltimento alle discariche autorizzate e relativo onere, sfrido
materiali, sgombero detrifi, ripristino area utilizzata per il cantiere, assistenze necessarie per lI'esecuzione dei
lavori nonché per la posa in opera di tutti i manufatti e di tutti gli impianti specie per quanto riguarda lo
scarico, I'accatastamento, 'immagazzinamento dei materiali, la custodia, il loro sollevamento ai piani ed il
frasporto sul punto d'impiego. Il futto per dare l'opera finita in ogni sua parte, applicando la migliore
tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualitd, in modo che il manufatto risulti completo e
finito a regola d'arte e idoneo all'uso cui € destinato. La costruzione dovrd corrispondere per dimensioni
planimetriche e volumetriche a quelle indicate nei disegni allegati. | lavori e le forniture di mano d'opera e
di materiali che non fossero qui descritti ed indicati, ma che si rendessero necessari al completamento
delle lavorazioni, sono a carico dellimpresa e dovranno essere considerati compresi nell'appalto.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO PER OPERE DI EDILIZIA

Per quanto riguarda i requisiti di qualitd e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte
Appcaltatrice dovrd impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente paragrafo, si dovra fare
riferimento a quanto contenuto nei documenti costituenti il progetto, che fanno parte integrante del
confratto di appalto, e in particolare le indicazioni tecniche previste nella parte Il “Specificazione delle
prescrizioni fecniche” del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEQO E DEL CONSIGLIO 2 marzo
2011

Il regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
all'interno dell’Unione Europeaq; I'articolo 1 del nuovo Regolamento n. 305/2011 fissa i termini generali del
provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni per limmissione o la messa a disposizione sul
mercato di prodotti da costruzione “stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione
di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per 'uso della marcatura CE sui prodotti

in questione.

L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. e disciplinata da quanto previsto
nell’art.6 comma 1 e successivi del Decreto n. 49 del 7/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle
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modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione” . Il direttore dei
lavori deve verificare che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel progetto e nel
capitolato d'appalto. L'articolo é del decreto non apporta sostanziali innovazioni rispetto alla precedente
disciplina regolamentare, se non una, specificata al comma 1, che stabilisce che il direttore dei lavori, olire
a quelli che puod disporre autonomamente, deve eseguire tutti i conftrolli previsti dalle norme nazionali ed
europee e dal capitolato speciale d'appalto, ma soprattutto quelli previsti dal Piano nazionale per la
sostenibilitd ambientale dei consumi della PA (PAN GPP), che definisce i criteri ambientali minimi che oggi
devono essere obbligatoriamente rispettati (art. 34 del Codice). Devono quindi essere rispeftate le
disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11
gennaio 2017 (relativo all'adozione dei criteri ambientali minimi nell’ affidamento dei servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Deve inolire essere
verificato il “rispetto delle norme in tema di sostenibilitd ambientale, tra cui le modalitd poste in atto
dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere” (comma
6). Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della

Direzione lavori e fornite dal produttore. Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrd disporre
I'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per
I'accettazione delle lavorazioni eseguite. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei
materiali, la Direzione Lavori ha facoltd di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'Appaltatore dalla totale
responsabilitd della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

MARCATURA CE
Le Marcature CE sono certificazioni di prodotto obbligatorie per quanto riguarda i requisiti minimi di

sicurezza che alcuni prodotti, rientranti in determinate Direttive della Comunitd Europed, devono
possedere. La marcatura CE e l'indicazione di conformitd del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti da una o piU direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso; € esclusivamente la dichiarazione
che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i
sul prodotto. Nel caso cido non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, dovrd
essere applicata sull'eventuale imballaggio e sull’eventuale documentazione di accompagnamento. La
marchiatura deve essere apposta dal fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti da un suo
rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest'ultimo, la responsabilita
della marcatura CE ricade sul soggetto che effeftua la prima immissione del prodotto nel mercato
comunitario. La marcatura CE deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il
caso che direttive specifiche non dispongano alirimenti. La Norma Europea UNI EN 14351-1, in vigore da
febbraio 2010, obbliga le imprese produtirici di serramenti a immettere nel mercato i propri prodotti con la
marcatura CE, ha subito una revisione che & entrata in vigore dal 1° Dicembre 2010. Con la pubblicazione
della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C
209/03, anche i cavi elettrici, soggetti gid a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE,
dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR.

CERTIFICAZIONE NF

Il logo “NF" stampato su un prodotto o sul suo imballo, significa che quel prodofto specifico e non alfri
similari, risponde perfettamente a delle caratteristiche ben specifiche fissate dalle norme EUROPEE in vigore
(dimensioni, sicurezza, resistenza, attitudine all'impiego). Nel caso di rubinetteria sanitaria certificata NF si
infende che la stessa e stata oggetto di controlli rigorosi con CSTB riguardanti la conformitd alla
regolamentazione dei materiali in contatto con I'acqua potabile, la qualitd del rivestimento, la portata che
deve essere adeguata per ogni utilizzo e la classe acustica. La norma Nf richiede un funzionamento
perfetto per 500.000 cicli. I marchio NF Rubinetteria sanitaria & rilasciato sulla base di un referenziale
costituito da normative francesi, italiane, europee o internazionali elaborate in concertazione con i
produttori , gli utilizzatori, i distributori, le associazioni dei consumatori, i centri di ricarica e le istituzioni
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pubbliche. Per mantenere i marchi NF & necessario effettuare il controllo permanente da parte del
produttore sulla conformitd dei prodotti nonché controlli e visite con prelievi casuali sui lotti di prodotti per
un esame della conformitd (controllo qualitd).

DEMOLIZIONI = RIMOZIONI — DISFACIMENTI — PERFORI - TRACCE

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilitd delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell'indagine si procederd poi
all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvyvisi
durante la demolizione.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.

Solo in caso di importanti ed estese demolizioni, la successione dei lavori deve essere indicata in un
apposito programma firmato dall’appaltatore e dalla direzione lavori e deve essere a disposizione degli
ispettori dilavoro.

E assolutamente vietato gettare dallalto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso tframite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore i 2
m dal piano raccolta.

E assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Durante le demolizioni e le rimozioni I'Appaltatore dovrd provvedere alle puntellature eventualmente
necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrd procedere in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori,
sotto pena dirivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Tutti i materiali rivtilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, frasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel frasporto sia
nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potrd ordinare all' Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00,
con i prezzi indicati nell'elenco del presente capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite alire parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti
indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell Appaltatore, senza
alcun compenso.

Sono comprese le seguenti prestazioni:

le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni,
segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed |l
compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con limpiego di macchine adeguate al fipo e
dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi
mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente l'edificio, il carico comunque eseguito,
manuale e/o meccanico, ed il frasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento, che sono considerati separatamente),
compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nellambito del cantiere prima del trasporto
alle discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni vengono abbreviate nella definizione
"movimentazione con qualsiasi mezzo nelllambito del cantiere". Comunque tutto quanto occorrente per la
completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. La dicitura "carico e
frasporto” deve intendersi comprensiva e compensativa di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di
discarica. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore
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dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietd delll Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il
deposito nellambito del cantiere, il frasporto ai depositi comunali, ovvero il tfrasporto alle discariche
autorizzate dei materiali non utilizzabili. Gli allontfanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a
"discarica autorizzata" (anche se per brevitd la dicitura & abbreviata). Il trasporto a depositi dell'lmpresa o
della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla
presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non pud mai dar luogo a rimborso di
costi di smaltimento. | materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti
di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi
compensi restano di proprietd della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. | prezzi relativi alla
demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti l'elemento (intonaci,
rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle
murature (fubazioni impianti meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); sono
compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono essere valutati a parte, e quindi gid compensati nel
prezzo. Sono compresi anche per demolizioni in breccia la riquadratura spallette e la formazione di voltini;
la procedura ASL per smaltimento di eventuali manufatti in amianto; i tagli anche a fiamma ossidrica; i
ripari su strada; ecc.

Oltre agli oneri generali della demolizione si intendono compensati anche i tagli delle strutture collegate
con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la eventuale demolizione per
fasi successive.

Le demolizioni, se non diversamente precisato, si infendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla
entitd della demolizione, e sono sempre comprensive di qualsiasi intervento manuale necessario per il
completamento dellintervento. Nella demolizione totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi infonaci e rivestimenti, con limpiego di aftrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, € compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo, oltre alla movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nelllambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

Nella demolizione a sezione ristretta per alloggiomento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di qualunque forma, sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, I'allontanamento
delle macerie con il carico e frasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di
presidio ed i piani di lavoro.

Per quanto riguarda le opere di taglio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, € compresa ogni
assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro, mentre & esclusa I'eventuale ulteriore demolizione
dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Per le perforazioni eseguite
con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocitd ridotta sono comprese le assistenze murarie, le opere
provvisionali, i piani di lavoro, gli apparecchi guida, la pulizia del perforo, I'allonfanamento delle macerie.
Nella demolizione totale o parziale di solaio di qualsiasi spessore, sia piano che inclinato, sono comprese le
opere provvisionali di sostegno e protezione; 'abbassamento e I'accatastamento delle parti riutilizzabili
nellambito del cantiere; il carico ed il frasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Nella demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi fipo, sono inclusi i relativi
infonaci, i rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato. Sono compresi: i piani di lavoro, le
opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico 0 manuale delle
macerie nellambito del cantiere; il carico ed il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate.

Nell'operazione di scrostamento di infonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sono
compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nelllambito del cantiere; il
carico e frasporto agliimpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Nel caso diinfonaco in buono stato viene effettuata picozzatura al fine di rendere la superficie scabra ed
idonea a ricevere i successivi rivestimenti. Tale operazione comprende i piani di lavoro, la spolveratura,
pulizia ed allonfanamento dei detrifi.

Nella demolizione di pavimenti interni sono comprese le opere provvisionali di protezione, la
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movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nellambito del cantiere; la cernita, pulizia ed
accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica.

Nelle opere di rimozione di rivestimenti e di zoccolini sono compresi il carico, il frasporfo e
I'accatastamento delle macerie nellambito del cantfiere; puliza ed accatastamento del materiale
rivtilizzabile; il carico ed il trasporto agliimpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Queste operazioni sono da contabilizzarsi solo se eseguite su supporti che verranno
mantenuti; se i muri o tavolati interessati verranno demoliti, questi inferventi sono da considerarsi nella
demolizione del tavolato.

Nelle opere di rimozione di masselli, di manufatti e lastre in pietra naturale o artificiale sono compresi e
compensati: le opere provvisionali di sostegno e di protezione, il carico ed il trasporto, I'accatastamento
nellambito del cantiere, la cermnita, la pulizia e lo stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico ed |l
frasporto delle macerie agliimpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle
porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure piu rilevabili dai disegni). La rimozione
dei serramenti comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari
componenti, il carico e frasporto nellambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e
frasporto agliimpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata.

Per le rimozioni sono comprese futte le operazioni di smuratura e smontaggio, I'assistenza specialistica ove
necessaria, i ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro e materiali
diversi da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica.

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non vengono riconosciuti oneri di
smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore delllmpresa, salvo diversa pattuizione contraftuale.
Nella rimozione di apparecchi igienico - sanitari & incluso lo smontaggio delle apparecchiature, delle
rubinetterie e degli accessori, imozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico - sanitari
fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale nelle
murature non demolite. Sono comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le opere
provvisionali di sostegno e protezione, I'abbassamento, il carico e il frasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, direcupero o a discarica.

La rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi fipo, deve sempre prevedere o smontaggio
della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle
apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente e si infendono inclusi i tagli,
il distacco dellimpianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianti
di stoccaggio, direcupero o a discarica autorizzata.

Tutte le demolizioni, perforazioni, incassettature, aperture di fracce su qualsiasi tipo di muratura sono
comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo diintervento.
L'esecuzione di tracce sulle murature deve comprendere la successiva chiusura con maltq,
I'accatastamento, il carico ed il frasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, nel caso di esecuzione
di tfracce su pavimenti deve essere anche compresa la rimozione delle piastrelle, la demolizione del
softofondo ed il successivo ripristino.

Per le rimozioni di tipo impiantistico si imanda agli elaborati relativi alle opere impiantistiche. In attfuazione
al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, comunque, “gli oneri
di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento compatibile con I'ambiente dei RAEE
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature eletftriche ed
elettroniche sono a carico dei produttori”.

A tal fine si infendono gia compensati gli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad
ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.

L'onere di smaltimento verrd riconosciuto a presentazione di idonea documentazione comprovante

['avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.
Per i rottami di materiali metallici (serramenti, lattonerie, ecc.), normalmente commercializzati, non si
riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore dell'impresa, salvo diversa
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pattuizione contrattuale.

Chi infende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un Piano di lavoro prima dell'inizio
dei lavori di demolizione o dirimozione dellamianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Questo Piano, redatto a cura dellimpresa
di bonifica, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la
protezione dellambiente esterno. | materiali contenenti amianto devono essere smaltiti mediante ditte
specializzate iscritte all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi degli smaltimenti dei rifiuti. E’' bene
richiedere copia dell'iscrizione all'albo e verificare che il documento contempli la specifica categoria del
rifiuto. Dovrd inoltre essere conservato il “formulario d'identificazione” del rifiuto firmata e datata dal
destinatario. Il produttore del rifiuto € la ditta che effettua la bonifica. Le operazioni di bonifica d'amianto
devono prevedere la pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a
getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento; asportazione di incrostazioni
macroscopiche, rimozione del terriciio dai canali di gronda, frattamento dei rifiuti con primer fissativo,
insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e frasporto a discarica; I'incapsulamento
temporaneo e permanente di lastre di coperfura in cemento amianto degradate e da rimuovere, o da
confinare con sovracopertura, compreso il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da
applicare tra la prima e la seconda mano; la rimozione del manto di copertura in lastre di cemento
amianto gid incapsulate. Sono compresi l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
limballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
frasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento, il confinamento statico di ambienti per la
bonifica di materiali friabili contenenti amianto, comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati; la
decontaminazione finale degli ambienti confinati , rimozione del massetto di sottofondo di pavimenti
interni resilienti con presenza di fibre di amianto e la rimozione dei confinamenti. E' compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori munifi di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; limballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico ed il tfrasporto a discarica. Escluso
l'onere di smaltimento. La pulizia e I'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura € da computarsi in
base alle dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione
dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 m2. La predisposizione di eventuali pratiche e/o autorizzazioni ASL
che si renderanno necessarie, saranno a carico e spese dell'lmpresa.

PONTEGGI, CESATE, APPRESTAMENTI DI SICUREZZA, ECC.
Vedi PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO e ALLEGATI.

SCAVI e RINTERRI

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano 0 con mezzi meccanici devono essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che sono date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nellesecuzione degli scavi in genere ['Appaltatore si deve procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle
opere, & inoltre obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate e deve
provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che
non abbiano a riversarsi nei cavi. Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli
operai, e impedire ogni slittamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature,
pertanto I'Appaltatore e responsabile di eventuali danni ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e
private, provvedendo di propria iniziativa alla protezione dell’area oggetto di lavori, adottando anche
tutte le alire precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare ad altre
prescrizioni che al riguardo gli fossero impartite dalla Direzione lavori.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, devono essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'Impresa deve provvedere a sua cura e
spese.
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Per scavi parziali e di fondazione s'intendono tutti quelli incassati e a sezione ristretta necessari per far
luogo alle fondazioni di muri e pilastri per I'esecuzione di canalizzazioni di fognature per la fossa di
condutture di qualsiasi genere, cordonature, fossi e cunette.

Per scavi di fondazione in generale si infendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti; in ogni caso sono considerati come scavi di
fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualungue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione devono essere spinti fino alla
profonditd che dalla Direzione dei Lavori verrd ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito
conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive
modifiche ed integrazioni.

Le profonditd, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono quindi di semplice avviso e
I’ Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputerd piu conveniente,
senza che cid possa dare all'lmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profonditd da raggiungere.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione
dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

| piani di fondazione devono essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinata contropendenza.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da
assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smoftamento di materia
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole dirivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cenfimetri.
L'Impresa e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Idonee armafure e precauzioni devono essere adoftate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli
scavi. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu attorno alla medesima,
deve essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con le stesse materie
scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature I'lmpresa deve poter recuperare i legami costituenti le armature, sempre
che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietd; i
legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno
del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazione sono da computarsi per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale,
guando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Sono scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza quelli eseguiti con una
profonditd minima di 0,80 m con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre o con carico e
frasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Sono comprese le opere provvisionali di segnalazione, la protezione ed il sostegno del cavo e della
muratura. Il carico ed il frasporto delle macerie agliimpianti di stoccaggio.

Negli scavi allinterno di edifici & compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature, le opere
provvisionali di segnalazione e protezione; il sollevamento delle materie, il trasporto all'esterno, il carico ed
il frasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Per qualunque opera di rinterro, fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, devono essere
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impiegate in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione
dei Lavori, per la formazione dei rilevati; nel caso vengano a mancare in tutto o in parte i materiali di cui
sopra, si deve provvedere alle materie occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa crederd di sua
convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione dei suddetti rinterri, deve essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per strati orizzontali di eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolaritd
e precauzione.

Le materie trasportate in rinferro non devono essere scaricate direttamente contro le murature, ma
devono essere depositate in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle
ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri; per tali movimenti di
materie deve sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che
verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente arficolo, devono essere a completo carico dell'lmpresa.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da
assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. Le tavole di rivestimento delle pareti devono
sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. L'Impresa & responsabile dei danni ai lavori, alle
persone, dlle proprietd pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di
tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche
futte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di oftemperare alle
prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Nello scavo dei cunicoli, a
meno che si fratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per
evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che
procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e
quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere
scoperte o indebolite degli scavi. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in
piu attorno alla medesima, deve essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa,
con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primifivo.

Col procedere delle murature I'lmpresa deve poter recuperare i legami costituenti le armature, sempre
che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietd; i
legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno
del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi.

Per qualunque opera di rinterro, fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, devono essere
impiegate in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione
dei Lavori, per la formazione dei rilevati; nel caso vengano a mancare in tutto o in parte i materiali di cui
sopra, si deve provvedere alle materie occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa crederd di sua
convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione dei
suddetti rinterri, deve essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di
eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolaritd e precauzione.

Le materie trasportate in rinferro non devono essere scaricate direttamente contro le murature, ma
devono essere depositate in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle
ed altro mezzo, purché amano, al momento della formazione dei suddetti rinterri; per tali movimenti di
materie deve sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che
verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie
per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente arficolo, devono essere a completo
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carico dell'lmpresa. Se i rinterri sono da computarsi separatamente dagli scavi, il conteggio deve esser
eseguito sulla base del volume del vano interrato senza tener conto del maggior quantitativo di materiali
reso necessario dal costipamento. Nella formazione dei rinterri € compreso I'onere per la stesa a strati
delle materie negli spessori prescritti e nel computo non dovrd tenersi conto del maggior volume dei
materiali che I'lmpresa dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti. Il volume dei rinterri e dei
rilevati deve essere misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (per quanto riguarda le opere di ADEGUAMENTO
SISMICO E STATICO si vedano gli elaborati specialistici.

Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono
essere a prestazione garantita (non & ammesso limpiego di calcestruzzi a composizione) e rispondenti alle
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. Confezionati con materie prime in possesso della Marcatura CE prevista
dal Regolamento UE n. 305/2011, in impianti dotati di certificato FPC rilasciato da ente riconosciuto e
secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nelle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI approvate con
Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018, e messi in opera secondo le indicazioni delle Linee Guida
emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare |l
calcestruzzo gettato in opera, quali limpiego della pompa o di alfro mezzo di sollevamento, la
compafttazione per oftenere la tipologia di finitura e classe d'aspetto prescritta e quant'altro occorrente
per dare I'opera finita a regola d’arte.l casseri e le armature in ferro devono essere contabilizzate a parte.
Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di tutti i materiali necessari per la realizzazione
(legname vario, chiodi, filo di ferro ecc.) ed il relativo montaggio; sono inoltre compresi il disarmo e lo
smontaggio, gli sfridi, le eventuali perdite di materiale, la fornitura e applicazione di idonei disarmanti,
I'utilizzo di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da realizzare. Nei prezzi degli acciai di armatura, sono
compresi, oltre alla fornitura del materiale, la lavorazione e posa di barre di qualsiasi diametro e lunghezza,
il filo di ferro per le legature, i distanziatori, eventuali saldature di giunzioni, la lavorazione a disegno con gli
sfridi conseguenti, I'impiego ove necessario di ponteggi e relativo disarmo, l'assistenza, il trasporto e lo
scarico, la movimentazione in cantiere, il sollevamento alle quote di utilizzo e I'avvicinamento al luogo di
montaggio, e quant'altro necessario. Ogni classe di consistenza ha la sua ragione di esistere, in quanto
ognuna consente di realizzare diverse tipologie di elementi strutturali o di utilizzare particolari tecnologie di
getto e di compattazione. La classe S1 & usata quasi esclusivamente nella prefablbricazione, soprattutto
per manufatti oftenuti per estrusione. A volte si utilizza nei misti cementati messi in opera con vibrofinitrice.
Non € pompabile e necessita una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti) tipica della
produzione in stabilimento. La classe S2 € usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, in quanto
non € pompabile e necessita di una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti). Nei
cantieri stradali in cui si fa uso di calcestruzzo preconfezionato, viene utilizzata normalmente con I'ausilio di
macchine vibro-finitrici per I'esecuzione di pavimentazioni stradali. La classe S3 consente di realizzare getti
in pendenza come scivoli, falde dei tetti, scale e comunque poco armati. Pud essere utilizzata anche per
I'esecuzione di pavimenti in cui si fa uso di laser screed. Si pompa con difficoltd e necessita di una
vibrazione accurata e prolungata. La classe S4 consente di eseguire strutture verticali non molto armate,
gettate tramite I'utilizzo della pompa, come muri e pilastri. E possibile inoltre eseguire strutture orizzontali
gettate a canala come plinti, solette (anche in pendenza), pavimenti e platee. La vibrazione € agevole,
ma necessita sempre una certa aftenzione da parte dell’operatore. Viene utilizzata anche quando si fa
uso di casseri rampanti per I'esecuzione di sili, ciminiere, vasche, cisterne e pile di viadoftti. La classe S5
consente di eseguire quasi tutti i getti pivu frequenti in cantiere, che oggigiorno vengono realizzati quasi
esclusivamente con I'ausilio della pompa. Si presta maggiormente per i getfti a prevalente sviluppo
orizzontale con pendenze modeste o nulle, come solai, travi, travi rovesce, platee, solette, plinti,
pavimenti, ma & la classe indicata anche per setti, muri e pilastri, pali, soprattutto se fortemente armati. E'
qguella che di fatto viene piu utilizzata in cantiere, anche se non riportata nel documento
d'accompagnamento del calcestruzzo (bolla). Si ricorda che la norma UNI EN 206-1 non prevede per la
classe di consistenza S5 il limite superiore.

Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono
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essere a prestazione garantita (non & ammesso limpiego di calcestruzzi a composizione) e rispondenti alle
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104,
Saranno confezionati in impianti dotati di certificato FPC rilasciato da ente riconosciuto e con materie
prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione” (CPD); il
Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla geometria dellopera, allinterferro e al
copiriferro. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogeneaq, effettuate diretftamente
in cantiere, mediante processi

di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata softo la diretta
responsabilitd del costruttore, cosi come indicato al § 11.2.3 del DM 14/1/08.
Verranno gettati con o senza I'impiego di casseri di qualsiasi tipo, ed & sempre compresa nei prezzi una
adeguata truccatura o vibratura dei getti. Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare il calcestruzzo
gettato in opera, compreso l'impiego della pompa o di altro mezzo di sollevamento. | casseri e le armature
in ferro devono essere contabilizzate a parte. Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di tutti
i materiali necessari per la realizzazione (legname vario, chiodi, filo di ferro ecc.) ed il relativo montaggio;
sono inolfre compresi il disarmo e lo smontaggio, gli sfridi, le eventuali perdite di materiale, la fornitura e
applicazione diidonei disarmanti, I'utilizzo di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da realizzare.
Nei prezzi degli acciai di armatura, sono compresi, olfre alla fornitura del materiale, la lavorazione e posa
di barre di qualsiasi diametro e lunghezza, il filo di ferro per le legature, i distanziatori, eventuali saldature di
giunzioni, la lavorazione a disegno con dli sfridi conseguenti, limpiego ove necessario di ponteggi e
relativo disarmo, l'assistenza, il frasporto e lo scarico, la movimentazione in cantiere, il sollevamento alle
quote di utilizzo e I'avvicinamento al luogo di montaggio, e quant'aliro necessario.
Ogni classe di consistenza ha la sua ragione di esistere, in quanto ognuna consente di realizzare diverse
fipologie di elementi strutturali o di utilizzare particolari tfecnologie di getto e di compattazione.
La classe S1 € usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, soprattutto per manufatti ottenuti per
estrusione. A volte si utilizza nei misti cementati messi in opera con vibrofinitrice. Non € pompabile e
necessita una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti) tipica della produzione in
stabilimento.
La classe S2 & usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, in quanto non € pompabile e necessita
di una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti). Nei cantieri stradali in cui si fa uso di
calcestruzzo preconfezionato, viene utilizzata normalmente con I'ausilio di macchine vibro-finitrici per
I'esecuzione di pavimentazioni stradali.
La classe S3 consente di realizzare gefti in pendenza come scivoli, falde dei tefti, scale e comunque poco
armati. Puo essere utilizzata anche per I'esecuzione di pavimenti in cui si fa uso di laser screed. Si pompa
con difficoltd e necessita di una vibrazione accurata e prolungata. La classe S4 consente di eseguire
strutture verticali non molto armate, gettate tramite I'utilizzo della pompa, come muri e pilastri. E possibile
inolire eseguire strutture orizzontali gettate a canala come plinti, solette (anche in pendenza), pavimenti e
platee. La vibrazione € agevole, ma necessita sempre una certa attenzione da parte dell’operatore.
Viene utilizzata anche quando si fa uso di casseri rampanti per I'esecuzione di sili, ciminiere, vasche,
cisterne e pile di viadofti.
La classe S5 consente di eseguire quasi tutti i getti piu frequenti in cantiere, che oggigiorno vengono
realizzati quasi esclusivamente con I'ausilio della pompa. Si presta maggiormente per i getti a prevalente
sviluppo orizzontale con pendenze modeste o nulle, come solai, travi, fravi rovesce, platee, solette, plinti,
pavimenti, ma & la classe indicata anche per setti, muri e pilastri, pali, soprattutto se fortemente armati. E'
qguella che di fatto viene piu utilizzata in cantiere, anche se non riportata nel documento
d'accompagnamento del calcestruzzo (bolla). Si ricorda che la norma UNI EN 206-1 non prevede per la
classe di consistenza S5 il limite superiore: a tale proposito Unical raccomanda e garantisce la classe di
consistenza S5 fino a 250 mm di abbassamento al cono di Abrams.

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.

Realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assorfimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto. E' compresa la vibratura, ferro e casseri.
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Nella esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore deve attenersi strettfamente a tutte le
prescrizioni contenute nella legge N. 1086 del 5-11-1971 e relative Norme Tecniche di attuazione per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica.

Per la progettazione e l'esecuzione di queste opere I'Appaltatore deve, a proprie spese, nominare un
Ingegnere calcolatore che oftemperi alle disposizioni della citata legge ed assuma le inerenti
incombenze, tenendo sollevato da ogni responsabilita al iguardo I'Amministrazione e la Direzione lavori.
Prima dell'inizio delle opere suddette I'Appaltatore deve notificare per iscritto all Amministra-zione il nome
del calcolatore e, contemporaneamente, quello del tecnico qualificato (che puo essere il calcolatore
stesso) preposto alla Direzione dei lavori delle opere stesse, con le firme di accettazione di enframbi,
sollevando cosi I'Amministrazione Comunale e la Direzione dei lavori di ogni responsabilitd al riguardo.
Avvenuto il disarmo la superficie delle opere deve essere regolarizzata con malta cementizia.
L'applicazione viene fatta previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta deve essere
ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con I'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

Nei conglomerati armati sono comprese e compensate tutte quelle opere provvisionali di servizio, noleggi
di macchinari e mano d'opera necessari per la lavorazione, innalzamento, trasporto e costipamento del
conglomerato.

Nei prezzi delle casseforme per il contenimento del conglomerato, sono compresi e compensati gli oneri
per la loro formazione, posa in opera, rimozione a opera ultimata, sfrido, nonché l'onere di tutte quelle
opere provvisionali indispensabili per la loro installazione e rimozione.

CONSOLIDAMENTO — RIPRISTINO OPERE IN C.A.

L'esecuzione di prova di carbonatazione su calcestruzzi decorativi e/o strutturali a qualsiasi piano, sia
verticali sia orizzontali, in superficie ed in profonditd (in fori gid predisposti), nei punti indicati dalla DL.
consiste nell’applicazione di fenoftalina e rilievo fotografico a colori per la certificazione cromatica. E’
compreso l'utilizzo di piani di lavoro o frabatelli, gli spostamenti sul territorio ed allinterno dell'area
interessata, sia verticali sia orizzontali. Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi
strutturali, architettonici, decorativi, fortemente degradate, eseguita con mezzi meccanici e/o mediante
idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; lo
spessore indicativo della scarifica & di circa 7 mm; con sabbiatura delle armature metalliche affioranti in
punti localizzati ed il lavaggio delle superfici. Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone
fortemente degradate, spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; sabbiatura delle armature
metalliche affioranti superficialmente in punti diffusi, lavaggio delle superfici. Asportazione in profonditd
del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate, spessore indicativo fino a circa 40 mm:; la
messa in vista dei ferri, la sostituzione limitata di staffature corrose, la sabbiatura delle armature metalliche
sporgenti in punti diffusi, il lavaggio delle superfici. In tutti i casi sono comprese le prove chimiche per
l'accertamento della profondita di carbonatazione; 'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
La protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura avviene con biacca passivante a base di
cementi, inerti selezionati, resine ed addittivi, e viene applicata in due mani a pennello. La misurazione € in
base alla superficie delle strutture da ricostruire ed in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da
risanare. Per quanto riguarda la ricostruzione del calcestruzzo copriferro € compresa la bagnatura fino a
saturazione del softofondo, la nebulizzazione con acqua durante lindurimento. Esclusi i ponteggi e
l'eventuale armatura integrativa, la ricostruzione di spessori consistenti di strufture in cemento armato
compresa l'umidificazione a rifiuto del supporto, il getto entro casseri anche a piu riprese, la nebulizzazione
con acqua nella fase di indurimento. Consolidamento corficale di superfici in calcestruzzo deboli,
decoesionate. La placcatura di rinforzo di elementi strutturali in cemento armato deve essere realizzata
mediante iniezioni o spalmatura di resina o betoncino entro casseri metallici gid predisposti. Compresa la
posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle casserature; 'impiego di idoneo impianto per iniezioni a
bassa pressione; le opere di presidio. |l ripristino di lesioni su strutfure in cemento armato avviene con
iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. Sono compresi:
l'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utenisili a rotazione a bassa velocitd, per l'alloggiamento degli
ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei fubetti di iniezione
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e di sfiato; la resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profonditd; le opere di presidio ed i
ponteggi.

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI -

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Il sistema di rinforzo strutturale, se non gid coperto da Marcatura CE, dovrd essere coperto da Certificato
di Idoneitd Tecnica allimpiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida
approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualita
dellintervento & verificata con prove (da computarsi a parte) dipull-off da eseguirsi su apposita area
campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantitd delle prove da
eseguire devono essere commisurati allimportanza dellintervento. Ove possibile, sono eseguite prove di
carico (da computarsi a parte) prima e dopo lintervento per valutare I'efficacia dello stesso, rilevando le
deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo softocarico.

Sono compresi:

- 'applicazione di primer bicomponente a base diresine epossidiche;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo
EN 1504-4, per unospessore minimo di 1,5 mm;

- 'applicazione dell'elemento dirinforzo in lamina;

- la stesura sul supporto e sulla lamina di adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo
EN 1504-4, per unospessore minimo di 1,5 mm;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina.

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p.
mediante l'applicazione di nastri in materiale composito soggetti ad opportuno pretensionamento
durante I'applicazione.

Sono compresi:

- la spazzolatura della superficie da rinforzare;

- 'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico certificato per il sistema di pretensionamento;

- la fornitura e la posa del materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento,
certificata dal produttore del sistema.

La qualitd dellintervento & verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- 'eventuale esecuzione di demolizioni di infonaci e rivestimenti;

- I'esecuzione diidonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.);

— le indagini ultrasoniche e termografiche.

Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in
materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non gid coperto da Marcatura CE, dovrd
essere coperto da Certificato di Idoneitd Tecnica allimpiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220
del 09-07-2015. La qualita dellintervento & verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da
eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la
quantitd delle prove da eseguire devono essere commisurati allimportanza dell'intervento. Ove possibile,
sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo lintervento per valutare I'efficacia
dello stesso, rlevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e fravetti (disposti come staffe
aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p.
mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di basalto FRP. La qualita dellintervento
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e verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da
quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantita delle prove da eseguire devono essere
commisurati allimportanza dellintervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a
parte) prima e dopo lintervento per valutare I'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato
tensionale del rinforzo sotto carico. Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di fravi, travetti e pilastri in
Cc.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di accicgio ad elevata
resistenza mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualitd dell'intervento & verificata con
prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'aliro previsto
dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantitd delle prove da eseguire devono essere commisurafi
allimportanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima
e dopo lintervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del
rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- 'applicazione di primer bicomponente a base diresine epossidiche;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo
EN 1504-4, per uno

spessore minimo di 1,5 mm;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per lincollaggio delle fibre di rinforzo
marcata CE secondo EN 1504-4;

- 'applicazione del tessuto dirinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente marcata CE secondo EN 1504-4;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e I'eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta
sull'ultimo strato diresina ancora

fresca (se prevista una successiva finitural).

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regolad'arte.

Sono esclusi:

- 'eventuale esecuzione di demolizioni di intfonaci e rivestimenti;

- 'eventuale trattamento diripristino delle superfici ammalorate;

- i frattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e tutto
guanto non espressamente indicato).

GETTI MANUALI

Il getto manuale di calcestruzzi € previsto solo per piccoli quantitativi da gettare in zone non raggiungibili
da un qualsiasi mezzo meccanico (miniescavatori, motocarriole, nastri trasportatori, ecc.). Il prezzo
compensa sia il getto sia la movimentazione del calcestruzzo, completamente manuali, dalla bocca della
betoniera al sito di impiego. Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme
vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di piccola produzione diimpasto,

si e ritenuto utile anche indicare i dosaggi minimi di cemento che con una buona lavorazione pPossono
garantire I'oftenimento delle resistenze caratteristiche richieste.

Per quanto riguarda le opere relative a sottofondazioni, fondazioni armate, murature armate e non
armate, strutture varie (pilastri, fravi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio sono da realizzarsi
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto.

SOLAI

Per quanto riguarda gli intferventi per la messa in sicurezza dei solai soggetti a sfondellamento sono
comprese tutte le operazioni necessarie, i fracciamenti, i piani di lavoro, la pulizia finale e I'allontanamento
delle macerie alle discariche autorizzate. Si vedano comunque i relativi elaborati specialistici di RINFORZO
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STRUTTURALE.

ACCIAIO PER C.A.

Il Direttore dei lavori, prima della messa in opera , € tenuto a verificare che tutte le forniture di acciaio per
c.a. Provenienti direttamente dallo stabilimento di produzione siano accompagnate dalla
documentazione richiesta dalle Norme tecniche vigenti oltre a vigilare sulle lavorazioni in cantiere in
merito alla verifica dell’etuchettatura del fascio di barre e alla verifica del marchio di laminazione
riportato sulla barra con quello riportato sull’attestato di qualificazione. Nella fornitura e posa di acciaio
fondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodofto con sistemi di confrollo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, per cemento
armato, in opera & compresa la lavorazione, la posa, lo sfrido, le legature, mentre sono compresi tagli,
sfridi, legature nella posa in opera della rete di acciaio elettrosaldata. Nella fornitura del trefolo in opera,
sono invece compresi gli oneri di tesatura anche in piu riprese e lincidenza delle testate e degli
ancoraggi.

ACCIAI INOSSIDABILI

Le barre di acciaio o la rete eleftrosaldata inox sono filizzabili per strutture in calcestruzzo armato in
conformitd a quanto previsto nelle “Norme tecniche per le costruzioni — paragrafo 11.3.2.8.1. E' ammesso
I'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purche le caratteristiche
meccaniche siano conformi alle prescrizioni relafive agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con
I'avvertenza di sostituire al tfermine f t della Tab.11.3.lIb solo nel calcolo del rapporto f t/f y, il termine f 7%,
tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilita di tali acciai va documentata
attraverso prove di saldabilita certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed
effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per
I'utilizzo in cantiere o nei centri di trasformazione. Per essi la qualificazione & ammessa anche nel caso di
produzione non continua, permanendo futte le alire regole relative alla qualificazione degli acciai per
calcestruzzo armato.

ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI

Le armature per opere in calcestruzzo sono oftenute tframite le operazioni di taglio a misura, piegatura,
saldatura ed assemblaggio, delle barre di acciaio. Tali lavorazioni possono avvenire all'interno del
cantiere o in appositi stabilimenti definiti Centri di Trasformazione. Ne consegue che nelle operazioni di
verifiche e controllo bisogna verificare non solo le caratteristiche metallurgiche dell’acciacio ma anche la
precisione e correftezza delle operazioni di taglio, piegatura, raddrizzatura, saldatura ed assemblaggio
delle armature. | processi di sagomatura adottati, sia nel Centro di Trasformazione che in cantiere, devono essere
eseguiti in coerenza con quanto riportato nel Cap. 6 e nell’Allegato D della Norma UNI EN 13670. Le
armature devono essere messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e
dei documenti progettuali. La posa del’armatura deve essere effettuata secondo le prescrizioni di
progetto. Nella posa in opera delle armature devono essere rispettate le tolleranze di posizionamento
definite nella documentazione progettuale, lo spessore del copriferro nominale e linterferro. i
ricoprimento dell’armatfura all’estradosso deve essere di almeno 4 cm, e comunque superiore alla
profonditd del taglio dei giunti di contrazione.

MURATURE, TRAMEZZATURE, CONTROPARETI E PARETI IN CARTONGESSO

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere devono essere delle migliori fornaci di pasta fine,
compatta, omogenea, privi di noduli e di calcinelli e devono risultare sonori alla percussione, non contorti,
né vetrificati, né screpolati. Sono prese in considerazione anche le murature impiegate per le
compartimentazioni REl, in quanfo usualmente impiegate anche come normali  partizioni,
indipendentemente dalla specifica caratteristica antifuoco. Anche quando per ragioni di brevitd non &
estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione
di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e
architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in
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ogni sua parte, con malte (da M2 a M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera
finita. Sono inoltre comprese tutte le attivitad ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in
gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre specializzate.

Nella costruzione delle murature in genere si deve porre la massima cura per la perfetta esecuzione degli
spigoli, delle piattabande, archi, voltini, ecc; nelle murature sono lasciate tutte le canne occorrenti
debitamente intonacate, nella quantitd, localitd, dimensioni e forme che verranno ordinate dalla
Direzione dei Lavori. Allinnesto con muri da costruirsi in tempo successivo si devono essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. | lavori di muratura, qualunque sia il sistema
costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di gelo nei quali la temperatura si mantenga, per
molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifica solo per alcune ore della notte, le
opere in muratura ordinaria devono eseguirsi nelle ore meno fredde del giorno purché, vengano adottatii
necessari provvedimenti per difendere le murature dal gelo. Le facce delle murature di malta devono
essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione o anche piu se sard richiesto dalla
Direzione dei Lavori. Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sui muri deve
essere disteso uno strato isolante composto o di asfalto o di malta di cemento opportunamente miscelato
con idrofugo dello spessore non inferiore a cm. 2. La muratura sopra di esso deve essere ripresa solo dopo |l
consolidamento dello strato impermeabile. Per assicurare un perfetto collegamento e la maggior rigidita
alla costruzione sulle murature di ogni piano devono eseguirsi cordoli di conglomerato cementizio
opportunamente dimensionati ed armati con tondini di ferro. | prezzi delle murature in genere
comprendono e compensano futti gli oneri per la formazione di spalle, voltini, incassature per imposte di
archi, volte e piattabande; per I'esecuzione in curva. Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i tra
battelli, qualunqgue sia I'altezza delle murature da eseguire.

| materiali da cosfruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europea 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitad del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE € consentito solo se al
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrd richiedere la
presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti certificatori notificati dalla Unione Europea aftti a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di fipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gid entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

INTONACI e LAVORI DA CEMENTISTA E STUCCATORE

Per gli infonaci si inftende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e
l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione. Sono aliresi
comprese tutte le attivitd necessarie per la esecuzione a regola d'arte, quali la disposizione di guide, la
esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di paraspigoli in
lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti, ecc. su qualsiasi fipo di superficie, in ambienti di
qualsiasi dimensione, e per qualsiasi spessore. Le finiture dei vari fipi di infonaco dovranno essere eseguite
con idonee attrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a spatola,
sotto staggia, ecc.) in modo da evitare rugositd e gobbe. La tolleranza ammessa per la complanaritd e
l'appiombo & di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura. Per gli infonaci esterni € sempre compreso |'uso
dei piani di lavoro interni per qualsiasi altezza. L'intonaco rustico € costituito da rinzaffo e rustico, l'intonaco
civile € costituito da rinzaffo, rustico ed arricciatura; computando la finitura finale, sono compresi tutti gl
interventi infermedi necessari.

Sono inoltre comprese tutte le attivitd ed assistenze d'impresa. E sempre compreso ['uso dei piani di lavoro
interni per qualsiasi altezza.
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SOTTOFONDI e MASSETTI

Si definisce sottofondo I'assieme degli strati a supporto del pavimento, e lo strato eventuale sottostante di
riempimento; si definisce massetto lo strato (unico o finale) sul quale viene posato il pavimento. Per i
massefti sui quali devono essere incollati pavimenti vinilici, linoleum, gomma, moquette ecc., oppure stesa
la resina, devono essere impiegati impasti in grado di garantire una resistenza finale non inferiore a 130
kg/cmaq.

Sono comprese tutte le attivitd ed assistenze d'impresa.

PROTEZIONE ANTINCENDIO
Sono sempre comprese tutte le afttivitd ed assistenze d'impresa. E sempre compreso l'uso dei piani di
lavoro interni per qualsiasi altezza.

VERNICIATURE IGNIFUGHE

Le verniciature ignifughe hanno lo scopo di proteggere qualunque fipo di struttura ed opera contro il
fuoco. La protezione delle opere in ferro prevede I'uso di una pittura intumescente con resistenza al fuoco
fino a REl 60, applicata a piu mani, su superfici esenti da ruggine.

COIBENTAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE

Sono compresi i piani di lavoro interni per qualsiasi altezza e tutte le assistenze murarie necessarie.

Le descrizioni degli isolanti tengono conto delle normative di recente adozione (UNI EN da 13162 a 13172),
delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.

| materiali da costruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europea 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE € consentito solo se al
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrd richiedere la
presentazione di certfificati di prova rilasciati da Enti certificatori nofificati dalla Unione Europea attfi a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di fipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante e tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gid entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

La certificazione di comportamento al fuoco del sistema capotto dovrd attenersi alle normative nazionali
relative al comportamento al fuoco dei rivestimenti di facciata (circolare 5043 del 15/04/2013) ossia classe
lo B-s3-d0 , inoltre dovra essere certificata “ETA" (European Technical Assessmen). Si richiede
l'assicurazione postuma decennale.

IMPERMEABILIZZAZIONI

In tutte le lavorazioni, anche se non &€ compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre
comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera
perfettamente finita ed ufilizzabile, senza ulteriori oneri, ad integrazione della posa ed assistenza
specialistica.

Sono compresi futti gli sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, e comunque futte le operazioni e
forniture necessarie per dare I'opera compiuta in ogni sua parte. E' compresa la formazione di eventuali
piani di lavoro per qualsiasi altezza.

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

Sono compresi i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia,
carico e sollevamento a pie d'opera di tutti i materiali, la pulizia finale con segatura.

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica e/o gres porcellanato € compreso nel prezzo il letto di malta
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cementizia, lo spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.

La graniglia, per pavimenti, di marmo o di altre pietre idonee deve corrispondere, per fipo e grana, ai
campioni prescelti e risultare perfettamente scevra da impuritd.

Le voci sono da intendersi comprensive di assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti,
pulizia finale.

Nell'esecuzione dei pavimenti si deve curare la disposizione a perfetto piano, completamente liscio e
regolare, con giunti bene chiusi e suggellati; ultimata la posa, i pavimenti devono essere pulitiin modo che
non resti la minima traccia di sbavature, macchie ed altro. L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e
spese alla difesa di tutti i pavimenti, come d'uso, mediante strato di pula diriso o segatura, piani di tavole
od dalire protezioni. Resta comunque contrattualmente stabilifo che per un congruo periodo dopo
l'ulfimazione di ciascun pavimento, I'Appaltatore ha l'obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria
l'accesso di qualunque persona nei locali; e cid anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Qualora i
pavimenti risultassero in tfutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per alire cause,
I'Appaltatore dovrd a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione lavori i campioni dei pavimenti che saranno
prescritti. La Direzione lavori ha piena facoltd, a suo insindacabile giudizio, di effettuare la scelta definitiva
rispetto alla campionatura visionata e I'Appaltatore, se richiesto, ha I'obbligo di provvedere alla posa in
opera al prezzo indicato nellelenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno
impartite dalla Direzione stessa.

| rivestimenti di qualsiasi genere (piastrelle o tesserine di gres porcellanato, vetroso, maiolicato, ecc.)
devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte tenendo presente le seguenti prescrizioni € norme: 1- il
materiale da impiegarsi deve risultare uguale a quello dei campioni che di volta in volta verranno eseguiti
a cura e spese dell'appaltatore su richiesta della Direzione lavori; 2 - la posa in opera deve essere eseguita
in modo che a lavoro ultimato il rivestimento risulti perfettamente aderente al sottostante intonaco di
sottofondo; 3 - prima della posa il materiale deve essere immerso nellacqua fino a saturazione; 4 - prima di
procedere all'applicazione del rivestimento, l'infonaco di sottofondo deve essere abbondantemente
bagnato; 5 - le piastrelle o tesserine devono risultare perfettamente combacianti fra loro e coi giunti
perfettamente allineati; 6 - i rivestimenti devono essere stuccati con cemento bianco e/o colorato se
richiesto, convenientemente lavati e pulifi con limpiego in dose prestabilita anche di acido; 7 — salvo
prescrizioni confrarie della Direzione lavori, tutti i rivestimenti si infendono dati completi di guscie di
raccordo ai pavimenti e agli spigoli. Per i rivestimenti di linoleum, gomma e prodoftti similari, si devono
osservare le norme stabilite per i pavimenti avendo cura di assicurarsi che le superfici da rivestire siano ben
asciutte.

Sono compresi i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali, le assistenze dell'imprenditore edile per
scarico, custodia, carico e sollevamento a pie d'opera di tutti i materiali, la malta di allettamento, dli
adesivi.

| prodotti debbono presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di
colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetfti. Le
piastrelle devono essere garantite contro il cavillo. | rivestimenti in genere saranno posati con colla su
idoneo intfonaco e saranno comprensivi di stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, di pezzi
speciali (jolly, pie d'oca, guscie ecc.), di zoccoli, compresa la pulitura e le assistenze murarie.

L'impresa dovrd consegnare gratuitamente ad ultimazione lavori, piastrelle per pavimenti interni ed esterni
e rivestimenti, teli in PVC, battute, zoccolino, profili a guscia, ecc., pari al 5% delle superfici posate.

La posa con colla deve necessariamente essere eseguita su un massetto tirato perfettamente in piano, o
autolivellante, assimilabile a quello dei pavimenti resilienti.

Sono compresi i piani di lavoro per qualsiasi altezza e tutte le assistenze murarie necessarie.

OPERE IN PIETRA NATURALE

Relativamente alla superficie in vista, sono compensati, per le lastre, la levigatura media e le coste fresate
a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura. Per i pavimenti interni con lavorazione
come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione,
alle lastre fornite con superficie grezza di sega si applicano i prezzi base.
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Sono comprese le prestazioni per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a
pie d'opera; le malte, gli adesivi, le stuccature.

In linea generale le piefre e i marmi da impiegarsi nelle costruzioni devono essere omogenee, a grand
compatta, con esclusioni di parti tratte dal cappellaccio, esenti da screpolature, peli, venature, inclusioni
di sostanze estranee, nodi, scaglie o tasselli, spaccature, cavitd, ecc.

Sono escluse senz'aliro da qualsiasi impiego le piefre marnose, gessose o solubili, gelive e non aventi le
caratteristiche di resistenza statica richiesta.

Le opere in pietra naturale devono corrispondere perfettamente ai disegni forniti dalla Direzione lavori, ed
essere lavorate in conformita alle prescrizioni delle presenti ST. nonché a quelle che saranno impartite
dalla Direzione lavori, all'atto dell'esecuzione.

L'Appaltatore, prima di iniziare la fornitura deve presentare a sua cura e spesa i campioni dei vari tipi di
marmi o pietre e delle loro lavorazioni per la necessaria approvazione da parte della Direzione lavori. |
campioni verranno conservati negli Uffici della Direzione, fino al collaudo dei lavori, per i relativi confronti e
riferimenti, ad opera ultimata o a fornitura eseguita.

Per tutte le opere e fatto obbligo allAppaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione lavori con le strutture rustiche esistenti,
segnalando tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore in
caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso ha
pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere
richieste dalla Direzione lavori.

L'Appaltatore & obbligato a provvedere a sue cure e spese alla sostituzione dei pezzi che risultassero
difettosi (smussature, cavitd nelle facce, masticature, tassellature, ecc.) anche se i difetti si verificassero
dopo la posa e sino al collaudo. Per i pavimenti in pietra naturale si prescrive che gli stessi devono essere
posti in opera con il piano greggio o lavorato a sega e, successivamente, levigati e lucidati in opera.

Nella posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale, porte o finestre, di copertine muretti e
frontali balconi o nella posa di pavimenti, zoccolini per interni, masselli in pietra naturale € compresa la
malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia
finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.

Nella posa in opera di frontali, pedate e alzate di gradini in pietra naturale e marmi & compresa la malta
di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e
qguanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Le pedate di gradini possono avere
spessore massimo di cm. 4 di forma o dimensioni opportfune secondo i campioni scelfi, con una larghezza
fino a 36 cm, fino a 17 cm. di altezza per le alzate, con teste a muro e piano visto bocciardato. Lo
zoccolino piano a gradoni pud avere un'altezza a partire da 16 a 19 cm, ed una lunghezza compresa tra i
40 ed i 48 cm.

Nella posa in opera di contorni di finestre, spalle e cappelli, davanzali di finestre, soglie di porte finestre, &
compresa la fornitura di gocciolatoio e listelli in pvc a formazione di vaschetta, la malta di legante
idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. | davanzali di finestra e soglie di porta finestra sono da
considerarsi con larghezza fino a 26 cm con spessori da un minimo di 3 ad un massimo di 5 cm, mentre per
quanto riguarda i contorni di finestre, spalle e cappelli si considerera una larghezza fino a 18 cm. con uno
spessore di 3 cm.

Nella posa in opera di pavimento di lastre di marmo o pietra naturale € compresa la malta di legante
idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.

Le lastre devono avere spessore minimo di 2 cm e dimensioni commerciali, mentre lo zoccolino deve
avere un'altezza compresa frai 10 ed i 12 cm ed uno spessore di 2 cm.

CONTROSOFFITTI E PARETI MOBILI

In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di controsoffitto, anche se non &€ compiutamente ripetuto in
ogni voce, si infendono sempre comprese futte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi fipo,
necessarie per dare |'opera perfeftamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad infegrazione della

70/75



posa ed assistenza specialistica.

E compresa la formazione di piani di lavoro per qualsiasi altezza.

Le descrizioni degli isolanti tengono conto delle normative di recente adozione (UNI EN da 13162 a 13172),
delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.

| materiali da costfruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europea 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilita del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE € consentito solo se al
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrd richiedere la
presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti certificatori notificati dalla Unione Europea aftti a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di fipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gid entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

Gli oneri definitivi conseguenti a difefti di coibentazione non risolti saranno oggetto di specifica
valutazione del Collaudatore.

OPERE DA FABBRO, SERRAMENTISTA E VETRAIO

Nell'impiego di opere in ferro fra cui inferriate, cancellate fisse, cancelli in ferro, (peso medio indicativo 30
kg/m?), parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili (peso medio indicativo 25 kg/m?) , grigliati a
pavimento, (peso medio indicativo 50 kg/m?) & sempre compresa una mano di antiruggine, le assistenze
per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso.

Per tutti i serramenti esterni e le porte interne, va eseguita sigillatura isolante, fra telaio e muratura, con
schiume poliuretaniche autoespandenti.

Per i serramenti devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti
norme: UNI EN 42, classe A3 di permeabilitd all'aria; UNI EN 86, classe E4 di tenuta allacqua; UNI EN 77
classe V3 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati I'isolamento termico da 2,7
W/m3K ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).

Le lastre di vetro e di cristallo devono essere di spessore uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori
e quindi totalmente trasparenti, oppure colorate secondo la richiesta, prive di scorie, bolle, soffiature, nodi
o ondulazioni, opacitd lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. Tutte le caratteristiche dei vetri float
utilizzati potranno avere difettosita puntuali non superiori a quanto previsto dalla norma UNI EN 572 o della
norma UNI EN 1096 nel caso di vetri con rivestimenti prestazionali (siano essi di fipo magnetronico che di
tipo pirolitico).

Si infende compresa la fornitura dei materiali gid tagliati in misura, la posa in opera a regola d'arte su
qualsiasi tipo di serramento o felaio, con qualsivoglia tipo di fissaggio, con fornitura e posa delle opportune
guarnizioni, e/o sigillature con idonei mastici; la consegna in cantiere, tutte le assistenze murarie, i piani di
lavoro interni, la pulizia finale sia dell'elemento posato sia della zona di lavoro, e I'allonfanamento alla
discarica dei residui.

Tutti | prodotti o composizioni vetrarie dovranno, conformemente alla Direttiva sui Prodotti da Costruzione
n.89/106 CE (DPC), essere conformi alla marchiatura CE. Il marchio CE potrd essere apposto sul prodotto,
sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Il prodotto dovra essere anche
accompagnato da un documento che ne precisa tutte le caratteristiche che rispondono ai suoi requisiti
essenziali. Il prodotto a norma CE quindi risponde alla norma prodotto armonizzata corrispondente a tutte
le disposizioni della DPC.

Per le porte & compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm,
la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la
fornitura e posa falso telaio.
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Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontfanamento dei materiali di risulta.

La sicurezza delle superfici in vetro nei luoghi di lavoro (pubblici e privati) € obbligatoria per legge. Il D.L.
626/94 prevede che le pareti vetrate e le superfici trasparenti o tfraslucide delle porte e dei portoni
debbano risultare protette contro lo sfondamento. Le pellicole di sicurezza pertanto impediscono danni
alle persone trattenendo uniti i frammenti di vetro in caso di rottura e trasformando cosi un vetro normale
a norme EN 12600, come prescritto dal Decreto Legislativo e dalla Comunitad Europea. Non serve
cambiare le vetrate né modificare i serramenti: basta applicare la pellicola per essere subito
perfettamente in regola.

Le Pellicole di sicurezza, possono avere uno spessore variabile dai 150 ai 300 micron, permettendo di
frasformare un vetfro normale in un vefro di sicurezza semplice o confro la caduta nel vuoto,
antisfondamento come da richiesta U.S.L. a norma EN12600,

Sono pellicole di poliestere da applicare sulla superficie vetrata interna delle finestre o su altre superfici in
vetro poste in zona di elevato rischio di rottura per ridurre la possibilitd di proiezione di schegge di vetro in
caso dirottura dei vetri stessi per cause violente.

Sono compresi i piani di lavoro interni per qualsiasi altezza e tutte le assistenze murarie necessarie.

Le descrizioni degli isolanti tengono conto delle normative di recente adozione (UNI EN da 13162 a 13172),
delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.

| materiali da cosfruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europea 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE € consentito solo se al
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrd richiedere la
presentazione di certfificati di prova rilasciati da Enti certificatori noftificati dalla Unione Europea atfi a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di fipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante e tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gid entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

Sono comprese tutte le attivitd ed assistenze d'impresa.

Per quanto riguarda le opere da fabbro (carpenteria metallica) relative alle opere di RINFORZO
STRUTTURALE si vedano i relativi elaborati specialistici.

TINTEGGIATURE e VERNICIATURE

Le verniciature sono valide per qualsiasi colore e per I'applicazione sullo stesso elemento di una o piu tinte.
Nel caso di applicazione di pit mani, ogni mano dovrd essere di colore diverso dalle altre, in modo di
poter faciimente verificare la stesura di tutte le mani, anche a posteriori; ovviamente la mano finale visibile
dovrd essere corrispondente alla tinta prescritta. Sono comprese tutte le attivitd e le assistenze murarie
necessarie per dare le opere finite in ogni loro parte. Sono compresi - oltre alla fornitura di tutti i materiali e
le attrezzature necessarie - i piani di lavoro interni per qualsiasi altezza, la movimentazione di tutti i materiali
ed attrezzature, le opere di protezione, lisolamento dei ponteggi delle facciate, la pulizia e
l'allontanamento dei materiali di risulta.

ASSISTENZE MURARIE

L'impresa dovrd prestare assistenza a tutte le opere edili e impianti.

Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli interventi
necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte, sono
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comprese in tutti i compensi delle opere compiute del civile, delle urbanizzazioni e delle manutenzioni
edili.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono futte le assistenze murarie, Ia
predisposizione o formazione di passaggi, fori, fracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei
macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attivitd che l'impresa debba prestare per
rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione.

IMPIANTO ASCENSORE

L'impresa dovra prestare tutte le assistenze murarie.

CAMPIONATURA DEI MATERIALI ED ACCESSORI

L'impresa appaltatrice dovrd fornire alla D.L. almeno 15 (quindici) giorni prima di effettuare gli ordini,
campioni completi di scheda colore e di caratteristiche tecniche di tutti i componenti ed accessori di tipo
architetfonico ed impiantistico, fotalmente conformi alle descrizioni confraftuali di progetto, che
I'Appaltatore intenderd utilizzare nell’ambito del presente appalto. Tutte le campionature dovranno essere
accefttate per iscritto dalla D.L. sul Giornale dei Lavori. | ritardi sul termine di cui sopra causeranno ritardi
all’autorizzazione alla posa che non potfranno essere addotti dall’ Appaltatore ai fini di alcuna richiesta di
proroga. L'Appaltatore potrd sottoporre campioni diversi purché dimostri che questi presentino
caratteristiche funzionali, prestazionali e tecniche uguali o superiori a quanto previsto in contratto; tali
caratteristiche dovranno essere supportate da idonei certificati di prova.

Sard facoltd della Direzione Lavori accettare o meno materiali da costruzione, di rifinitura, e dispositivi ed
accessori impiantistici sulla base delle caratteristiche fornite.

All'appaltatore nulla verrd riconosciuto su materiali e dispositivi ed accessori posati e forniti senza il
preventivo consenso della D.L.

Gli stessi dovranno essere rimossi e sostituiti con quanto indicato dalla D.L.

NORME DI MISURAZIONE
Per quanto riguarda le modalita di misurazione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente

progetto, I'appaltatore dovrd attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti il progetto esecutivo e
nelle “*Norme di misura e valutazione” contenute nel “Listino dei prezzi 2012" del Comune di Milano allegate
(anche se non di fatto) al presente Capitolato Speciale d'Appalto, che fanno parte integrante del
confratto di appalto.

L'appalto &€ a corpo e i lavori a corpo indicati comprendono tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i
mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni
progetftuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori € da quanto aliro, eventualmente
specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato e
degli allegati.

Sono incluse nellimporto a corpo tutte le opere indicate nei documenti costituenti I progetto,
comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare I'opera completamente finita in ogni
dettaglio aregola d’'arte.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO PER OPERE STRUTTURALI (RINFORZO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO SISMICO)

Per quanto riguarda i requisiti di qualitd e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte
Appcaltatrice dovrd impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente paragrafo, si dovra fare
riferimenfto a quanto contenuto nei documenti costituenti i progetti specialistici, che fanno parte infegrante
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del progetto e del contratto d'appalto, e in particolare il seguente allegato al presente capitolato speciale
d’appalto, di seguito riportato: allegato 1 — CAPITOLATO TECNICO ADEGUAMENTO SISMICO.

QUALITA E PROVENIENZA DElI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI

LAVOROQO PER DI IMPIANTISTICA ELETTRICA
Per quanto riguarda i requisiti di qualitd e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte

Appcaltatrice dovrd impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente paragrafo, si dovra fare
rifeimento a quanto conftenuto nei documenti costituenti il progetto specialistico, che fanno parte
integrante del progetto e del confrafto di appalto, e in particolare il seguente allegato al presente
capitolato speciale d’appalto, di seguito riportato: allegato 2 — CAPITOLATO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI.

| materiali si intendono consegnati a pie d'opera comprensivi delle minuterie di montaggio, per le opere
sono comprese oltre alla fornitura anche I'eventuale lavorazione in officing, il frasporto in cantiere, scarico
dei materiali, trasporto a pié d'opera all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera, le assistenze
murarie per I'apertura e sigillatura di tracce, immurazione di scatole porta apparecchi e di derivazione,
quadri, opere di fissaggio, scale e ponteggi fino a 4 metri. Sono inolfre a carico dell'installatore le spese per
I'assistenza alle attivitd di verifica o al collaudo quando richiesto.

E compresa |'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme e il rilascio, a lavoro
ultimato, di una dichiarazione di conformitd alla regola dell’arte, ai sensi della legislazione vigente.

Sono comprese tutte le assistenze murarie necessarie.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono tutte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, fracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei
macchinari, quadri, collettori, ecc. e comungue ogni e qualsiasi attivitd che limpresa deblba prestare per
rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione.

VERIFICHE INIZIALI E CONSEGNA DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

1) Verifiche iniziali e consegna degli impianti. Per la presa in consegna dell’opera, dopo I'ultimazione dei
lavori e le verifiche di Legge, la ditta installatrice dovra rilasciare la relativa dichiarazione di conformitad sulla
base del Decreto 37/08. Se il collaudo definitivo degli impianti non ha ancora avuto luogo, la presa in
consegna da parte dell Amministrazione appaltante dovrd essere preceduta da una verifica iniziale degli
impianti, che abbia avuto esito favorevole. Le verifiche iniziali dovranno accertare che gli impianti siano in
condizione di poter funzionare normalmente, che sia stata rispettata la Norma CEl 64-8 ed in particolare la
Parte 6 verifiche iniziali che riguardano:

Esame a vista
L'esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano:
— conformi alle prescrizioni di sicurezza;
— scelti e messi in opera correttamente;
— non danneggiati in modo visibile.
Prove
Le prove devono accertare fra I'altro:
—la continuitd dei conduttori di protezione (ed equipotenziali);
— misura della resistenza di terra (sistema TT);
— verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale.
Ad ultimazione della verifica, con la redazione della dichiarazione di conformitd e con verbale della D.L.,
I'Amministrazione appaltante prenderd in consegna gli impianti.

2) Collaudo definitivo degli impianti. I collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal
Capitolato d'appalto. Il collaudo definitivo dovrd accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda
i materiali impiegati, I'esecuzione e la funzionalitd, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel
Capitolato speciale d'appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione
dell'appalto stesso.
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In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

a) che siano state osservate le norme tecniche generali;

b) che gliimpianti ed i lavori siano corrispondenti agli elaborati di progetto;

c) che gliimpianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell'appalto;

d) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali siano stati presentati i campioni, siano
corrispondenti ai campioni stessi;

f) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica iniziale indicati al
comma

1:

Esame a vista

L'esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano:

— conformi alle prescrizioni di sicurezza;

— scelti e messi in opera correttamente;

—non danneggiati in modo visibile.

Prove

Le prove devono accertare fra I'altro:

—la continuita dei conduttori di protezione (ed equipotenziali);

— misura della resistenza di terra (sistema TT);

— verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale.

Tale ripetuto conftrollo ha lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica iniziale aveva dato
esito

favorevole non si siano alterate nel periodo intercorrente fra la verifica iniziale ed il collaudo definitivo,
mentre

per quelle condizioni per le quali nella verifica iniziale si sono riscontrate delle deficienze, il ripetuto controllo,
in sede di collaudo definitivo, ha lo scopo di accertare se, dopo la verifica iniziale, si sia provveduto ad
ovviare

alle deficienze stesse.

A maggior ragione, gli anzidetti accertamenti prescritti per la verifica iniziale dovranno effettuarsi in sede di
collaudo definitivo, qualora la verifica provvisoria non abbia avuto luogo o sia stata solo parzialmente
eseguita.

Anche del collaudo definitivo verrd redatto regolare verbale.

3) Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica iniziale e per il collaudo definitivo
degli impianti:

a) Per il collaudo dell'impianto si procederd mediante redazione di apposito Certificato di Regolare
Esecuzione da parte del Direttore dei lavori.

b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella iniziale ad ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la
messa a disposizione delle normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie & a carico
della ditta appaltatrice, senza che questa possa per cio accampare diritti a maggiori compensi.

c) Se in futto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture
comprese nell'appalto, spetterd all Amministrazione appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza,
qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella iniziale ad ultimazione dei lavori e quella di
collaudo definitivo, ne accertino la funzionalita.
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