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DEFINIZIONI

e  Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni-Stazione Appaltante;
e Appaltatore: L'impresa Esecutrice dei Lavori;

e Capitolato Generale: il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, emanato con Decreto del 19 aprile
2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;

o Capitolato Speciale di Appalto: il presente documento;

e Progetto: il progetto approvato sulla base del quale € stata espletata la gara;

e Elenco prezzi unitari: documento riportante le descrizioni estese delle voci utilizzate per redarre |l
progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale, oltre gli eventuali nuovi prezzi e prezzi aggiuntivi;

e Listino Prezzi Regione Lombardia anno 2019, vol. 1.1,1.2,2.1, e 2.2 e vol. Specifiche tecniche;

e  OMP: offerta a minor prezzo che sard offerto dallimpresa appaltante in sede di gara;

e Codice degli Appalti: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 € s.m.i.;

¢ Regolamento: Regolamento di esecuzione e aftuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n.
207 del 05/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore;

¢ Linee guida Anac: Il complesso delle linee guida pubblicate contestualmente alla pubblicazione del
bando per la procedura di apaplto;

e P.S.C.: Piano diSicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione Appaltante ai sensi del D.L.gs n. 81
del 2008 e s.m.i.;

e P.O.S.: Piano operativo di sicurezza, redatto dall'impresa appaltante.
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’'appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: *“Interventi per 'edilizia scolastica triennio 2018-
2020", adeguamento sismico-strutturale, adeguamento anfincendio ed efficientfamento energetico
della scuola Secondaria di Primo grado “Don Milani”, sita in via Cavallofti n. 88.

b) descrizione sommaria: adeguamento delle prestazioni dell’edificio a quelle definite dalla legislazione
vigente in tema di presidi antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche, standard igienico-
sanitari; interventi strutturali di consolidamento stafico e adeguamento sismico ed efficienfamento
energetico della scuola.

c) ubicazione: Via Cavallotti n. 88, Sesto San Giovanni.

3. La tipologia delle lavorazioni da eseguire, nonche dei materiali da utilizzare € individuata nell'allegato
“elenco prezzi unitari” e descritte nella “relazione generale”, nel capitolato tecnico e nell'elenco prezzi
unitario.

4, L'appaltatore si impegnerd ad eseguire, tframite la stipulazione di contratto pubblico le opere previste
dal presente progetto esecutivo, delle prestazioni delle forniture e delle provviste, al fine di restituire
all'A.C. le opere compite nel rispetto delle linee tecniche del presente Capitolato Speciale di Appalto e
delle caratteristiche tecniche, qualitative previste dagli elaborati allegati, rispetto ai quali I'appaltatore
dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza;

5. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:
Importiin euro
1 | Importo esecuzione lavoro a misura soggetto a ribasso € 2.379.091,36
2 | Oneri della sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 158.246,02
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1+2) €2.537.337,38
2. L'importo contrattuale € costituito dalla sommma degli importi determinati nella tabella di cui al

comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui
alrigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo.

3. Il corrispettivo dellappalto di cui alloggetto sard determinato a corpo, mediante ribasso tramite
I'utilizzo del criterio relativo il prezzo economicamente piu vantaggioso ai sensi dell'art. 95 commi 4,14 del
DIgs 50 del 2016.
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4.

Secondo guanto stabilito dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 i costi della della sicurezza sono
scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso, i costi della manodopera dovranno essere
individuati dalla stazione appaltante al fine di identificare limporto a base d'asta.

La stazione appaltante ai sensi del citato art. 23 comma 16 del codice dei contratti, ha stimato i
costi della manodopera relativi al presente appalto, quantificabili in euro 728°654,27 come desumibile
dal documento denominato “costi della manodopera”, del presente progetto esecutivo dell'appalto in
oggetto; il costo € stato stimato analizzando un appalto di lavori di opere pubbliche, analogo al
presente appalto per importo e fipologia, categoria di lavori che potrebbero essere realizzate
nellappalto in oggetto.

L'importo dei lavori a base d'asta & stato quantificato utilizzando il preziario della Regione Lombardia
2019, utilizzando i volumi 1.1- opere compiute urbanizzazioni civili e difesa del suolo, 1.2- opere compiute
impianti elettrici e meccanici, 2.1- costi unitari civili e piccola urbanizzazione, 2.2 — costi unitari e piccola
manutenzione impianti elettrici e meccanici, il volume delle specifiche tecniche utilizzato per la
redazione delle prescrizioni tecniche facenti parte della parte seconda del presente CSP. Durante
I'esecuzione dei lavori, al fine di quantificare I'importo relativo a lavorazioni extra contrattuali non previste
originariamente nellappalto, se le stesse non sono presenti nell'elenco prezzi unitari del presente progetto
esecutivo, in relazione alla descrizione tecnica della lavorazione e alla quantificazione dellimporto del
relativo prezzo unitario; l'impresa appaltatrice dovrd utilizzare il preziario Regione Lombardia 2019 nei
volumi di cui sopra, e preziario 2019 camera di commercio di Milano. Nel caso in cui la lavorazione non
trova collocazione allinterno dei suddetti preziari, I'impresa dovrd redarre un documento denominato
anali prezzi ai sensi dell'art. 32 comma 2 del DIgs 50 del 2016.

7. |l corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario dellappalto verrd stabilito sulla
scorta dellimporto contfrattuale sancito tra le parti, in relazione alle prestazioni eseguite risultanti da
rendicontazione contabile, con applicazione del ribasso percentuale sull'elenco prezzi offerto dal
sottoscrittore in sede di gara.

8. Il corrispettivo di cui punto 1 rappresenta l'importo a base d'asta dell'appalto.

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione
piu restringente alle finalitd perseguite dall'A.C..

10. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, & prevista in favore dellappaltatore la
corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore contrattuale di appalto.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contfratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’arficolo 59, comma 5 bis, del Codice dei confratti,.

L'importo della confratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantitd.

Come sopra specificato ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis del Codice dei Contratti, il prezzo
convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantitd o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'infervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
d.P.R. n. 207 del 2010, ufilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3,
del presente Capitolato speciale.

| prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negorziale ai fini del'appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi
dell'articolo 106 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori gid previsti.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2

e 3.

. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente artficolo, sono insensibili al

contenuto dell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo |l
recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformita all’allegato «An al predetto D.P.R., i
lavori sono classificati nella categoria di opere specialistica “OS21" - “Opere strutturali Speciali”.

2. Lerimanenti categorie sono futte scorporabili e sub appaltabili fotalmente (in quanto non superano

il 10% dellimporto dellopera) e riguardano le categorie “"OGl-edifici civili e industriali”, "OG11-
impianti tecnologici”, “OSé finiture di opere generali in mariali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, *OS7
finiture di opere generali di natura edile e tecnica”, OS30 “impianti interni elettrici telefonici
radiotelefonicie televisivi.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

declaratoria: cof'eg importo % sul totale
oria

1) | Edifici civili e industriali. OGI1 €246.971,15 9.73%

2) | Impianti tecnologici OGI1 € 40.532,49 1,60%
Finiture di opere generaliin

3) | materiali lignei, plastici, 0OS6 € 305.224,72 12,03%
metallici e vetrosi

4 | Finiture di opere generali i 0S7 | €258.450,30 10,19%
natura edile e tecnica

5) | opere strutturali speciali 08§21 € 1.451831,58 57,22%
Impianti interni elettrici,

6) | telefonici, radiotelefonici e 0OS30 €234.327,14 9.23%
televisivi
Importo complessivo opere €2.537.337,38 100%

[ lavori individuati ai numeri 2 (IMPIANTI TECNOLOGICI OG11), 6 (IMPIANTI ELETTRICI OS30) I'esecutore
(appaltatore o subappaltatore) in possesso dei requisiti di cui agli arficoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo
economico) 22 gennaio 2008, n. 37 dovrd rilasciare apposita certificazione degli impianti prevista dall
citato DM 37/2008

2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 2 Legge 55 del 2019 (legge di conversione), la quota parte sub

appaltabile non pud superare il 40% dellimporto complessivo del contratto dei lavori.
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1.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza fra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalitd per le

quali il lavoro e stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale fra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior detftaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del confratto d’appalto relativo all'appalto in oggetto:

Progetto opere architettoniche
Documenti:
Doc. n.1 - relazione generale

allegato 1 - Documentazione fotografica — Viste esterni
allegato 2 - Documentazione fotografica — Viste interni

Doc. n.2 - quadro economico

Doc. n.3 - computo metrico estimativo

Doc. n.4 - elenco prezzi unitari

Doc. n.é - quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
Doc. n.7 - cronoprogramma

Doc. n.8a - schema di confratto

Doc. n.8b - capitolato speciale di appalto

Doc. n.9. - piano disicurezza e coordinamento con allegati:

- Planimetrie generali layout di cantiere
- Cronoprogramma

- Stima oneri della sicurezza

- Fascicolo dell’opera

Doc. n.10 - piano di manutenzione dell’opera

Elaborati grafici opere architettoniche (n. 20):
Tav. 01 ESTRATTI - Piano di governo del territorio e aerofotogrammetrico  SCALA 1:1000

Tav. 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:200
Tav. 03 STATO DI FATTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 04 STATO DI FATTO — PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
Tav. 05 STATO DI FATTO - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 06 STATO DI FATTO — PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 07 COMPARATIVA - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 08 COMPARATIVA — PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
Tav. 09 COMPARATIVA - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 10 COMPARATIVA — PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 11 PROGETTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 12 PROGETTO - PIANO TERRA - Pianta SCALA 1:100
Tav. 13 PROGETTO - PIANO PRIMO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 14 PROGETTO - PIANO SECONDO - Pianta SCALA 1:100
Tav. 15 PROGETTO — PROSPETTO NORD E SUD SCALA 1:100
Tav. 16 PROGETTO — PROSPETTO EST E OVEST SCALA 1:100
Tav. 17 COMPARATIVA/PROGETTO - SEZIONI A-A e B-B SCALA 1:100 /1:10
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Tav. 18 PROGETTO - PIANO SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili SCALA 1:20
Tav. 19 PROGETTO - PIANO RIALZATO -pianta e sezione bagno disabili SCALA 1:20
Tav. 20 PROGETTO — ABACO SERRAMENTI SCALA 1:50

Progetto opere strutturali

Documenti:

doc_PE 00 ELENCO DOCUMENTI PROGETTO STRUTTURALE

doc_PE 01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI

doc_PE 02 ELENCO PREZZI UNITARI OPERE STRUTTURALI

doc_PE 03 ANALISI PREZZI OPERE STRUTTURALI

doc_PE 04 CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO - OPERE STRUTTURALI

doc_PE 05 RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE SCUOLA E ALLEGATI
doc_PE 06 RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE PALESTRE — STATO DI FATTO
doc_PE 07 RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE PALESTRE — STATO DI PROGETTO
doc_PE 09 RELAZIONE MATERIALI

Elaborati grafici opere strutturali (n. 12):
Tav. ST1 - PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO SEMINTERRATO CON
INDICAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST1B - PIANO SEMINTERRATO -PIANTA CON INDICAZIONE DEGLI

INTERVENTI EDILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEl

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALA 1:100
Tav. ST1C - PIANO SEMINTERRATO -PIANTA CON INDICAZIONE DELLE

OPERE EDILI STRETTAMENTE CONNESSE AGLI INTERVENTI

STRUTTURALI SCALA 1:100
Tav. ST2 - PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO RIALZATO CON
INDICAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST2B - PIANO RIALZATO -PIANTA CON INDICAZIONE DEGLI

INTERVENTI EDILI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEI

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALA 1:100
Tav. ST2C - PIANO RIALZATO -PIANTA CON INDICAZIONE DELLE

OPERE EDILI STRETTAMENTE CONNESSE AGLI INTERVENTI

STRUTTURALI
Tav. ST3 - PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO PRIMO CON

INDICAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST3B - PIANO PRIMO -PIANTA CON INDICAZIONE DEGLI

INTERVENTI EDILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEl

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALA 1:100
Tav. ST3C - PIANO PRIMO -PIANTA CON INDICAZIONE DELLE

OPERE EDILI STRETTAMENTE CONNESSE AGLI INTERVENTI

STRUTTURALI SCALA 1:100

Tav. ST4 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI (1DI2) SCALA 1:10

Tav. ST5 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI (2DI12) SCALA varie

Tav. ST6 — CARPENTERIA, ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLE PALESTRE SCALA varie

3078_19 — RELAZIONE GEOLOGICA (R1) Al SENSI DEL D.M.17/01/2018/NTC 2018
RELAZIONE GEOLOGICA (R3) Al SENSI DEL DGR 2616/2011
3078_19 — RELAZIONE GEOTECNICA (R2) Al SENSI DEL D.M. 17/01/2018/NTC 2018

Progetto impianti elettrici

Documenti:

DOC E-DT-01 - ELENCO ELABORATI

DOC E-DT-02 - RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

DOC E-DT-03 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

DOC E-DT-04 - PROTEZIONE CONTRO | FULMINI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SCELTA DELLE MISURE DI
PROTEZIONE

DOC E-DT-05 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

DOC E-DT-06 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8/77



DOC E-DT-07 - ELENCO PREZZI UNITARI
DOC E-DT-08 - PIANO DI MANUTENZIONE
DOC E-SC - SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

Elaborati grafici impianti elettrici (n. 04):

TAV. E-PL-01 PIANO SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E-PL-02 PIANO RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E-PL-03 PIANO PRIMO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

TAV. E-PL-04 PIANO SECONDO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

2.

Sono contraftualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) il Regolamento generale DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati;

d) legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto atftiene alla sua perfetta esecuzione.

. Al sensi dell'articolo 4 DECRETO 7 marzo 2018 , I'appaltatore dd atto, senza riserva alcuna, della piena

conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sotftoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di falimento di uno o piU soggetti sottoscrittori dell'appalto in oggetto, la Stazione appaltante si

avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 110, del Codice dei contratti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, per il falimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 €18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. Gli operatori economici che si aggiudicheranno I'appalto di cui alloggetto dovranno eleggere domicilio

ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si infendono
riiualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra nofificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve aliresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se i sottoscrittori non conducono direttamente i lavori, devono depositare presso la Stazione appaltante,

ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di canfiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
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. Ciascun softtoscrittore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direfttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. Ciascun
sottoscrittore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generadli sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione, certificazioni e dichiarazioni di
conformita di legge.

1. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d'appalto.

| soggetti sottoscrittori, sia per s&é che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs 106/2017.

| soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme fecniche per le costruzionin approvate con il decreto
del Ministro delle infrastrutture DM 17 gennaio 2018.

Il soggetto economico sottoscrittore del confratto di appalio dovrd consegnare alla stazione
appaltante le schede e specifiche tecniche relative la tipologia dei materiali ufilizzati, compilare per ogni
fipologia di lavorazione le schede relative la corretta posa dei materiali, consegnare le dichiarazioni di
conformitd di legge relative gli impianti elettrici, meccanici e idrici, le dichiarazioni di conformitd relative i
lavori di adeguamento impiantistico ( cert. REI e dich. Prodotto). In particolare limpresa dovrd fornire
inderogabilmente alla stazione appaltante, una planimeftria dei singoli elementi e loro numerazione con
riferimento a tavole generali diinquadramento dell'area oggetto diintervento o dei piani. Limpresa oltre
che al modulo di corretta posa dovra consegnare inderogabilmente alla stazione appaltante una
relazione valutativa della resistenza al fuoco di ogni singolo elemento con identificazione univoca
rispetto alla numerazione adottatta nella individuazione di cui sopra e compilazione dei modelli
ministeriali (mod. PIN2,2-CERT. REI e mod. PIN 2.3 — DICH. PROD.), completi dei necessari allegati.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si infendono in euro.

. In tutti gli afti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, siinfendono I.V.A. esclusa.

. Tufti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilifo nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L'appalto di lavori di cui alloggetto avrd una durata di 1095 giorni naturali e consecutivi, decorrente alla
data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che potrd anche essere in pendenza di contratto
in caso di urgenza nel dover effettuare i lavori ai sensi dell'art. 32 commi 8,9. L'appaltatore avra l'obbligo di
rispeftare tutte le prescrizioni confenute in ogni singolo confratto ed eventualmente in merito alle
prescrizioni che il D.L. Potrd fornire alla ditta appaltatrice durante il proseguo dei lavori. | lavori prescritti dai
singoli confratti attuativi potranno essere terminati se lo stesso ordine sia stato emesso prima della data di
scadenza dell'appalto, termine oltre il quale non sard piUu premesso emettere ulteriori contratti attuativi.

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni
statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di
approvazione del contratto, e non olfre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto
quando la registrazione della Corte dei conti non & richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il
termine di quarantacingue giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorrq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni
di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data
decorre utimente il termine per il compimento dei lavori. |l direttore dei lavori trasmette il verbale di
consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gid eseguito a cura della
stazione appaltante.

3. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per
la consegna, la stazione appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto e diincamerare la cauzione, oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causai mputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud
chiedere direcedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza direcesso I'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accoltae si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di
calcolo sono stabilite al comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui & facoltd della stessa non
accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare olfre sessanta giorni. Trascorso inutimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha I'obbligo di informare I' Autoritd.

8. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo
stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I'esecutore e
deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tfracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e

capisaldi;
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b) I'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilitd dei mezzi d'opera per I'esecuzione
dei lavori dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacitd delle cave e delle discariche concesse o
comunqgue a disposizione dell’esecutore stesso;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che
lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione

dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale
d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea
indisponibilitd delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea
indisponibilitd delle aree e degli immobili, I'esecutore € tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla
possibilitd di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
qualora permangano le cause di indisponibilitd si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna
d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo
e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilitd amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante
del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo &
valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance,

ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto
del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna
dei lavori aftribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese confrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato
d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali,

calcolate sull'importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione
dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietd del progetto &
acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di nofifica dell’istanza di

recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Olfre alle somme espressamente previste dai commi
12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la
richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo & formulata a pena di decadenza
mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilitd.

15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige

apposito verbale in confraddittorio con enframbi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei
mezzi d'opera e di quant’aliro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le
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indennitd da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle
operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di
due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmafti assieme al nuovo esecutore. Trascorso
inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori
al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta dirisolvere il contratto e diincamerare la cauzione.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 1095 (millenovantacinque)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche.

4, L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 & il valore posto a base di gara; il termine contrattuale
vincolante & determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione
dell’offerta diribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma
dei lavori di cui al comma 3 & automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante
una riduzione proporzionale di tutti i fempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19
e redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori oggetto di contratto
di appalto entro il termine indicato nellordine di esecuzione, pud chiedere proroga, presentando
apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine medesimo.

2. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la frasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

3. La proroga & concessa o negata, con provvedimento scritto del R.U.P., entro 48 ore dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10
giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori
se questo e difforme dalle conclusioni del R.U.P. Nel caso in cui I'A.C. riconosca all'appaltatore un
maggiore tempo confraftuale al fine di eseguire le opere previste in progetto, questo spostamento,
comporterd un nuovo termine relativo l'ultimazione dei lavori, che contrattualmente sostituisce la
scadenza originaria dei tempi contrattuali per il contratto in oggetto.

4. La mancata determinazione del R.U.P. entro il fermine di cui ai commi 4 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. La sospensione dei lavori € normata dall'art. 107 del codice degli appalti, i termini di esecuzione indicati
nel contratto di appalto, possono essere sospesi dalla Direzione dei Lavori per il tempo ritenuto
strettamente necessario , i lavori potranno essere sospesi in caso di forza maggiore nonché in seguito al
verificarsi di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori a
regola d’'arte, o in caso la D.L. ravvisi situazioni di pericolo e rischio per inosservanza (da parte
dellimpresa appaltatrice) dei principi basilari legati alla sicurezza contenuti nel PSC, la direzione dei lavori
d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1,
lettere c) del Codice degli Confratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al
presente artficolo. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al
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canfiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza
eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dd le disposizioni necessarie a
contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere
gid eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso

a)

b)

c)

d)

3.

di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell’articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

i maggiori oneri per spese generadli infruttifere si ottengono sottraendo all'importo confrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base
del criterio di cui alla presente letterqg;

la lesione dell'utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
oftobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera accertati dal direttore dei lavori;

la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un

numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori
non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il cronoprogramma.

4,

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere softoscritto anche dall’esecutore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la
ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda dlla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali e sufficiente 'iscrizione nel verbale diripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori & responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale
sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del codice.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.l R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessitd;

I'ordine € trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, frasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente artficolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi

dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, in materia di verbali di sospensione e
diripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Art. 18. Penaliin caso diritardo

1. L'appaltatore & obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle
lavorazioni allegato al progetto esecutivo. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori relativi al contratto di appalto in oggetto, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nell'inizio dei lavori relativi ad interventi di soomma urgenza, oltre il termine fissato all'articolo 13 comma
6

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all'landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), &€ applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto
finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo confrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui il contratto preveda allinterno dell'appalto, delle consegne intermedie, secondo quanto
previsto dal cronoprogramma dei lavori, verrd applicata una penale giornaliera pari a euro 0,3* mille
dellimporto netto dei lavori , in base al cronoprogramma le penali dovranno essere calcolate a partire
dalla precedente scadenza intermedia per ogni giorno naturale e consecutivo diritardo al fine di dare le
opere compiute.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, enfro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
contratto, e comungue prima dellinizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, enfro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
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appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o alire ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondofta la fattispecie alla
responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2

Il cronoprogramma dei lavori potrd contenere nelle previsioni realizzative qualora ce ne fosse
bisogno, delle scadenze intermedie.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell’'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d

—

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tfempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali confroversie tra I'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, aliri incaricati
dall’appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a caratftere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

Q

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risulfante dalle scrifture o da alira documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e seftimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Lgs. n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.
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. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata
regolare o confinuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, fitolari di rapporti confrattuali con la
Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’arficolo 18,
né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore
a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’arficolo 108 del Codice dei contrafti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un fermine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 18 comma 1 € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

Sono dovuti all’appaltatore i danni subifi dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualungue somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i fipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione
dellopera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo
5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validitd ai soli fini della determinazione del prezzo
a base d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantitd richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati

nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezzan nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5,
comma 1, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
afti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, infendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri
e subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

. Non possono considerarsi utimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel

Registro di contabilitd, gli importi relativi alle voci per I'accertamento della regolare esecuzione delle
quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria
responsabilitd, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalitd e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i
seguenti manufatti e impianti:

a) impianti elettrici;

b) opere anfincndio.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Non sono previsti lavori ma misura.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. Non sono previsti lavori in economia.

1.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, & prevista in favore dellappaltatore la
corresponsione di un‘anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto di appalto che
l'ufficio di D.L. Riterrd opportuno emettere nell'ambito dellappalto in oggetto;

. L'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione di apposita garanzia da parte
dell'impresa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliqguota di legge,
maggiorato aliresi del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente ed automaticamente nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un infermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto, lla garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa dovrd essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al periodo necessario al recupero
dell'anficipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori;

. La stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal responsabile del procedimento, I'anficipazione sull'importo del contratto di appalto. La
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

. I beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi afti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10,
del Codice dei confratti.

. Aisensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono corrisposte al termine di ogni stato di avanzamento relativi al contratto di
appalto di cui alloggetto, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 e dell'articolo 14 comma 1
lettera d) del del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 250.000,00.

. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

. Enfro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
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a) il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del
decreto 7 marzo 2018 , n. 49, che deve recare la dicitura: «avori a tutto il ...l » con
I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato enfro i successivi 30 (trental)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale - emessa in conformitd ai disposti del
D.M: 3 aprile 2013 n. 55 - ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Ai sensi del decreto 7 marzo 2018 , n. 49, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45
(quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento procedendo a contabilizzazione dei
lavori effettivamente eseguiti, .

. L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

e) aisensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, intfrodotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari aimeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la
circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'arficolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo
13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessun pagamento puod
essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del cenfro di assistenza
fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo ? luglio 1997, n.
241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, aftestante che gli adempimenti
fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati corretftamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per
iscritfto il soggetfto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente Ila
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui all'articolo 52, comma 2. il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le
modalita previste dal D.M. 23 gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell' ultimazione dei lavori
inerenti il contratto di appalto in oggetto, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di
lavori e tfrasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione
del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.

. I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
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firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, € pagata entro
60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell'arficolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accetftazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. I pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale diinteresse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato diregolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

3. L'appaltatore ed il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 € 9.

9. Il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M. 23
gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Nel caso diritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al fermine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora
nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso diritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora
nella misura di cui all’articolo 31, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti e dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., € esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Aisensi dell’articolo 106, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il dieci per cento, alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
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a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intfervento, in
misura non inferiore all'uno per cento dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente
impegnato confrattualmente per aliri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limifi
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede |l
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal
Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessitda di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, enfro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
direzione lavori se non &€ ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in
ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori inerenti I'appalto di contratto in oggetto si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al
confratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'astq,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per I'ultimazione dei lavori stessi.

g« La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul
prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decretfi ministeriali. Trascorso |l
predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

BaD | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e
I'Appaltatore, mediante la predisposizione di apposito verbale di concordamento, tale verbale
dovrd essere approvato dal RUP.

g@D | nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta nella stessa misura dei prezzi inseriti
originariaomente nel progetto esecutivo, non saranno ribassati i nuovi prezzi che potranno riguardare
gli apprestamenti legati alla sicurezza.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del coniratto e cessione dei crediti

1. Aisensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Conftratti, & vietata la cessione del contfratto sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del
Codice dei Contratti.

2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1 e 2 del codice dei Confratti, le cessioni di
azienda e gli atti di tfrasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti pubblici
non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando il cessionario,
ovvero il soggetto derivante dall'avenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle
comunicazioni previste dall'art. 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n 187 e non
abbia contestualmente documentato il processo dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei
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Contratti. Nei sessanta giorni seguenti, la stazione appaltante pud opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolaritd del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, la dove non dovessero
essere presenti i requisiti richiesti di alla documentazione antimafia del Digs 159/2011. E' ammessa la
cessione dei credifi, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei confratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o
in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. Eammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le prescrizioni previste dall'art. 106 comma 13 del
Codice dei Confratti.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 35. Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, ad ogni sottoscrittore & richiesta una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del’ammontare dell'appalto per
la quota massima assegnabile a ciascun sottoscrittore; se I'aggiudicazione e fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso &
superiore al 20% (venti per cento), 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
infermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in
conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema fipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, in conformitd all’articolo 103 Codice dei
contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) delliniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza
necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei confrafti, la garanzia, per il
rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del cerfificato di regolare esecuzione; lo svincolo e [|'estinzione
avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni. La garanzia fideiussoria sard svincolata definitivamente alla redazione del CRE o
del certificato di collaudo ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del Codice dei Confratti;

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del
Codice dei contratti.

. Aisensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie
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. Ai sensi degli arficolo 93 comma 1 e 103 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di
cui all'arficolo 34 e limporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della
serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3 comma 1 lettera mm) e 63 del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato
da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di fipo verticale, le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte infegralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell'articolo 63 comma 3 del Regolamento generale.

. In deroga al comma 35, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto ed in ragione del’'importo dei lavori che dichiara di
assumere, non € tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di
lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica .

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto, dovrd produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori inerenti il
primo confratto attuativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare
esecuzione o comunqgue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di certificato di certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo dellopera da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione,
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. |I
premio e stabilifo in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di ferzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Conftractors All Risksy (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contfratto stesso, al netto degli importi di cui
alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 3.000.000,00,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1000.000,00,
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b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, saranno
assoggettate alle seguenti condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo
0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato e dall’articolo 128,
comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei confratti, le
imprese mandanti assunitrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ailavori da esse assunti.

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1) ed al comma 4 sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a fale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitd alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
imputabile all’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste fra gli obblighi del contratto
d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. Deve inoltre essere consegnata, contestualmente alla consegna anticipata dei lavori ed unitamente alla
documentazione di cui al successivo articolo 54, specifica polizza postuma decennale, rilasciata dal
produttore sui componenti del sistema antisfondellamento ufilizzato, per la copertura di eventuali danni
causati da prodotti difettosi.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante siriserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto inerenti i singoli
contratti aftuativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pib o0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma
8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del codice dei confratti.

. Non sono riconosciute varianti a quanto previsto negli elaborati contenuti negli ordini di esecuzione
relativi ai singoli contatti aftuativi prestazioni e forniture exira contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunqgue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanfo stabilito nel contraftto relativo
dll'appalto in oggetto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo dei lavori previsti negli ordini di esecuzione per l'appalto di contratto in oggetto, e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud
superare il 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori indicato nell'ordine di esecuzione del contratto.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalitd di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia
infrodotti in sede di variante, causati dalla differenza fra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b),
vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi infrodotti in sede di variante.
Resta ferma la necessitad del preventivo accertamento della disponibilitd delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti
lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’arficolo 43, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché
I'’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezz
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se fra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 o di cui al Listino della Regione
Lombardia 2019), non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, ciascun appaltatore
deve frasmefttere alla Stazione appaltante, entfro il tfermine prescritto da quest’'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori relafivo al primo contratto aftuativo, se questi sono iniziafi
nelle more della stipula del contratto relativo allappalto in oggetto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per quadlifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al confratto collettivo stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi fermini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione:

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) il nominativo e i recapifi del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del
2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventudli
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi dell’articolo 45;

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c). d) ed €), nonché,
framite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli arficoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono
state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34,
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comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81/2008¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da ftutte le imprese consorziate, per quanto di perfinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &€ un consorzio
ordinario di cui all'arficolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei confratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 & individuata con il predetto atto
costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di futte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto aftiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury freen.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
all’articolo 40, commi 1, 2 o 5 nonché agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 42. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo
100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformitda all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accefttate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piU proposte
motivate di modificazione o diintegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
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obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetfto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di aliri fre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si inftendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si infendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si infendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
intfegrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, tfrova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. Piano operativo di sicurezza

. Ciascun appaltatore, prima dellinizio dei lavori relativi al contratto di appalto, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto aftiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. I piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali
esso & redatto.

. 'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di
cui all'articolo 47 comma 4 lettera e) sub. 2) del presente Capitolato speciale, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'arficolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. I piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42.

Art. 45. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

. Ciascun appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.
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3. Ciascun appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redafti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto aftuativo di appalto in oggetto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa dirisoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

Relativamente al contratto di appalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui
all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 40% (quaranta percento), in
termini economici, dell'importo dei lavori, come risultanti da computo metrico allegato all'ordine di
esecuzione di cui allarticolo 7 comma 2 del presente capitolato afferenti alla stessa categoria
prevalente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 2 della Legge 55 del 2019 (legge di
conversione) .

. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; in assenza di di tali indicazioni il subappalto od il cottimo non
potranno essere autorizzati dalla stazione appaltante;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
confratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto ol
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societd
O CONSOIzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del confratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
cui all'articolo 80 del Codice dei contraftti;

3) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’arficolo 53,
comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’arficolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi
dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

2) se I'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione

32/77



appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai
sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto €& vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma
7. del citato decreto legislativo.

3. Il subappalto e I'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione ¢é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si infende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4, L'affidamento dilavoriin subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti
per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivitd
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di futte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai confratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono frasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei confratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto |l
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori, fatto salve le prestazioni di cui all'articolo 105
del Codice del Contratti

7. Se I'appaltatore intfende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’arficolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco (da allegare in copial);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;
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c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societd
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto
fra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’arficolo 38 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 47. Responsabilitd in materia di subappalto

. Ciascun 'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Aisensi dell'articolo 105 comma 2, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le indicazioni di cui
all'articolo soprarichiamato, al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno |l
giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi. Per le richieste di autorizzazione al subappalto o coftimo e di comunicazione di
subaffidamento dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione appaltante, completati dai
relativi allegati.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del commi 4, si applicano i disposti di cui all'arficolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di
tessera di riconoscimento.

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento direfto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o coftimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo
stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’arficolo 13,
comma 2, leftera a) della legge n. 180 del 2010, quando il subappaltatore o il subcontraente & una
micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al
subappaltatore e al coftimista I'importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei
subappaltatori o cottimisti, 'appaltatore & obbligato a frasmettere alla  Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,
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specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Ove ne ricorrano i presupposti si
applicano le disposizioni dell'articolo 118 comma 3 del Codice dei Contratti in materia di pagamento
diretto alle mandanti, alle societd anche consortili, eventualmente costituite per I'esecuzione unitaria dei
lavori, nonché al subappaltatore od al cottimista dellimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite.

. Ai sensi dell'arficolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,
oppure all'appaltatore se questi ha subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 7, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilitd dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconfo o di
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, fra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1), terzo frattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al
predetto Regolamento generale.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’artficolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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1.1.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 2,3,4,5,6 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione da
parte dellappaltatore di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni in misura superiore tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)dell'importo
contrattuale, il R.U.P., informato dalla D.L., valuta immediatamente I'ammissibilitad  delle riserve, la loro
non manifesta infondatezza, nonché la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera.

. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, commi 5 e é del Codice dei contratti

ed immediatamente acquisisce o fa acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
nominato, del collaudatore e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o
palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 art. 205, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetto del
contratto. Il responsabile unico del procedimento e I'impresa Appaltatrice che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e l'appaltatore che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209,
comma 16 del codice dei contratti. La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art 205 del codice dei contratti.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con limpresa
appaltatrice che le ha formulate, effetftuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche
con la raccolta di dati e informazioni e con 'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
e verificata la disponibilitd di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
frasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e allimpresa appaltatrice che ha
formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del fermine di cui al secondo periodo possono essere aditi
gli arbitri o il giudice ordinario.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certfificato di collaudo
provvisorio.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti comma 1-2, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il

ricorso al’accordo bonario, le confroversie relative a diritti soggettivi derivanti dallesecuzione del
confratto possono sempre essere risolte mediante atto di tfransazione, in forma scritta, nel rispetto del
codice civile; se I'importo differenziale della fransazione eccede la somma di 100.000 euro, ovvero
200.00,00 in caso di lavori pubblici, € necessario il parere dellavvocatura che difende la stazione
appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. I
dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di fransazione formulata dall’appaltatore,
ovvero pud formulare una proposta di transazione all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie relative
all'interpretazione del contratto o degli atti che ne costituiscono parte integrante o da questo richiamati,
anche qualora tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 50. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I'appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Monza ed € esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralimente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilitd e cid senza pregiudizio degli aliri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
anfinfortunistica e in ogni altfro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli artficoli 27,
comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore ed
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

. Adli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente Ia
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, arfigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
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Art. 52. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del confratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. I DURC ¢é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale dilavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in fermini di addetti;
- perl'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurafiva dei
SOCi;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Ai sensi dell'articolo 105 comma 12 del codice dei contratti, in caso di inottemperanza agli obblighi
conftributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori,
rievata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme frattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, leftera o), nel caso il DURC relafivo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo
stato di avanzamento dei lavori o fra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo
superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessaria I'acquisizione del DURC con le modalitd di cui al
comma 2.

. La Stazione appaltante utilizza i| DURC in corso di validita per tutte le finalita previste dalla legislazione
vigente, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali & stato
espressamente acquisito. Per il pagamento del saldo finale, indipendentemente dal permanere della
validita dell'ultimo DURC richiesto, & in ogni caso necessaria 'acquisizione di un nuovo DURC.

. In caso di irregolaritd del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'lNAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato lirregolaritd, se fale ammontare non sé gid noto; chiede altresi
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione
che egliritenga idonea a motivare la condizione di iregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni alira condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se lairregolaritd del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente
da pendenze contributive relative a cantieri e confratti d'appalto diversi da quello oggetto del
presente Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al
contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la
posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilitd solidale, pud chiedere
una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa
Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolaritd degli adempimenti conftributivi nei
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confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n.
335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
regolaritd contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potrd procedere alla liquidazione delle somme tfrattenute ai sensi della
lettera b).

Art. 53. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del confratto dellappalto in oggetto, per le quali la Stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta
elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai
casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di
cui agli arficoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale, dagli arficoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e
320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggefti comunque interessati
ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione relativi |l
contratto in oggetto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattedli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’ A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66,
comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

o) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma
8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei confratti.

2. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:
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a) perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’arficolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di fracciabilitd dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto & aliresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in futto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, sirendono necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell'importo originario del confratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del confratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione
della data alla quale avrd luogo 'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezz
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, aftrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contrafto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai
sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza fra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’'asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo
agli arficoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confrontfi delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.
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Art. 53 bis. Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi da parte dell'appaltatore.
L'impresa appaltatrice nelle more dei patti contrattuali dovra adempiere in relazione a quanto previsto dalle convenzioni ILO
presenti nell'allegato sottostante, lo stesso dovra firmare la suddetta dichiarazione di conformita al seguito della quale ne verra
dato atto dall'ufficio di D.L. nel verbale di inizio lavori.

Allegato n. ......
Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
I SOHOSCEIHIO ... e oot et e e e
in qualita di rappresentante [egale di... ... ...........cccc.eoeee et ee s ee et e et e e e e e e
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di dirittiumani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

le otto Convenzioni fondamentali dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo,

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria),

la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”’; 3

art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla
sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita allo
standard piu elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n° 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
1 bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che
possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente,
14 in alcuni Paesi).
I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la
moralita. Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino
al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.
- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al
datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n° 111)
Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e consentita sulla base della razza, del colore, della
discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato
di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto
sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
- [ lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni
di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Firma, .......cccooeviveiii i iee e,
Data:...................... Timbro

4

Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge
del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989".
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al fermine dei lavori inerenti ciascun contrafto aftuativo, ed in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore,

il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il relativo certificato di ultimazione; entro
frenta giomni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommmario della regolaritd delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e

verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 18, in proporzione allimporto della parte di lavori che diretftamente e indirettfamente
fraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori di
ripristino. L'ulfimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia completamento
sgomberato l'area di cantiere, imuovendo macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altiro materiale
utilizzato per l'esecuzione dei lavori; I'appaltatore & obbligato a consegnare alla D.L. gli as-built ove
necessari, le certificazioni dei materiali e i moduli di esecuzione a regola d'arte e corretta posa, dare
assistenza alle procedure di redazione a approvazione del CRE o del cerfificato di collaudo statico e
tecnico amministrativo, il tutto almeno un mese prima dall'ultimazione delle opere.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo relativo alle opere realizzate nelllambito
dellappalto in oggetto, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi enfro i termini previsti
dall’articolo 55 del presente Capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore dei
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma é; in tal caso il direttore dei lavori
non puo redigere il certificato di ulfimazione e, se redatfto, questo non € efficace e non decorrono i
termini per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 56, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’arficolo 28.

Art. 55. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. I certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori oggetto

dellultimo ordine di esecuzione relativo I'appalto ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere
definitivo frascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il cerfificato di regolare
esecuzione si infende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto. Il certificato di collaudo € normato dagli art. 225,229 del D.P.R 207/2010 e art. 102 del
contratto degli appalti.

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
readlizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
confratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

j—

Dalla data di ultimazione del verbale di fine lavori, contestualmente alle procedure in corso relative al
collaudo, decorrerd il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purcheé sia fatta denunzia
entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilitd dellAppaltatore de l'opera per difetto di
costfruzione rovina in tutto o in parte o presenta evidenti pericolo di rovina o gravi difetti che ne
compromettono la funzionalitd la funzionalitd e la sicurezza degli occupanti.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate,

oggetto di contratto di appalto, che nelle more del collaudo, con apposito verbale, dal quale emerga
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la verifica da parte del collaudatore della presenza delle condizioni di cui all'articolo 230 del
regolamento generale, immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 54, comma
1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, Nné puod reclamare compensi di sorta.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 230 del DPR 207 del 2010, I'appaltatore pud chiedere che il
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, prenda atto dello stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direftore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamarne la consegna ed & aliresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b

—

d

—

e

—

h)

k)

la fedele oftemperanza degli ordini di esecuzione relativi ai contratti attuativi nonché degli ordini
impartiti per quanto di competenza dal direttore dei lavori, in conformitd alle pattuizioni contrattuali,
in modo che le opere eseguite risultino a futti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto
ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entitd dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, I'inghiciamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su futte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare aimeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuitd degli scoli
delle acque e del fransito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il fempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potrd
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di fransito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori,
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prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro,
della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in
opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del

n)

P)

=

q

y)

. Al

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e confrolli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adotftato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della
presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumitda degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

I'installazione ed il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della
cartellonistica a norma del codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione
della viabilitd cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrd
preventivamente concordare fipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e degli automezzi;

sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per l'aftivitd del canfiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalitd del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
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comungue la stabile disponibilitd.

3. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e alfri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi o, se tale verifica non e stata
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste,
nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale dei lavori, tfrova applicazione I'articolo 161, comma 13, del Regolamento
generale. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 166 del Regolamento generale.

6. L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d

—

a consegnare al direftore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'operaq,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

7. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piU verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori
e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
retribuzione in relazione ai contratti collettivi dei lavoratori, come di seguito specificato:

¢ nellesecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, I'Appaltatore ha l'obbligo di applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori oggetto
dellappalto. L'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei conftratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie dei confratti
collettivi nazionali. Delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retfribuzione dei lavoratori. A garanzia di tali prescrizioni, sullimporto degli stafi di
avanzamento € frattenuta dall'A.C. Una trattenuta pari 0,5% dellimporto maturato. Ai sensi dell'art.
30, comma 5 del codice degli appalti in caso di oftenimento da parte del RUP del DURC che segnali
un inadempienza da parte dellimpresa appaltatrice, il RUP potrd trattenere dal certificato di
pagamento limporto corrispondente allinadempienza. | pagamento di quanto dovuto per le
suddette inadempienze, sard disposto direttamente dall'A.C. Verso gli enti previdenziali, assicurativi e
cassa edile.

Art. 58. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione appaltante.

2. In aftuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati a discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, infendendosi
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quest'ultimo compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i corrispettivi confrattuali
previsti per gli scavi.

. In aftuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati a discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, infendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i corrispettivi confrattuali
previsti per le demolizioni.

. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’'appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.

Art. 59. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (fipologie di manufatti e beni) oftenibili con materiale
riciclato, fra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla fipologia dei rifiuti prodotti.

. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli arficoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 61. Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 62. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere definitivo, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, & fornito dalla Stazione appaltante.

Art. 63. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto € dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’arficolo 245-bis, comma 1, del
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Codice dei contratti.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
arficoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli
245-quater e 245-quinquies, del Codice dei confratti.

Art. 4. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell'arficolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici fitolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche dlle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti € non decorrono i tfermini legali per I'applicazione degli interesse
legali, degli interessi di agli artficoli 29, commi 1 e 2, e 305, e per la richiesta di risoluzione di cui all’arficolo
29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall' ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilitd;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli iguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da qguelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'arficolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piv
di una volta, costituisce causa dirisoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei confratti softoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
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declaratoria.

Art. 65. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Aisensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico degli appaltatori senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli aliri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli alfri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
confrafto;

e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, I'aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giomi dallaggivdicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all’articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un
quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

. Sono dlfresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

. A carico dellappaltatore restano inolire le imposte e gli aliri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A); I'l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale siinfendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

ELENCO DEGLI ELABORATI
(articolo 7, comma 1)

Allegato «An

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
Progetto opere architettoniche
Documenti:
Doc. n.1 - relazione generale
allegato 1 — Documentazione fotografica — Viste esterni
allegato 2 - Documentazione fotografica — Viste interni
Doc. n.2 - quadro economico
Doc. n.3 - computo metrico estimativo
Doc. n.4 - elenco prezzi unitari
Doc. n.6 - quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
Doc. n.7 - cronoprogramma
Doc. n.8a - schema di contratto
Doc. n.8b - capitolato speciale di appalto
Doc. n.9. - piano disicurezza e coordinamento con allegati:
- Planimetrie generali layout di cantiere
- Cronoprogramma
- Stima oneri della sicurezza
- Fascicolo dell’opera
Doc. n.10 - piano di manutenzione dell’opera

Elaborati grafici opere architettoniche (n. 20):

Tav. 01 ESTRATTI - Piano di governo del territorio e aerofotogrammetrico
Tav. 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE

Tav. 03 STATO DI FATTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta

Tav. 04 STATO DI FATTO - PIANO TERRA - Pianta

Tav. 05 STATO DI FATTO - PIANO PRIMO - Pianta

Tav. 06 STATO DI FATTO - PIANO SECONDO - Pianta

Tav. 07 COMPARATIVA - PIANO SEMINTERRATO - Pianta

Tav. 08 COMPARATIVA - PIANO TERRA - Pianta

Tav. 09 COMPARATIVA — PIANO PRIMO - Pianta

Tav. 10 COMPARATIVA - PIANO SECONDO - Pianta

Tav. 11 PROGETTO - PIANO SEMINTERRATO - Pianta

Tav. 12 PROGETTO - PIANO TERRA - Pianta

Tav. 13 PROGETTO - PIANO PRIMO - Pianta

Tav. 14 PROGETTO - PIANO SECONDO - Pianta

Tav. 15 PROGETTO - PROSPETTO NORD E SUD

Tav. 16 PROGETTO — PROSPETTO EST E OVEST

Tav. 17 COMPARATIVA/PROGETTO — SEZIONI A-A e B-B

Tav. 18 PROGETTO - PIANO SEMINT. e 2° -pianta e sezione bagno disabili
Tav. 19 PROGETTO - PIANO RIALZATO -pianta e sezione bagno disabili
Tav. 20 PROGETTO — ABACO SERRAMENTI
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SCALA 1:200
SCALA 1:100
SCALA 1:100
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SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100 /1:10
SCALA 1:20
SCALA 1:20
SCALA 1:50




Progetto opere strutturali

Documenti:

doc_PE OO ELENCO DOCUMENTI PROGETTO STRUTTURALE
doc_PEO1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI
doc_PE 02 ELENCO PREZZI UNITARI OPERE STRUTTURALI

doc_PE 03 ANALISI PREZZI OPERE STRUTTURALI

doc_PE 04 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - OPERE STRUTTURALI

doc_PE 05
doc_PE 06
doc_PE 07

doc_PE 09 RELAZIONE MATERIALI

Elaborati grafici opere strutturali (n. 12):

Tav. ST1 - PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO SEMINTERRATO CON

Tav

Tav.

Tav.

Tav.

Tav.

Tav.

Tav.

Tav.

Tav.
Tav.
Tav.

INDICAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI

. ST1B - PIANO SEMINTERRATO -PIANTA CON INDICAZIONE DEGLI
INTERVENTI EDILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ST1C - PIANO SEMINTERRATO -PIANTA CON INDICAZIONE DELLE
OPERE EDILI STRETTAMENTE CONNESSE AGLI INTERVENTI
STRUTTURALI

ST2 - PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO RIALZATO CON

INDICAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI

ST2B - PIANO RIALZATO -PIANTA CON INDICAZIONE DEGLI
INTERVENTI EDILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ST2C - PIANO RIALZATO -PIANTA CON INDICAZIONE DELLE
OPERE EDILI STRETTAMENTE CONNESSE AGLI INTERVENTI
STRUTTURALI

ST3 - PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO PRIMO CON

INDICAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI

ST3B - PIANO PRIMO -PIANTA CON INDICAZIONE DEGLI
INTERVENTI EDILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ST3C - PIANO PRIMO -PIANTA CON INDICAZIONE DELLE
OPERE EDILI STRETTAMENTE CONNESSE AGLI INTERVENTI
STRUTTURALI

ST4 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI (1DI12)

ST5 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI (2DI12)

SISMICO DELLE PALESTRE

RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE SCUOLA E ALLEGATI
RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE PALESTRE — STATO DI FATTO
RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE PALESTRE - STATO DI PROGETTO

SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:100
SCALA 1:10

SCALA varie

ST6 — CARPENTERIA, ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

SCALA varie

3078_19 — RELAZIONE GEOLOGICA (R1) Al SENSI DEL D.M.17/01/2018/NTC 2018

RELAZIONE GEOLOGICA (R3) Al SENSI DEL DGR 2616/2011

3078_19 — RELAZIONE GEOTECNICA (R2) Al SENSI DEL D.M. 17/01/2018/NTC 2018

Progetto impianti elettrici

Documenti:

DOC E-DT-01 - ELENCO ELABORATI

DOC E-DT-02 - RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
DOC E-DT-03 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
DOC E-DT-04 - PROTEZIONE CONTRO | FULMINI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SCELTA DELLE MISURE

DI PROTEZIONE
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DOC E-DT-05 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

DOC E-DT-06 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DOC E-DT-07 - ELENCO PREZZI UNITARI

DOC E-DT-08 - PIANO DI MANUTENZIONE

DOC E-SC - SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

Elaborati grafici impianti elettrici (n. 04):

TAV. E-PL-01 PIANO SEMINTERRATO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E-PL-02 PIANO RIALZATO -PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E-PL-03 PIANO PRIMO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

TAV. E-PL-04 PIANO SECONDO-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

Questa parte deve contenere le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalitd di prove
nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dellintervento, 'ordine da tenersi nello svolgimento
di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede limpiego di componenti prefabbricati, ne
vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in
ordine allomologazione e dll'esito di prove di laboratorio nonché le modadalitd di approvazione da parte
della DL, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti fecnologici oggetto dellappalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioé ad essere incorporati permanentemente in opere da
costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da
costruzione” recepita con D.P.R. n. 246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra I'altro, che "tutti i prodotti da
costruzione possono essere immessi sul mercato solfanto se idonei all'uso previsto (prodotti che recano |l
marchio CE)".

Dal 24 aprile 2011, data di enfrata in vigore parziale del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR -
Construction Products Regulation) tale Direttiva & stata abrogata . Il Parlamento europeo ed il Consiglio
hanno infatfti approvato e firmato il 9 marzo 2011 il regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione all'inferno dell’Unione Europea. Tale regolamento
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 & entrato in vigore il 24 aprile 2011.
Poiché l'entrata in vigore del CPR & solo parziale (vedi art. 68 del CPR stesso) la direttiva ha ancora parte
della sua validitd. Il 1 luglio 2013 il CPR avrd piena applicazione e la direttiva non sard piu applicabile.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della
Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrd disporre I'esecuzione delle verifiche tecniche e degli
accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per I'accettazione delle lavorazioni eseguite.
L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. & disciplinata da quanto previsto all'art. 6
del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse
rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dall’art. all’art. 6 del
DECRETO 7 marzo 2018, n. 49.

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facolta di
applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'Appaltatore dalla fotale
responsabilitd della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
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SPECIFICHE TECNICHE:
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto
e comunque secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale D'appalto (CSA) redatto a base
del progetto posto in gara d'appalto. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere
che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti confrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in operaq,
abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Dovra porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei
Lavori, lo stesso non procederd all’inserimento in contabilitd del relativo corrispettivo. Il risarcimento dei
danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di CSA € a totale carico
dell’Appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa. Per tutto il periodo intercorrente fra
I'esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilitd sancite dall'art. 1669 C.C.,
I' Appaltatore & garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti
alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi. In tale periodo la riparazione dovrd
essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, softo pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini
prescritti dalla Direzione Lavori. Potrd essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio - fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte — per avverse
condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore. Sono a carico dellimpresa tutte le prestazioni
ed opere murarie, mano d'opera, materiali, ponteggi per qualsiasi altezza, opere provvisionali, cernita
materiali, carico e scarico, frasporto, smaltimento alle discariche autorizzate e relativo onere, sfrido
materiali, sgombero detrifi, ripristino area utilizzata per il cantiere, assistenze necessarie per I'esecuzione dei
lavori nonché per la posa in opera di tutti i manufatti e di tutti gli impianti specie per quanto riguarda lo
scarico, l'accatastamento, 'immagazzinamento dei materiali, la custodia, il loro sollevamento ai piani ed il
trasporto sul punto dimpiego. Il tutto per dare l'opera finita in ogni sua parte, applicando la migliore
tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualitd, in modo che il manufatto risulti completo e
finito a regola d'arte e idoneo all'uso cui € destinato. La costruzione dovrd corrispondere per dimensioni
planimetriche e volumetriche a quelle indicate nei disegni allegati. | lavori e le forniture di mano d'opera e
di materiali che non fossero qui descritti ed indicati, ma che si rendessero necessari al completamento
delle lavorazioni, sono a carico dell'impresa e dovranno essere considerati compresi nell'appalto.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO PER OPERE DI EDILIZIA

Per guanto riguarda i requisiti di qualitd e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte
Appaltatrice dovrd impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente paragrafo, si dovra fare
riferimento a quanto contenuto nei documenti costituenti il progetto, che fanno parte integrante del
confratto di appalto, e in particolare le indicazioni tecniche previste nella parte Il “Specificazione delle
prescrizioni tecniche” del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 92 marzo
2011

Il regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
all'interno dell’Unione Europeaq; I'articolo 1 del nuovo Regolamento n. 305/2011 fissa i fermini generali del
provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni per limmissione o la messa a disposizione sul
mercato di prodotti da costruzione “stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione
di tali prodotti in relazione alle loro caraftteristiche essenziali e per 'uso della marcatura CE sui prodotti

in questione.
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L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. & disciplinata da quanto previsto
nell’art.6 comma 1 e successivi del Decreto n. 49 del 7/03/2018 “Approvazione delle linee guida sulle
modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione” . Il direftore dei
lavori deve verificare che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel progetto e nel
capitolato d'appalto. L'articolo 6 del decreto non apporta sostanziali innovazioni rispetto alla precedente
disciplina regolamentare, se non una, specificata al comma 1, che stabilisce che il direttore dei lavori, oltre
a quelli che pud disporre autonomamente, deve eseguire tutti i controlli previsti dalle norme nazionali ed
europee e dal capitolato speciale d'appalto, ma soprattutto quelli previsti dal Piano nazionale per la
sostenibilitd ambientale dei consumi della PA (PAN GPP), che definisce i criteri ambientali minimi che oggi
devono essere obbligatoriamente rispettati (art. 34 del Codice). Devono quindi essere rispettate le
disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11
gennaio 2017 (relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi nell’affidamento dei servizi di progettazione
e lavori per la nuova costfruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Deve inolire essere
verificato il “rispetto delle norme in tema di sostenibilitd ambientale, tra cui le modalitd poste in atto
dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere” (comma
6). Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove dilaboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della

Direzione lavori e fornite dal produttore. Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrd disporre
I'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per
I'accettazione delle lavorazioni eseguite. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei
materiali, la Direzione Lavori ha facoltd di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'Appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

MARCATURA CE

Le Marcature CE sono certificazioni di prodotto obbligatorie per quanto riguarda i requisiti minimi di
sicurezza che alcuni prodotti, rientranti in determinate Direttive della Comunitd Europea, devono possedere.
La marcatura CE & I'indicazione di conformitd del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o
piu direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso; & esclusivamente la dichiarazione che sono stati
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i sul prodotto.
Nel caso cid non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, dovrd essere
applicata sul’eventuale imballaggio e sull'eventuale documentazione di accompagnamento. La
marchiatura deve essere apposta dal fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti da un suo
rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilitd
della marcatura CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato
comunitario. La marcatura CE deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo |l
caso che direftive specifiche non dispongano altfrimenti. La Norma Europea UNI EN 14351-1, in vigore da
febbraio 2010, obbliga le imprese produttrici di serramenti a immettere nel mercato i propri prodotti con la
marcatura CE, ha subito una revisione che € entrata in vigore dal 1° Dicembre 2010. Con la pubblicazione
della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C
209/03, anche i cavi elettrici, soggetti gid a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE,
dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR.

CERTIFICAZIONE NF

Il logo “NF" stampato su un prodotto o sul suo imballo, significa che quel prodofto specifico e non altri
similari, risponde perfettamente a delle caratteristiche ben specifiche fissate dalle norme EUROPEE in vigore
(dimensioni, sicurezza, resistenza, attitudine all'impiego). Nel caso di rubinetteria sanitaria certificata NF si
infende che la stessa e stata oggetto di controlli rigorosi con CSTB riguardanti la conformita alla
regolamentazione dei materiali in contatto con I'acqua potabile, la qualitd del rivestimento, la portata che
deve essere adeguata per ogni utilizzo e la classe acustica. La norma Nf richiede un funzionamento perfetto
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per 500.000 cicli. I marchio NF Rubinetteria sanitaria & rilasciato sulla base di un referenziale costituito da
normative francesi, italiane, europee o internazionali elaborate in concertazione con i produttori , dli
ufilizzatori, i distributori, le associazioni dei consumatori, i centri di ricarica e le istituzioni pubbliche. Per
mantenere i marchi NF & necessario effettuare il controllo permanente da parte del produttore sulla
conformitd dei prodotti nonché controlli e visite con prelievi casuali sui lotti di prodotti per un esame della
conformitd (controllo qualitd).

DEMOLIZIONI = RIMOZIONI — DISFACIMENTI — PERFORI - TRACCE

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione & obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilitd delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell'indagine si procederd poi
all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi
durante la demolizione.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.

Solo in caso di importanti ed estese demolizioni, la successione dei lavori deve essere indicata in un
apposito programma firmato dall’appaltatore e dalla direzione lavori e deve essere a disposizione degli
ispefttori di lavoro.

E assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso tframite opportuni candali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2
m dal piano raccolta.

E assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Durante le demolizioni e le rimozioni I'Appaltatore dovrd provvedere alle puntellature eventualmente
necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrd procedere in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori,
softo pena dirivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Tutti i materiali rivtilizzabili, o giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, frasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel frasporto sia
nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd della stazione appaltante, la quale potrd ordinare all' Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00,
con i prezzi indicati nell'elenco del presente capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre frasportati
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti
indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell Appaltatore, senza
alcun compenso.

Sono comprese le seguenti prestazioni:

le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni,
segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed |l
compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con limpiego di macchine adeguate al fipo e
dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi
mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente I'edificio, il carico comunqgue eseguito,
manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento, che sono considerati separatamente),
compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nelllambito del cantiere prima del trasporto alle
discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni vengono abbreviate nella definizione
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"movimentazione con qualsiasi mezzo nelllambito del cantiere”. Comunque tutto quanto occorrente per la
completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. La dicitura "carico e
frasporto" deve intendersi comprensiva e compensativa di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di
discarica. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore
dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietd dell Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il
deposito nellambito del cantiere, il frasporto ai depositi comunali, ovvero il tfrasporto alle discariche
autorizzate dei materiali non utilizzabili. Gli allontanamenti di materiali a "discarica’, si riferiscono sempre a
"discarica autorizzata" (anche se per brevitd la dicitura & abbreviata). Il frasporto a depositi dell'lmpresa o
della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla
presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non pud mai dar luogo a rimborso di
costi di smaltimento. | materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metdalli vari, in alcuni casi gli inerti
di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relafivi
compensi restano di proprietd della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. | prezzi relativi alla
demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti I'elemento (intonaci,
rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle
murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature eletftriche, ecc.); sono
compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono essere valutati a parte, e quindi gid compensati nel
prezzo. Sono compresi anche per demolizioni in breccia la riquadratura spallette e la formazione di voltini;
la procedura ASL per smaltimento di eventuali manufatti in amianto; i fagli anche a fiamma ossidrica; i
ripari su strada; ecc.

Oltre agli oneri generali della demolizione si intendono compensati anche i tagli delle strutture collegate
con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la eventuale demolizione per fasi
successive.

Le demolizioni, se non diversamente precisato, si infendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla
entitd della demolizione, e sono sempre comprensive di qualsiasi intervento manuale necessario per il
completamento dell'intervento. Nella demolizione totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi infonaci e rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, &€ compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sotftomurazioni e qualsiasi altro scopo, oltre alla movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nelllambito del cantiere, il carico ed il frasporto alle discariche autorizzate.

Nella demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di qualunque forma, sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontfanamento
delle macerie con il carico e frasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di
presidio ed i piani di lavoro.

Per quanto riguarda le opere di taglio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, &€ compresa ogni
assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro, mentre € esclusa 'eventuale ulteriore demolizione
dei blocchi risultanti per renderli tfrasportabili e I'allonfanamento dal cantiere. Per le perforazioni eseguite
con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocitd ridotta sono comprese le assistenze murarie, le opere
provvisionali, i piani di lavoro, gli apparecchi guida, la pulizia del perforo, I'allontanamento delle macerie.
Nella demolizione totale o parziale di solaio di qualsiasi spessore, sia piano che inclinato, sono comprese le
opere provvisionali di sostegno e protezione; I'abbassamento e I'accatastamento delle parti rivtilizzabili
nellambito del cantiere; il carico ed il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Nella demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi fipo, sono inclusi i relativi
intfonaci, i rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato. Sono compresi: i piani di lavoro, le
opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle
macerie nellambito del cantiere; il carico ed il frasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate.

Nell'operazione di scrostamento di infonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sono
compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nelllambito del cantiere; il
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carico e frasporto agli impianti di stoccaggio, direcupero o a discarica.

Nel caso di infonaco in buono stato viene effettuata picozzatura al fine di rendere la superficie scabra ed
idonea a ricevere i successivi rivestimenti. Tale operazione comprende i piani di lavoro, la spolveraturg,
pulizia ed allontanamento dei detriti.

Nella demolizione di pavimenti interni sono comprese le opere provvisionali di protezione, la
movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nellombito del cantiere; la cernita, pulizia ed
accatastamento del materiale di recupero; il carico e frasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica.

Nelle opere di rimozione di rivestimenti e di zoccolini sono compresi il carico, il frasporto e
I'accatastamento delle macerie nellambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale
rivtilizzabile; il carico ed il frasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smalfimento. Queste operazioni sono da contabilizzarsi solo se eseguite su supporti che verranno
mantenuti; se i muri o tavolati interessati verranno demoliti, questi inferventi sono da considerarsi nella
demolizione del tavolato.

Nelle opere di rimozione di masselli, di manufatti e lastre in pietra naturale o artfificiale sono compresi e
compensati: le opere provvisionali di sostegno e di protezione, il carico ed il trasporto, I'accatastamento
nellambito del cantiere, la cernita, la pulizia e lo stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico ed |l
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, direcupero o a discarica.

La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle
porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure piu rilevabili dai disegni). La rimozione
dei serramenti comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari
componenti, il carico e trasporto nellambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, i| carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, direcupero o a discarica autorizzata.

Per le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, I'assistenza specialistica ove
necessaria, i ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro e materiali
diversi da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico, il carico e frasporto a deposito o discarica.

Per i rotftami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non vengono riconosciuti oneri di
smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore delllmpresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
Nella rimozione di apparecchi igienico - sanitari & incluso lo smontaggio delle apparecchiature, delle
rubinetterie e degli accessori, imozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico - sanitari
fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale nelle
murature non demolite. Sono comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le opere
provvisionali di sostegno e protezione, I'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, direcupero o a discarica.

La rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, deve sempre prevedere o smontaggio
della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle
apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente e si intendono inclusi i tagli,
il distacco dellimpianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei materiali dirisulta ad impianti
di stoccaggio, direcupero o a discarica autorizzata.

Tutte le demolizioni, perforazioni, incassettature, aperture di fracce su qualsiasi fipo di muratura sono
comprensive dell'onere di chiusura della fraccia dopo la posa della tubazione o altro tipo diintervento.
L'esecuzione di tracce sulle murature deve comprendere la successiva chiusura con maltq,
I'accatastamento, il carico ed il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, nel caso di esecuzione
di fracce su pavimenti deve essere anche compresa la rimozione delle piastrelle, la demolizione del
sottofondo ed il successivo ripristino.

Per le rimozioni di fipo impiantistico si imanda agli elaborati relativi alle opere impiantistiche. In attuazione
al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, comunque, “gli oneri
di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento compatibile con I'ambiente dei RAEE
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature eletftriche ed
elettroniche sono a carico dei produttori”.
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A tal fine si infendono gid compensati gli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad
ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.

L'onere di smaltimento verrd riconosciuto a presentazione di idonea documentazione comprovante
I'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

Per i rottami di materiali metallici (serramenti, lattonerie, ecc.), normalmente commercializzati, non si
riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore dell'impresa, salvo diversa
paftuizione confraftuale.

Chi intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un Piano di lavoro prima dell'inizio
dei lavori di demolizione o dirimozione dellamianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di tfrasporto. Questo Piano, redatto a cura dellimpresa
di bonifica, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e Ia
protezione dellambiente esterno. | materiali contenenti amianto devono essere smaltiti mediante ditte
specializzate iscritte all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi degli smaltimenti dei rifiuti. E' bene
richiedere copia dell'iscrizione all’albo e verificare che il documento contempli la specifica categoria del
rifiuto. Dovrd inolfre essere conservato il “formulario d'identificazione” del rifiuto firmata e datata dal
destinatario. Il produttore del rifiuto & la ditta che effettua la bonifica. Le operazioni di bonifica d’amianto
devono prevedere la pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a
getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento; asportazione di incrostazioni
macroscopiche, rimozione del terriciio dai canali di gronda, frattamento dei rifiuti con primer fissativo,
insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e frasporto a discarica; I'incapsulamento
temporaneo e permanente di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere, o da
confinare con sovracopertura, compreso il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da
applicare fra la prima e la seconda mano; la rimozione del manto di copertura in lastre di cemento
amianto gid incapsulate. Sono compresi l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
limballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento, il confinamento statico di ambienti per la
bonifica di materiali friabili contenenti amianto, comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati; la
decontaminazione finale degli ambienti confinati , rimozione del massetto di sottofondo di pavimenti
intferni resilienti con presenza di fibre di amianto e la rimozione dei confinamenti. E' compresa la
nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri;
la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; I'mballaggio di tutti i
rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico ed il trasporto a discarica. Escluso
l'onere di smaltimento. La pulizia e I'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura &€ da computarsi in
base alle dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione
dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 m2. La predisposizione di eventuali pratiche e/o autorizzazioni ASL
che si renderanno necessarie, saranno a carico e spese dell'lmpresa.

PONTEGGI, CESATE, APPRESTAMENTI DI SICUREZZA, ECC.
Vedi PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO e ALLEGATI.

SCAVI e RINTERRI

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici devono essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che sono date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nellesecuzione degli scavi in genere [|'Appaltatore si deve procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle
opere, € inoltre obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate e deve
provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che
non abbiano a riversarsi nei cavi. Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo dli
operai, € impedire ogni slittamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature,
pertanto I'Appaltatore & responsabile di eventuali danni ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e
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private, provvedendo di propria iniziativa alla protezione dell’area oggetto di lavori, adottando anche
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare ad altre
prescrizioni che al riguardo gli fossero impartite dalla Direzione lavori.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adafte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, devono essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa deve provvedere a sua cura e
spese.

Per scavi parziali e di fondazione s'intendono tutti quelli incassati e a sezione ristretta necessari per far
luogo alle fondazioni di muri e pilastri per l'esecuzione di canalizzazioni di fognature per la fossa di
condufture di qualsiasi genere, cordonature, fossi e cunette.

Per scavi di fondazione in generale si infendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti; in ogni caso sono considerati come scavi di
fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualitd del terreno, gli scavi per fondazione devono essere spinti fino alla
profonditd che dalla Direzione dei Lavori verrd ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito
conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive
modifiche ed integrazioni.

Le profonditd, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono quindi di semplice avviso e
I' Amministrazione appaltante si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputerd piu conveniente,
senza che cid possa dare all'lmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profonditd da raggiungere.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gid fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione
dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

| piani di fondazione devono essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinata contropendenza.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da
assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smoftamento di materia
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole dirivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
L'Impresa € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli
scavi. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piUu attorno alla medesima,
deve essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese del'lmpresa, con le stesse materie
scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature I'lmpresa deve poter recuperare i legami costituenti le armature, sempre
che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietd; i
legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno
del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazione sono da computarsi per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profonditda sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale,
guando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Sono scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza quelli eseguiti con una
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profonditd minima di 0,80 m con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre o con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, direcupero o a discarica.

Sono comprese le opere provvisionali di segnalazione, la protezione ed il sostegno del cavo e della
muratura. Il carico ed il frasporto delle macerie agliimpianti di stoccaggio.

Negli scavi allinterno di edifici & compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature, le opere
provvisionali di segnalazione e protezione; il sollevamento delle materie, il frasporto all'esterno, il carico ed
il frasporto ad impianti di stoccaggio, direcupero o a discarica.

Per qualunque opera di rinterro, fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, devono essere
impiegate in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione
dei Lavori, per la formazione dei rilevati; nel caso vengano a mancare in tutto o in parte i materiali di cui
sopra, si deve provvedere alle materie occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa crederd di sua
convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione dei suddetti rinterri, deve essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per strati orizzontali di eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolaritd
€ precauzione.

Le materie trasportate in rinferro non devono essere scaricate direttamente contro le murature, ma
devono essere depositate in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e tfrasportate con carriole, barelle
ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri; per tali movimenti di
materie deve sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che
verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancafta o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, devono essere a completo carico dell’'lmpresa.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da
assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. Le tavole di rivestimento delle pareti devono
sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. L'lmpresa € responsabile dei danni ai lavori, alle
persone, alle proprietd pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali
puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di oftemperare alle
prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Nello scavo dei cunicoli, a
meno che si fratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per
evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che
procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e
qguando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere
scoperte o indebolite degli scavi. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in
piu attorno alla medesima, deve essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa,
con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature I'lmpresa deve poter recuperare i legami costituenti le armature, sempre
che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietd; i
legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno
del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi.

Per qualunque opera di rinterro, fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, devono essere
impiegate in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione
dei Lavori, per la formazione dei rilevati; nel caso vengano a mancare in tutto o in parte i materiali di cui
sopra, si deve provvedere alle materie occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa crederd di sua
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convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione dei
suddettirinterri, deve essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di
eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolaritd e precauzione.

Le materie frasportate in rinterro non devono essere scaricate diretfamente confro le murature, ma
devono essere depositate in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle
ed altro mezzo, purché amano, al momento della formazione dei suddetti rinterri; per tali movimenti di
materie deve sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che
verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie
per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, devono essere a completo
carico dell'lmpresa. Se i rinterri sono da computarsi separatamente dagli scavi, il contfeggio deve esser
eseguito sulla base del volume del vano interrato senza tener conto del maggior quantitativo di materiali
reso necessario dal costipamento. Nella formazione dei rinterri € compreso I'onere per la stesa a strati delle
materie negli spessori prescritti e nel computo non dovrda tenersi conto del maggior volume dei materiali
che I'lmpresa dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti. Il volume dei rinterri e dei rilevati
deve essere misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (per quanto riguarda le opere di ADEGUAMENTO SISMICO
E STATICO si vedano gli elaborati specialistici.

Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono essere
a prestazione garantita (non & ammesso I'impiego di calcestruzzi a composizione) e rispondenti alle norme
UNI EN 206-1 e UNI 11104. Confezionati con materie prime in possesso della Marcatura CE prevista dal
Regolamento UE n. 305/2011, in impianti dotati di certificato FPC rilasciato da ente riconosciuto e secondo
le indicazioni e prescrizioni riportate nelle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI approvate con Decreto
Ministeriale del 17 gennaio 2018, e messi in opera secondo le indicazioni delle Linee Guida emanate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sono compresi tufti gli oneri necessari per dare il calcestruzzo
gettato in opera, quali limpiego della pompa o di altro mezzo di sollevamento, la compattazione per
ottenere la fipologia di finitura e classe d'aspetto prescritta e quant’altro occorrente per dare I'opera
finita a regola d’arte.l casseri e le armature in ferro devono essere contabilizzate a parte. Nei prezzi delle
casserature sono compresi la fornitura di tutti i materiali necessari per la realizzazione (legname vario,
chiodi, filo di ferro ecc.) ed il relativo montaggio; sono inoltre compresi il disarmo e lo smontaggio, gli sfridi,
le eventuali perdite di materiale, la fornitura e applicazione di idonei disarmanti, |'utilizzo di ponteggi di
altezza adeguata ai casseri da realizzare. Nei prezzi degli acciai di armatura, sono compresi, oltre alla
fornitura del materiale, la lavorazione e posa di barre di qualsiasi diometro e lunghezza, il filo di ferro per le
legature, i distanziatori, eventuali saldature di giunzioni, la lavorazione a disegno con gli

sfridi conseguenti, l'impiego ove necessario di ponteggi e relativo disarmo, l'assistenza, il trasporto e lo
scarico, la movimentazione in cantiere, il sollevamento alle quote di utilizzo e I'avvicinamento al luogo di
montaggio, e quant'altro necessario. Ogni classe di consistenza ha la sua ragione di esistere, in quanto
ognuna consente di realizzare diverse tipologie di elementi strutturali o di utilizzare particolari tecnologie di
getto e di compattazione. La classe S1 € usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, soprattutto
per manufatti oftenuti per estrusione. A volte si utilizza nei misti cementati messi in opera con vibrofinitrice.
Non € pompabile e necessita una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti) tipica della
produzione in stabilimento. La classe S2 & usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, in quanto
non € pompabile e necessita di una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti). Nei
cantieri stradali in cui si fa uso di calcestruzzo preconfezionato, viene utilizzata normalmente con I'ausilio di
macchine vibro-finitrici per I'esecuzione di pavimentazioni stradali. La classe S3 consente di realizzare getti
in pendenza come scivoli, falde dei tetti, scale e comunque poco armati. Pud essere utilizzata anche per
I'esecuzione di pavimenti in cui si fa uso di laser screed. Si pompa con difficoltd e necessita di una
vibrazione accurata e prolungata. La classe S4 consente di eseguire strutture verticali non molto armate,
gettate tramite I'utilizzo della pompa, come muri e pilastri. E possibile inoltre eseguire strutture orizzontali
gettate a canala come plinti, solette (anche in pendenza), pavimenti e platee. La vibrazione & agevole,
ma necessita sempre una certa afttenzione da parte dell’operatore. Viene utilizzata anche quando si fa

62/77



uso di casseri rampanti per I'esecuzione di sili, ciminiere, vasche, cisterne e pile di viadotti. La classe S5
consente di eseguire quasi tutti i getti pib frequenti in cantiere, che oggigiorno vengono realizzati quasi
esclusivamente con I'ausilio della pompa. Si presta maggiormente per i getfti a prevalente sviluppo
orizzontale con pendenze modeste o nulle, come solai, travi, fravi rovesce, platee, solette, plinti,
pavimenti, ma & la classe indicata anche per setti, muri e pilastri, pali, soprattutto se fortemente armati. E’
quella che di fatto viene piU utlizzata in cantiere, anche se non riportata nel documento
d'accompagnamento del calcestruzzo (bolla). Si ricorda che la norma UNI EN 206-1 non prevede per la
classe di consistenza S5 il limite superiore.

Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono essere
a prestazione garantita (non € ammesso I'impiego di calcestruzzi a composizione) e rispondenti alle norme
UNI EN 206-1 e UNI 11104.
Saranno confezionati in impianti dotati di certificato FPC rilasciato da ente riconosciuto e con materie
prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione™ (CPD); il
Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla geometria dellopera, allinterferro e al
copriferro. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogeneaq, effeftuate direttamente
in cantiere, mediante processi

di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata softo la diretta
responsabilitd del costruttore, cosi come indicato al § 11.2.3 del DM 14/1/08.
Verranno gettati con o senza l'impiego di casseri di qualsiasi tipo, ed & sempre compresa nei prezzi una
adeguata truccatura o vibratura dei getti. Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare il calcestruzzo
gettato in opera, compreso l'impiego della pompa o di altro mezzo di sollevamento. | casseri e le armature
in ferro devono essere contabilizzate a parte. Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di tuttii
materiali necessari per la realizzazione (legname vario, chiodi, filo di ferro ecc.) ed il relativo montaggio;
sono inoltre compresi il disarmo e lo smontaggio, gli sfridi, le eventuali perdite di materiale, la fornitura e
applicazione diidonei disarmanti, I'utilizzo di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da realizzare.
Nei prezzi degli acciai di armatura, sono compresi, oltre alla fornitura del materiale, la lavorazione e posa
di barre di qualsiasi diametro e lunghezza, il filo di ferro per le legature, i distanziatori, eventuali saldature di
giunzioni, la lavorazione a disegno con gli sfridi conseguenti, I'impiego ove necessario di ponteggi e
relativo disarmo, l'assistenza, il frasporto e lo scarico, la movimentazione in cantiere, il sollevamento alle
quote di utilizzo e I'avvicinamento al luogo di montaggio, e quant'altro necessario.
Ogni classe di consistenza ha la sua ragione di esistere, in quanto ognuna consente di realizzare diverse
tipologie di elementi strutturali o di utilizzare particolari tecnologie di getto e di compattazione.
La classe S1 & usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, soprattutto per manufatti ottenuti per
estrusione. A volte si utilizza nei misti cementati messi in opera con vibrofinitrice. Non € pompabile e
necessita una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti) fipica della produzione in
stabilimento.
La classe S2 & usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, in quanto non & pompabile e necessita
di una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti). Nei cantieri stradali in cui si fa uso di
calcestruzzo preconfezionato, viene utilizzata normalmente con I'ausilio di macchine vibro-finitrici per
I'esecuzione di pavimentazioni stradali.
La classe S3 consente di realizzare geftti in pendenza come scivoli, falde dei tetti, scale e comunque poco
armati. Pud essere utilizzata anche per I'esecuzione di pavimenti in cui si fa uso di laser screed. Si pompa
con difficoltd e necessita di una vibrazione accurata e prolungata. La classe S4 consente di eseguire
strutture verticali non molto armate, gettate tramite I'utilizzo della pompa, come muri e pilastri. E possibile
inolfre eseguire strutture orizzontali gettate a canala come plinti, solette (anche in pendenza), pavimenti e
platee. La vibrazione & agevole, ma necessita sempre una certa attenzione da parte dell’'operatore.
Viene utilizzata anche quando si fa uso di casseri rampanti per I'esecuzione di sili, ciminiere, vasche,
cisterne e pile di viadofti.
La classe S5 consente di eseguire quasi tutti i getti piu frequenti in cantiere, che oggigiorno vengono
realizzati quasi esclusivamente con I'ausilio della pompa. Si presta maggiormente per i getfti a prevalente
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sviluppo orizzontale con pendenze modeste o nulle, come solai, travi, fravi rovesce, platee, solette, plinti,
pavimenti, ma & la classe indicata anche per setti, muri e pilastri, pali, soprattutto se fortemente armati. E’
quella che di fatto viene piU utlizzata in cantiere, anche se non riportata nel documento
d'accompagnamento del calcestruzzo (bolla). Si ricorda che la norma UNI EN 206-1 non prevede per la
classe di consistenza S5 il limite superiore: a tale proposito Unical raccomanda e garantisce la classe di
consistenza S5 fino a 250 mm di abbassamento al cono di Abram:s.

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.

Realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto. E' compresa la vibratura, ferro e casseri.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore deve attenersi strettamente a tutte le
prescrizioni contenute nella legge N. 1086 del 5-11-1971 e relative Norme Tecniche di aftuazione per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica.

Per la progettazione e l'esecuzione di queste opere I'Appaltatore deve, a proprie spese, nominare un
Ingegnere calcolatore che oftemperi alle disposizioni della citata legge ed assuma le inerenti
incombenze, tenendo sollevato da ogni responsabilitd al riguardo I'Amministrazione e la Direzione lavori.
Prima dell'inizio delle opere suddette I'Appaltatore deve noftificare per iscritto alll Amministra-zione il nome
del calcolatore e, contemporaneamente, quello del tecnico qualificato (che pud essere il calcolatore
stesso) preposto alla Direzione dei lavori delle opere stesse, con le firme di accettazione di entrambi,
sollevando cosi 'Amministrazione Comunale e la Direzione dei lavori di ogni responsabilitd al riguardo.
Avvenuto il disarmo la superficie delle opere deve essere regolarizzata con malta cementizia.
L'applicazione viene fatta previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta deve essere
ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con I'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

Nei conglomerati armati sono comprese e compensate futte quelle opere provvisionali di servizio, noleggi
di macchinari e mano d'opera necessari per la lavorazione, innalzamento, trasporto e costipamento del
conglomerato.

Nei prezzi delle casseforme per il contenimento del conglomerato, sono compresi e compensati gli oneri
per la loro formazione, posa in opera, rimozione a opera ultimata, sfrido, nonché l'onere di tutte quelle
opere provvisionali indispensabili per la loro installazione e rimozione.

CONSOLIDAMENTO — RIPRISTINO OPERE IN C.A.

L'esecuzione di prova di carbonatazione su calcestruzzi decorativi e/o strutturali a qualsiasi piano, sia
verticali sia orizzontali, in superficie ed in profonditd (in fori gid predisposti), nei punti indicati dalla DL.
consiste nell’applicazione di fenoftalina e rilievo fotografico a colori per la certificazione cromatica. E'
compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabatelli, gli spostamenti sul territorio ed allinterno dell'area
interessata, sia verticali sia orizzontali. Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi
strutturali, architettonici, decorativi, fortemente degradate, eseguita con mezzi meccanici e/o mediante
idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; lo
spessore indicativo della scarifica € di circa 7 mm; con sabbiatura delle armature metalliche affioranti in
punti localizzati ed il lavaggio delle superfici. Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone
fortemente degradate, spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; sabbiatura delle armature
metalliche affioranti superficialmente in punti diffusi, lavaggio delle superfici. Asportazione in profonditd
del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate, spessore indicativo fino a circa 40 mm:; la
messa in vista dei ferri, la sostituzione limitata di staffature corrose, la sabbiatura delle armature metalliche
sporgenti in punti diffusi, il lavaggio delle superfici. In tutti i casi sono comprese le prove chimiche per
l'accertamento della profonditd di carbonatazione; 'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, direcupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
La protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura avviene con biacca passivante a base di
cementi, inerti selezionati, resine ed addittivi, e viene applicata in due mani a pennello. La misurazione € in
base alla superficie delle strutture da ricostruire ed in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da
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risanare. Per quanto riguarda la ricostruzione del calcestruzzo copriferro & compresa la bagnatura fino a
saturazione del softofondo, la nebulizzazione con acqua durante lindurimento. Esclusi i ponteggi e
l'leventuale armatura integrativa, la ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento armato
compresa l'umidificazione a rifiuto del supporto, il getto entro casseri anche a piu riprese, la nebulizzazione
con acqua nella fase di indurimento. Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli,
decoesionate. La placcatura di rinforzo di elementi strutturali in cemento armato deve essere realizzata
mediante iniezioni o spalmatura di resina o betoncino entro casseri metallici gid predisposti. Compresa la
posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle casserature; I'impiego di idoneo impianto per iniezioni a
bassa pressione; le opere di presidio. Il ripristino di lesioni su strutture in cemento armato avviene con
iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. Sono compresi:
l'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocitd, per l'alloggiamento degli
ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei fubetti di iniezione
e di sfiato; la resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profonditd; le opere di presidio ed i

ponteggi.

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI  COMPOSITI -
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Il sistema di rinforzo strutturale, se non gid coperto da Marcatura CE, dovrd essere coperto da Certificato di
Idoneitd Tecnica allimpiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida
approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualita
dellintervento & verificata con prove (da computarsi a parte) dipull-off da eseguirsi su apposita area
campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantita delle prove da
eseguire devono essere commisurati allimportanza dellintervento. Ove possibile, sono eseguite prove di
carico (da computarsi a parte) prima e dopo lintervento per valutare I'efficacia dello stesso, rilevando le
deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sottocarico.

Sono compresi:

- 'applicazione di primer bicomponente a base diresine epossidiche;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo
EN 1504-4, per unospessore minimo di 1,5 mm;

- 'applicazione dell'elemento dirinforzo in lamina;

- la stesura sul supporto e sulla lamina di adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo
EN 1504-4, per unospessore minimo di 1,5 mm;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti diresina.

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p.
mediante l'applicazione di nastri in materiale composito soggetfti ad opportuno pretensionamento
durante I'applicazione.

Sono compresi:

- la spazzolatura della superficie da rinforzare;

- 'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico certificato per il sistema di pretensionamento;

- la fornitura e la posa del materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento,
certificata dal produttore del sistema.

La qualita dellintervento e verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- 'eventuale esecuzione di demolizioni di intfonaci e rivestimenti;

- I'esecuzione diidonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.);

— le indagini ultrasoniche e termografiche.
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Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in
materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non gid coperto da Marcatura CE, dovrd
essere coperto da Certificato di ldoneita Tecnica allimpiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220
del 09-07-2015. La qualitd dellintervento & verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da
esequirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la
quantita delle prove da eseguire devono essere commisurati allimportanza dellintervento. Ove possibile,
sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo lintervento per valutare I'efficacia
dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe
aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p.
mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di basalto FRP. La qualitd dellintervento
e verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da
quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantitd delle prove da eseguire devono essere
commisurati allimportanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a
parte) prima e dopo lintervento per valutare I'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato
tensionale del rinforzo sotto carico. Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di fravi, travetti e pilastri in
c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di fessuti unidirezionali in fibra di accicio ad elevata
resistenza mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualitd dellintervento & verificata con
prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altfro previsto
dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantitd delle prove da eseguire devono essere commisurati
allimportanza dellintervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima
e dopo lintervento per valutare l'efficacia dello stesso, rlevando le deformazioni e lo stato tensionale del
rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- 'applicazione di primer bicomponente a base diresine epossidiche;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo
EN 1504-4, per uno

spessore minimo di 1,5 mm;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per lincollaggio delle fibre di rinforzo
marcata CE secondo EN 1504-4;

- 'applicazione del tessuto dirinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato diresina epossidica bicomponente marcata CE secondo EN 1504-4;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e I'eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta
sull'ultimo strato di resina ancora

fresca (se prevista una successiva finitura).

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regolad'arte.

Sono esclusi:

- 'eventuale esecuzione di demolizioni di infonaci e rivestimenti;

- 'eventuale trattamento diripristino delle superfici ammalorate;

- i frattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e futto
guanto non espressamente indicato).

GETTI MANUALI

Il getto manuale di calcestruzzi & previsto solo per piccoli quantitativi da gettare in zone non raggiungibili
da un qualsiasi mezzo meccanico (miniescavatori, motocarriole, nastri frasportatori, ecc.). Il prezzo
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compensa sia il getto sia la movimentazione del calcestruzzo, completamente manuali, dalla bocca della
betoniera al sito di impiego. Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme
vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di piccola produzione di impasto,

si e ritenuto utile anche indicare i dosaggi minimi di cemento che con una buona lavorazione pPossono
garantire I'ottenimento delle resistenze caratteristiche richieste.

Per quanto riguarda le opere relative a softofondazioni, fondazioni armate, murature armate e non
armate, strutture varie (pilastri, fravi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio sono da realizzarsi
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto.

SOLAI

Per quanto riguarda gli interventi per la messa in sicurezza dei solai soggetti a sfondellamento sono
comprese tutte le operazioni necessarie, i tfracciamenti, i piani di lavoro, la pulizia finale e I'allonfanamento
delle macerie alle discariche autorizzate. Si vedano comunque i relativi elaborati specialistici di RINFORZO
STRUTTURALE.

ACCIAIO PER C.A.

Il Direttore dei lavori, prima della messa in opera , & tenuto a verificare che tutte le forniture di acciaio per
c.a. Provenienti direttamente dallo stabiimento di produzione siano accompagnate dalla
documentazione richiesta dalle Norme tecniche vigenti olire a vigilare sulle lavorazioni in cantiere in
merito alla verifica dell’efuchettatura del fascio di barre e alla verifica del marchio di laminazione
riportato sulla barra con quello riportato sull’attestato di qualificazione. Nella fornitura e posa di acciaio
tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodofto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, per cemento
armato, in opera & compresa la lavorazione, la posa, lo sfrido, le legature, mentre sono compresi tagli,
sfridi, legature nella posa in opera della rete di acciaio elettrosaldata. Nella fornitura del trefolo in opera,
sono invece compresi gli oneri di tesatura anche in piU riprese e lincidenza delle testate e degli
ancoraggi.

ACCIAI INOSSIDABILI

Le barre di acciqio o la rete eleftrosaldata inox sono filizzabili per strufture in calcestruzzo armato in
conformitd a quanto previsto nelle *Norme tecniche per le costruzioni — paragrafo 11.3.2.8.1. E' ammesso
I'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche
meccaniche siano conformi alle prescrizioni relafive agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con
I'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab.11.3.lb solo nel calcolo del rapporto f t/f vy, il termine f 7%,
tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilitd di tali acciai va documentata
attraverso prove di saldabilita certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed
effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per
I'utilizzo in cantiere o nei centri di frasformazione. Per essi la qualificazione & ammessa anche nel caso di
produzione non continua, permanendo futte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per
calcestruzzo armato.

ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI

Le armature per opere in calcestruzzo sono oftenute framite le operazioni di taglio a misura, piegatura,
saldatura ed assemblaggio, delle barre di acciaio. Tali lavorazioni possono avvenire all'inferno del
cantiere o in appositi stabilimenti definiti Centri di Trasformazione. Ne consegue che nelle operazioni di
verifiche e conftrollo bisogna verificare non solo le caratteristiche metallurgiche dell’acciaio ma anche la
precisione e correftezza delle operazioni di taglio, piegatura, raddrizzatura, saldatura ed assemblaggio
delle armature. | processi di sagomatura adottati, sia nel Centro di Trasformazione che in cantiere, devono essere
eseguiti in coerenza con quanto riportato nel Cap. 6 e nell’Allegato D della Norma UNI EN 13670. Le
armature devono essere messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e
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dei documenti progettuali. La posa del'armatura deve essere effettuata secondo le prescrizioni di
progetto. Nella posa in opera delle armature devono essere rispettate le tolleranze di posizionamento
definite nella documentazione progettuale, lo spessore del copriferro nominale e linterferro. |
ricoprimento dell’armatura all’estradosso deve essere di almeno 4 cm, e comunqgue superiore alla
profonditd del taglio dei giunti di contrazione.

MURATURE, TRAMEZZATURE, CONTROPARETI E PARETI IN CARTONGESSO

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere devono essere delle migliori fornaci di pasta fine,
compatta, omogeneaq, privi di noduli e di calcinelli e devono risultare sonori alla percussione, non contorti,
né vetrificati, né screpolati. Sono prese in considerazione anche le murature impiegate per le
compartimentazioni REl, in quanto usualmente impiegate anche come normali partizioni,
indipendentemente dalla specifica caratteristica antifuoco. Anche quando per ragioni di brevitd non &
estesamente ripetuto in tutte le voci, si infende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione
di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti frasversali, lesene, immorsature, piattabande e
architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare 'opera finita in
ogni sua parte, con malte (da M2 a M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera
finita. Sono inoltre comprese tutte le attivitd ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in
gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre specializzate.

Nella costruzione delle murature in genere si deve porre la massima cura per la perfetta esecuzione dedli
spigoli, delle piattabande, archi, voltini, ecc; nelle murature sono lasciate futte le canne occorrenti
debitamente intonacate, nella quantitd, localitd, dimensioni e forme che verranno ordinate dalla
Direzione dei Lavori. Allinnesto con muri da costruirsi in tempo successivo si devono essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. | lavori di muratura, qualungue sia il sistema
costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di gelo nei quali la temperatura si mantenga, per
molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifica solo per alcune ore della notte, le
opere in muratura ordinaria devono eseguirsi nelle ore meno fredde del giorno purché, vengano adottatii
necessari provvedimenti per difendere le murature dal gelo. Le facce delle murature di malta devono
essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione o anche piu se sard richiesto dalla
Direzione dei Lavori. Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sui muri deve
essere disteso uno strato isolante composto o di asfalto o di malta di cemento opportunamente miscelato
con idrofugo dello spessore non inferiore a cm. 2. La muratura sopra di esso deve essere ripresa solo dopo
il consolidamento dello strato impermeabile. Per assicurare un perfetto collegamento e la maggior rigiditd
alla costruzione sulle murature di ogni piano devono eseguirsi cordoli di conglomerato cementizio
opportunamente dimensionati ed armati con fondini di ferro. | prezzi delle murature in genere
comprendono e compensano futti gli oneri per la formazione di spalle, voltini, incassature per imposte di
archi, volte e piattabande; per I'esecuzione in curva. Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i tra
battelli, qualunqgue sia I'altezza delle murature da eseguire.

| materiali da costfruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europea 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE & consentito solo se all
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrd richiedere la
presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti certificatori notificati dalla Unione Europea atfi a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di tipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gia entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.
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INTONACI e LAVORI DA CEMENTISTA E STUCCATORE

Per gli intonaci si infende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e
l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione. Sono altresi
comprese tutte le attivitd necessarie per la esecuzione a regola d'arte, quali la disposizione di guide, la
esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di paraspigoli in
lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti, ecc. su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di
qualsiasi dimensione, e per qualsiasi spessore. Le finifure dei vari fipi di infonaco dovranno essere eseguite
con idonee afttrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a spatola,
sotto staggia, ecc.) in modo da evitare rugositd e gobbe. La tolleranza ammessa per la complanarita e
l'appiombo & di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura. Per gli intonaci esterni &€ sempre compreso l'uso
dei piani di lavoro interni per qualsiasi altezza. L'intonaco rustico € costituito da rinzaffo e rustico, l'inftonaco
civile & costituito da rinzaffo, rustico ed arricciatura; computando la finitura finale, sono compresi tutti gli
intferventi intermedi necessari.

Sono inoltre comprese tutte le attivitd ed assistenze d'impresa. E sempre compreso 'uso dei piani di lavoro
interni per qualsiasi altezza.

SOTTOFONDI e MASSETTI

Si definisce softofondo l'assieme degli stratfi a supporto del pavimento, e lo strato eventuale sottostante di
riempimento; si definisce massetto lo strato (unico o finale) sul quale viene posato il pavimento. Per i
massetti sui quali devono essere incollati pavimenti vinilici, linoleum, gomma, moquette ecc., oppure stesa
la resina, devono essere impiegati impasti in grado di garantire una resistenza finale non inferiore a 130
kg/cmaq.

Sono comprese tutte le attivitd ed assistenze d'impresa.

PROTEZIONE ANTINCENDIO
Sono sempre comprese tutte le attivit ed assistenze d'impresa. E sempre compreso l'uso dei piani di lavoro
interni per qualsiasi altezza.

VERNICIATURE IGNIFUGHE

Le verniciature ignifughe hanno lo scopo di proteggere qualunque tipo di struttura ed opera contro il
fuoco. La protezione delle opere in ferro prevede I'uso di una pittura inftumescente con resistenza al fuoco
fino a REI 60, applicata a piu mani, su superfici esenti da ruggine.

COIBENTAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE

Sono compresi i piani di lavoro interni per qualsiasi altezza e tutte le assistenze murarie necessarie.

Le descrizioni degli isolanti tengono conto delle normative di recente adozione (UNI EN da 13162 a 13172),
delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.

| materiali da cosfruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europeda 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE & consentito solo se al
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrd richiedere la
presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti cerfificatori notificati dalla Unione Europea atti a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di tipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gid entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

La certificazione di comportamento al fuoco del sistema capotto dovrd attenersi alle normative nazionali
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relative al comportamento al fuoco dei rivestimenti di facciata (circolare 5043 del 15/04/2013) ossia classe
lo B-s3-d0 , inoltre dovrd essere certificata “ETA" (European Technical Assessmen). Si richiede
I'assicurazione postuma decennale.

IMPERMEABILIZZAZIONI

In tutte le lavorazioni, anche se non & compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre
comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi fipo, necessarie per dare l'opera
perfettamente finita ed ufilizzabile, senza ulteriori oneri, ad integrazione della posa ed assistenza
specialistica.

Sono compresi tutti gli sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, e comunque tutte le operazioni e
forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. E' compresa la formazione di eventuali
piani di lavoro per qualsiasi altezza.

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

Sono compresi i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia,
carico e sollevamento a pie d'opera di tutti i materiali, la pulizia finale con segatura.

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica e/o gres porcellanato & compreso nel prezzo il letto di malta
cementizia, lo spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.

La graniglia, per pavimenti, di marmo o di alire pietre idonee deve corrispondere, per tipo e grana, ai
campioni prescelti e risultare perfettamente scevra da impuritd.

Le voci sono da intendersi comprensive di assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti,
pulizia finale.

Nellesecuzione dei pavimenti si deve curare la disposizione a perfetto piano, completamente liscio e
regolare, con giunti bene chiusi e suggellati; ultfimata la posa, i pavimenti devono essere pulitiin modo che
non resti la minima traccia di sbavature, macchie ed altro. L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e
spese alla difesa di futti i pavimenti, come d'uso, mediante strato di pula di riso o segatura, piani di tavole
od daltre protezioni. Resta comunque confraftualmente stabilito che per un congruo periodo dopo
l'ultimazione di ciascun pavimento, 'Appaltatore ha l'obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria
l'accesso di qualungque persona nei locali; e cid anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Qualora i
pavimenti risultassero in futto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per alire cause,
I'Appaltatore dovrd a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione lavori i campioni dei pavimenti che saranno
prescritti. La Direzione lavori ha piena facoltd, a suo insindacabile giudizio, di effettuare la scelta definitiva
rispetto alla campionatura visionata e I'Appaltatore, se richiesto, ha I'obbligo di provvedere alla posa in
opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno
impartite dalla Direzione stessa.

| rivestimenti di qualsiasi genere (piastrelle o tesserine di gres porcellanato, vetroso, maiolicato, ecc.)
devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte tenendo presente le seguenti prescrizioni € norme: 1- |l
materiale da impiegarsi deve risultare uguale a quello dei campioni che di volta in volta verranno eseguiti
a cura e spese dell'appaltatore su richiesta della Direzione lavori; 2 - la posa in opera deve essere eseguita
in modo che a lavoro ultimato il rivestimento risulti perfettamente aderente al sottostante intonaco di
softofondo; 3 - prima della posa il materiale deve essere immerso nelllacqua fino a saturazione; 4 - prima di
procedere allapplicazione del rivestimento, l'infonaco di sotftofondo deve essere abbondantemente
bagnato; 5 - le piastrelle o tesserine devono risultare perfettamente combacianti fra loro e coi giunti
perfettamente allineati; 6 - i rivestimenti devono essere stuccati con cemento bianco e/o colorato se
richiesto, convenientemente lavati e puliti con l'impiego in dose prestabilita anche di acido; 7 - salvo
prescrizioni contrarie della Direzione lavori, tutti i rivestimenti si infendono dati completi di guscie di
raccordo ai pavimenti e agli spigoli. Per i rivestimenti di linoleum, gomma e prodotti similari, si devono
osservare le norme stabilite per i pavimenti avendo cura di assicurarsi che le superfici da rivestire siano ben
asciutte.

Sono compresi i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali, le assistenze dell'imprenditore edile per
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scarico, custodia, carico e sollevamento a pie d'opera di tutti i materiali, la malta di allettamento, gl
adesivi.

| prodotti debbono presentare struttura omogeneaq, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di
colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti. Le
piastrelle devono essere garantite contro il cavillo. | rivestimenti in genere saranno posati con colla su
idoneo infonaco e saranno comprensivi di stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, di pezzi
speciali (jolly, pie d'oca, guscie ecc.), di zoccoli, compresa la pulitura e le assistenze murarie.

L'impresa dovrd consegnare gratuitamente ad ultimazione lavori, piastrelle per pavimenti interni ed esterni
e rivestimenti, teli in PVC, battute, zoccolino, profili a guscia, ecc., pari al 5% delle superfici posate.

La posa con colla deve necessariaomente essere eseguita su un massetto tirato perfettamente in piano, o
autolivellante, assimilabile a quello dei pavimenti resilienti.

Sono compresi i piani di lavoro per qualsiasi altezza e tutte le assistenze murarie necessarie.

OPERE IN PIETRA NATURALE

Relativamente alla superficie in vista, sono compensati, per le lastre, la levigatura media e le coste fresate
a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura. Per i pavimenti interni con lavorazione
come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione,
alle lastre fornite con superficie grezza di sega si applicano i prezzi base.

Sono comprese le prestazioni per scarico, accatastamento, custodia, carico e tfrasporto dei manufatti
pieé d'opera; le malte, gli adesivi, le stuccature.

In linea generale le pietre e i marmi da impiegarsi nelle costruzioni devono essere omogenee, a grana
compaftta, con esclusioni di parti tratte dal cappellaccio, esenti da screpolature, peli, venature, inclusioni
di sostanze estranee, nodi, scaglie o tasselli, spaccature, cavitd, ecc.

Sono escluse senz'altro da qualsiasi impiego le pietre marnose, gessose o solubili, gelive e non aventi le
caratteristiche di resistenza statica richiesta.

Le opere in pietra naturale devono corrispondere perfettamente ai disegni forniti dalla Direzione lavori, ed
essere lavorate in conformitd alle prescrizioni delle presenti ST. nonché a quelle che saranno impartite
dalla Direzione lavori, all'atto dellesecuzione.

L'Appaltatore, prima di iniziare la fornitura deve presentare a sua cura e spesa i campioni dei vari tipi di
marmi o pietre e delle loro lavorazioni per la necessaria approvazione da parte della Direzione lavori. |
campioni verranno conservati negli Uffici della Direzione, fino al collaudo dei lavori, per i relativi confronti e
riferimenti, ad opera ultimata o a fornitura eseguita.

Per tutte le opere é fatto obbligo allAppaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione lavori con le strutture rustiche esistenti,
segnalando tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore in
caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso ha
pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere
richieste dalla Direzione lavori.

L'Appaltatore € obbligato a provvedere a sue cure e spese alla sostituzione dei pezzi che risultassero
difettosi (smussature, cavita nelle facce, masticature, tassellature, ecc.) anche se i difefti si verificassero
dopo la posa e sino al collaudo. Per i pavimenti in pietra naturale si prescrive che gli stessi devono essere
posti in opera con il piano greggio o lavorato a sega e, successivamente, levigati e lucidati in opera.

Nella posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale, porte o finestre, di copertine muretti e
frontali balconi o nella posa di pavimenti, zoccolini per interni, masselli in pietra naturale & compresa la
malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia
finale e quanto altro necessario per dare I'opera finita in ogni sua parte.

Nella posa in opera di frontali, pedate e alzate di gradini in pietra naturale e marmi & compresa la malta
di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto alfro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Le pedate di gradini possono avere
spessore massimo di cm. 4 di forma o dimensioni opportune secondo i campioni scelti, con una larghezza
fino a 36 cm, fino a 17 cm. di altezza per le alzate, con teste a muro e piano visto bocciardato. Lo
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zoccolino piano a gradoni pud avere un'altezza a partire da 16 a 19 cm, ed una lunghezza compresa tra i
40 edi 48 cm.

Nella posa in opera di contorni di finestre, spalle e cappelli, davanzali di finestre, soglie di porte finestre, &
compresa la fornitura di gocciolatoio e listelli in pvc a formazione di vaschetta, la malta di legante
idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare I'opera finita in ogni sua parte. | davanzali di finestra e soglie di porta finestra sono da
considerarsi con larghezza fino a 26 cm con spessori da un minimo di 3 ad un massimo di 5 cm, mentre per
quanto riguarda i contorni di finestre, spalle e cappelli si considererd una larghezza fino a 18 cm. con uno
spessore di 3 cm.

Nella posa in opera di pavimento di lastre di marmo o pietra naturale € compresa la malta di legante
idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.

Le lastre devono avere spessore minimo di 2 cm e dimensioni commerciali, mentre lo zoccolino deve
avere un'altezza compresa frai 10 ed i 12 cm ed uno spessore di 2 cm.

CONTROSOFFITTI E PARETI MOBILI

In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di controsoffitto, anche se non & compiutamente ripetuto in
ogni voce, si intendono sempre comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo,
necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad infegrazione della
posa ed assistenza specialistica.

E compresa la formazione di piani di lavoro per qualsiasi altezza.

Le descrizioni degli isolanti tengono conto delle normative di recente adozione (UNI EN da 13162 a 13172),
delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.

| materiali da costruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europeda 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE & consentito solo se all
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunqgue solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest’ultima potrd richiedere Ila
presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti cerfificatori notificati dalla Unione Europea atti a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di fipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gia entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

Gli oneri definitivi conseguenti a difefti di coibentazione non risolti saranno oggetto di specifica
valutazione del Collaudatore.

OPERE DA FABBRO, SERRAMENTISTA E VETRAIO

Nell'impiego di opere in ferro tra cui inferriate, cancellate fisse, cancelli in ferro, (peso medio indicativo 30
kg/m?), parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili (peso medio indicativo 25 kg/m?) , grigliati a
pavimento, (peso medio indicativo 50 kg/m?) & sempre compresa una mano di antiruggine, le assistenze
per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, dli
accessori d'uso.

Per tutti i serramenti esterni e le porte interne, va eseguita sigillatura isolante, fra telaio e muratura, con
schiume poliuretaniche autoespandenti.

Per i serramenti devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti
norme: UNI EN 42, classe A3 di permeabilitd all'aria; UNI EN 86, classe E4 di tenuta allacqua; UNI EN 77
classe V3 di resistenza al carico del vento. Dovranno inolire essere certificati I'isolamento termico da 2,7
W/m3K ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).
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Le lastre di vetro e di cristallo devono essere di spessore uniforme, di prima qualitd, perfettamente incolori
e quindi totalmente frasparenti, oppure colorate secondo la richiesta, prive di scorie, bolle, soffiature, nodi
o ondulazioni, opacitd lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. Tutte le caratteristiche dei vetri float
utilizzati potranno avere difettositd puntuali non superiori a quanto previsto dalla norma UNI EN 572 o della
norma UNI EN 1096 nel caso di vetri con rivestimenti prestazionali (siano essi di tipo magnetronico che di
tipo pirolitico).

Si intende compresa la fornitura dei materiali gid tagliati in misura, la posa in opera a regola d'arte su
qualsiasi tipo di serramento o telaio, con qualsivoglia tipo di fissaggio, con fornitura e posa delle opportune
guarnizioni, e/o sigillature con idonei mastici; la consegna in cantiere, tutte le assistenze murarie, i piani di
lavoro interni, la pulizia finale sia dell'elemento posato sia della zona di lavoro, e I'allontanamento alla
discarica dei residui.

Tutti i prodotti o composizioni vetrarie dovranno, conformemente alla Direttiva sui Prodotti da Costruzione
n.89/106 CE (DPC), essere conformi alla marchiatura CE. Il marchio CE potrd essere apposto sul prodotto,
sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Il prodotto dovrd essere anche
accompagnato da un documento che ne precisa tutte le caratteristiche che rispondono ai suoi requisifi
essenziali. Il prodotto a norma CE quindi risponde alla norma prodotto armonizzata corrispondente a tutte
le disposizioni della DPC.

Per le porte & compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm,
la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la
fornitura e posa falso telaio.

Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta.

La sicurezza delle superfici in vetro nei luoghi di lavoro (pubblici e privati) & obbligatoria per legge. Il D.L.
626/94 prevede che le pareti vetrate e le superfici tfrasparenti o traslucide delle porte e dei portoni
debbano risultare protette contro lo sfondamento. Le pellicole di sicurezza pertanto impediscono danni
alle persone trattenendo uniti i frammenti di vetro in caso dirottura e trasformando cosi un vetro normale a
norme EN 12600, come prescritto dal Decreto Legislativo e dalla Comunitd Europea. Non serve cambiare
le vetrate né modificare i serramenti: basta applicare la pellicola per essere subito perfettamente in
regola.

Le Pellicole di sicurezza, possono avere uno spessore variabile dai 150 ai 300 micron, permettendo di
trasformare un vetro normale in un vetro di sicurezza semplice o contro la caduta nel vuoto,
antisftondamento come da richiesta U.S.L. a norma EN12600,

Sono pellicole di poliestere da applicare sulla superficie vetrata interna delle finestre o su altre superfici in
vetro poste in zona di elevato rischio di rottura per ridurre la possibilita di proiezione di schegge di vetro in
caso dirottura dei vetri stessi per cause violente.

Sono compresi i piani di lavoro interni per qualsiasi altezza e tutte le assistenze murarie necessarie.

Le descrizioni degli isolanti tengono conto delle normative di recente adozione (UNI EN da 13162 a 13172),
delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.

| materiali da costruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europea 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE & consentito solo se all
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrd richiedere la
presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti certificatori notificati dalla Unione Europea atti a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di fipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gia entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
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soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

Sono comprese tutte le attivitd ed assistenze d'impresa.

Per quanto riguarda le opere da fabbro (carpenteria metallica) relative alle opere di RINFORZO
STRUTTURALE si vedano i relativi elaborati specialistici.

TINTEGGIATURE e VERNICIATURE

Le verniciature sono valide per qualsiasi colore e per I'applicazione sullo stesso elemento di una o piu tinte.
Nel caso di applicazione di piU mani, ogni mano dovrd essere di colore diverso dalle alire, in modo di
poter faciimente verificare la stesura di futte le mani, anche a posteriori; ovviamente Ia mano finale visibile
dovrd essere corrispondente alla tinta prescritta. Sono comprese tutte le attivitd e le assistenze murarie
necessarie per dare le opere finite in ogni loro parte. Sono compresi - olire alla fornitura di tutti i materiali e
le attrezzature necessarie - i piani di lavoro interni per qualsiasi altezza, la movimentazione di tutti i materiali
ed attrezzature, le opere di protezione, lisolamento dei ponteggi delle facciate, la pulizia e
l'allontanamento dei materiali dirisulta.

ASSISTENZE MURARIE

L'impresa dovrd prestare assistenza a tutte le opere edili e impianti.

Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli interventi
necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte, sono
comprese in tutti i compensi delle opere compiute del civile, delle urbanizzazioni e delle manutenzioni
edili.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono futte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, fracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei
macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attivitd che limpresa debba prestare per
rendere possibile il completamento degliimpianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione.

IMPIANTO ASCENSORE

L'impresa dovrd prestare tutte le assistenze murarie.

CAMPIONATURA DEI MATERIALI ED ACCESSORI

L'impresa appaltatrice dovrd fornire alla D.L. almeno 15 (quindici) giorni prima di effettuare gli ordini,
campioni completi di scheda colore e di caratteristiche tecniche di tuttii componenti ed accessori di tipo
architetfonico ed impiantistico, fotalmente conformi alle descrizioni confrattuali di progefto, che
I’ Appaltatore intenderd utilizzare nell’ambito del presente appalto. Tutte le campionature dovranno essere
accettate per iscritto dalla D.L. sul Giornale dei Lavori. | ritardi sul fermine di cui sopra causeranno ritardi
all'autorizzazione alla posa che non pofranno essere addoftti dall’ Appaltatore ai fini di alcuna richiesta di
proroga. L'Appaltatore potrd sottoporre campioni diversi purché dimostri che questi presentino
caratteristiche funzionali, prestazionali e tecniche uguali o superiori a quanto previsto in confratto; tali
caratteristiche dovranno essere supportate da idonei certificati di prova.

Sard facoltd della Direzione Lavori accettare o meno materiali da costruzione, di rifinitura, e dispositivi ed
accessori impiantistici sulla base delle caratteristiche fornite.

All'appaltatore nulla verrd riconosciuto su materiali e dispositivi ed accessori posati e forniti senza il
preventivo consenso della D.L.

Gli stessi dovranno essere rimossi e sostituiti con quanto indicato dalla D.L.

NORME DI MISURAZIONE
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Per quanto riguarda le modalitd di misurazione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente
progetto, I'appaltatore dovrd attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti il progetto esecutivo e
nelle “Norme di misura e valutazione” contenute nel “Listino dei prezzi 2012" del Comune di Milano allegate
(anche se non di fatto) al presente Capitolato Speciale d'Appalto, che fanno parte integrante del
confratto di appalto.

L'appalto € a corpo e i lavori a corpo indicati comprendono tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i
mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni
progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori € da quanto alfro, eventualmente
specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato e
degli allegati.

Sono incluse nellimporto a corpo tutte le opere indicate nei documenti costituenti il progetto,
comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare 'opera completamente finita in ogni
dettaglio aregola d'arte.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODQ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA Dl
LAVORO PER OPERE STRUTTURALI (RINFORZO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO SISMICO)

Per guanto riguarda i requisiti di qualitd e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte
Appaltatrice dovrd impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente paragrafo, si dovrd fare
riferimento a quanto contenuto nei documenti costituenti i progetti specialistici, che fanno parte infegrante
del progetto e del contratto d'appalto, e in particolare il seguente allegato al presente capitolato speciale
d'appalto, di seguito riportato: allegato 1 — CAPITOLATO TECNICO ADEGUAMENTO SISMICO.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO PER DI IMPIANTISTICA ELETTRICA

Per guanto riguarda i requisiti di qualitd e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte
Appaltatrice dovrd impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente paragrafo, si dovra fare
riferimento a quanfto confenuto nei documenti costituenti il progetto specialistico, che fanno parte
infegrante del progetto e del contratto di appalto, e in particolare il seguente allegato al presente
capitolato speciale d'appalto, di seguito riportato: allegato 2 — CAPITOLATO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI.

I materiali si intfendono consegnati a pié d'opera comprensivi delle minuterie di montaggio, per le opere
sono comprese olfre alla fornitura anche I'eventuale lavorazione in officinag, il frasporto in cantiere, scarico
dei materiali, frasporto a pie d'opera all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera, le assistenze
murarie per I'apertura e sigillatura di fracce, immurazione di scatole porta apparecchi e di derivazione,
quadri, opere di fissaggio, scale e ponteggi fino a 4 metri. Sono inoltre a carico dell’installatore le spese per
I'assistenza alle attivita di verifica o al collaudo quando richiesto.

E compresa I'esecuzione da parte dell’installatore delle verifiche previste dalle norme e il rilascio, a lavoro
ultimato, di una dichiarazione di conformitd alla regola dell’arte, ai sensi della legislazione vigente.

Sono comprese tutte le assistenze murarie necessarie.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono futte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei
macchinari, quadri, collettori, ecc. e comungue ogni e qualsiasi attivitd che l'impresa debba prestare per
rendere possibile iI completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione.

VERIFICHE INIZIALI E CONSEGNA DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

1) Verifiche iniziali e consegna degli impianti. Per la presa in consegna dell’opera, dopo l'ulfimazione dei
lavori e le verifiche di Legge, la ditta installatrice dovra rilasciare la relativa dichiarazione di conformita sulla
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base del Decreto 37/08. Se il collaudo definitivo degli impianti non ha ancora avuto luogo, la presa in
consegna da parte dell Amministrazione appaltante dovrd essere preceduta da una verifica iniziale degli
impianti, che abbia avuto esito favorevole. Le verifiche iniziali dovranno accertare che gli impianti siano in
condizione di poter funzionare normalmente, che sia stata rispettata la Norma CEl 64-8 ed in particolare la
Parte 6 verifiche iniziali che riguardano:

Esame a vista
L'esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano:
— conformi alle prescrizioni di sicurezza;
- scelti e messi in opera correttamente;
— non danneggiati in modo visibile.
Prove
Le prove devono accertare fra I'altro:
- la continuitd dei conduttori di protezione (ed equipotenziali);
— misura della resistenza di terra (sistema TT);
- verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale.
Ad ultimazione della verifica, con la redazione della dichiarazione di conformitd e con verbale della D.L.,
I'Amministrazione appaltante prenderd in consegna gli impianti.

2) Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal
Capitolato d'appalto. Il collaudo definitivo dovrd accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguardai
materiali impiegati, I'esecuzione e la funzionalitd, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel
Capitolato speciale d'appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione
dellappalto stesso.

In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

a) che siano state osservate le norme tecniche generali;

b) che gliimpianti ed i lavori siano corrispondenti agli elaborati di progetto;

c) che gliimpianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell'appalto;

d) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali siano stati presentati i campioni, siano
corrispondenti ai campioni stessi;

f) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica iniziale indicati al
comma

1:

Esame a vista

L'esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano:

— conformi alle prescrizioni di sicurezza;

- scelti e messi in opera correttamente;

— non danneggiati in modo visibile.

Prove

Le prove devono accertare fra l'alfro:

- la continuitd dei conduttori di protezione (ed equipotenziali);

— misura della resistenza di terra (sistema TT);

- verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale.

Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica iniziale aveva dato
esito

favorevole non si siano alterate nel periodo intercorrente fra la verifica iniziale ed il collaudo definitivo,
mentre

per quelle condizioni per le quali nella verifica iniziale si sono riscontrate delle deficienze, il ripetuto controllo,
in sede di collaudo definitivo, ha lo scopo di accertare se, dopo la verifica iniziale, si sia provveduto ad
ovviare

alle deficienze stesse.

A maggior ragione, gli anzidetti accertamenti prescritti per la verifica iniziale dovranno effettuarsi in sede di
collaudo definitivo, qualora la verifica provvisoria non abbia avuto luogo o sia stata solo parzialmente
eseguita.

Anche del collaudo definitivo verrd redatto regolare verbale.

3) Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica iniziale e per il collaudo definifivo
degli impianti:
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a) Per il collaudo dell'impianto si procederd mediante redazione di apposito Certificato di Regolare
Esecuzione da parte del Direttore dei lavori.

b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella iniziale ad ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la
messa a disposizione delle normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie &€ a carico
della ditta appaltatrice, senza che questa possa per cido accampare diritti a maggiori compensi.

c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture
comprese nell'appalto, spetterd all Amministrazione appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza,
qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella iniziale ad ultimazione dei lavori e quella di
collaudo definitivo, ne accertino la funzionalitd.

77/77



	PARTE PRIMA
	Definizione tecnica ed economica dell’appalto
	Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
	Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
	Art. 35. Cauzione definitiva

	ALLEGATI al Titolo I della Parte prima
	PARTE SECONDA
	Specificazione delle prescrizioni tecniche

		2021-11-10T11:15:34+0000
	DI GIORGIO ANTONIO




