


Territorio e lavori pubblici
Servizio Infrastrutture e reti – Manutenzione strade

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PICARDI – TRATTO DA VIA PODGORA  A VIA DA LEONARDO DA VINCI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

I  MPORTO LAVORI  

a) Importo stiamto dei lavori €  147.707,66

b) Importo oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso)

€   6.403,30

TOTALE LAVORI (iva esclusa) €  154.110,96

SOMME A DISPOSIZIONE

a) Imprevisti (iva incl.) €   5.198,45

b) Forniture arredi e giochi (iva incl.) €  35.000,00

c) impianto di illuminazione e 
allacciamenti (iva incl.)

€   65.503,96

d) Allacci e spostamenti (iva incl.) €    400,00

e) Spese tecniche (art. 113 D.lgs50/2012) €   3.082,22

f) Spese tecniche ( incarichi professionali, 
CSE, Comprensivi IVA e oneri 
previdenziali)

€   2.800,00

g) IVA lavori (22%) €  33.904,41

TOTALE PROGETTO € 300.000,00

Responsabile dell'istruttoria:  Massimiliano Merlo    
Pratica trattata da: Diego Cagliani
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      I PROGETTISTI 

 Arch. Diego Cagliani             Arch. Alessandro Ferrari

IL R.U.P.
        

                     Arch. Massimiliano Merlo
 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate) 

 

Sesto San Giovanni,  31/10/2019
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