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CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Territorio e lavori pubblici
Servizio Infrastrutiure e reti, manutenzione strade

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PICARDI
TRATTO DA VIA PODGORA A VIA LEONARDO DA VINCI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
RELAZIONE TECNICO - SPECIALISTICA

1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

L' Amministrazione Comunale ha manifestato la volontd di effettuare interventi di riqualificazione
e potenziamento delle attrezzature pubbliche presenti nella via Picardi, con l'intento di
incrementare I'attrattivitd di tale area urbana, caratterizzata dalla presenza di numerose attivitd
commerciali di vicinato e di pubblici esercizi, non solo a livello locale, ma anche in ambito
sovracomunale. Dal punto di vista viabilistico la via, che connette via Montegrappa e viale
Matteotti, & classificata nel vigente PUT come strada urbana di quartiere, caratterizzata da senso
unico di marcia veicolare, con marciapiedi su ambo i lati e sosta in linea su alcuni tratti.

Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire nel fratto di via Picardi compreso tra via Podgora e
via Leonardo Da Vinci, per rigualificare sia I'area del giardino pubblico sia il tratto stradale e
pedonale antistante, per migliorare la fruizione delle aree e aumentare gli spazi dedicati ai
pedoni e agli spazi di relazione.

L'intervento risulta inserito nel piano triennale 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.13 del 28/03/2019 e risulta finanziato all’interno del bilancio di previsione 2019,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2019.

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il tratto di via Picardi oggetto dell’intervento presenta alcune criticita:
* passaggio pedonale lato giardino molto stretto;
e poca visibilitd dei pedoni in prossimitd delle strisce pedonali;

+ posti auto a “spina di pesce”, collocati tra sede stradale ed area verde, molto stretti,
poco fruibili, comportanti pericolo ed intralcio alla circolazione nelle fasi di manovra;

* barriere architettoniche che limitano I'utilizzo del giardino e dell’area circostante;

* qarea verde caratterizzata da percorsi e spazi gioco e di relazione di limitate
dimensioni e/o poco fruibili. Presenza di alberature che necessitano di interventi di
manutenzione/sostituzione e degli spazi verdi;



2.1 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

L'analisi dello stato di fatto dei sottoservizi esistenti, influenti sul progetto prevista dal D.P.R.
207/2010 art.18 comma 1/b, gid eseguita in fase di progettazione preliminare, & stata
approfondita nell’attuale livello progettuale e dettagliata nella Tavola n.3 — Sottoservizi.

E' stata considerata I'interferenza con I'impianto di illuminazione pubblica e quella con la rete di
fognatura comunale per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche: i relativi costi
sono stati inseriti nei documenti economici di progetto.

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si propone I'obiettivo di giungere al miglior compromesso fra la riorganizzazione dei
posti auto, la riqualificazione dell’area giardino e una migliore fruizione dell’area e del passaggio
pedonale.

In particolare il progetto prevede :

* rivisitazione completa dell’area destinata a verde pubblico mediante ridefinizione dei
percorsi, creazione di aree di sosta e relazione, potenziamento delle aree gioco,
sostituzione degli arredi, sostituzione/manutenzione straordinaria delle alberature
esistenti ;

« rialzo della sede stradale, allo scopo di creare continuitd visiva e fisica tra tutti gli spazi
pubblici interessati dall'intervento ;

* riassetto dei percorsi pedonali, anche in funzione della realizzazione di interventi finalizzati
abbattimento delle barriere architettoniche

» riorganizzazione della sosta veicolare al servizio delle attivitd economiche

In parficolare , la riorganizzazione dei posti auto prevede il cambio della configurazione a spina
pesce a quellain linea.

Tale riconfigurazione si rende necessaria in quanto le dimensioni ridotte degli stalli di sosta e della
sede stradale, oltre alla scarsa visibilitd rendevano difficoltose le manovre di uscita e re-
immissione in carreggiata.

Il progetto prevede inoltre interventi di ricucitura su trafti di via limitrofi all’area principale di
intervento, finalizzati a migliorare il deflusso veicolare; in particolare sono previsti:

» Riguadlificazione del dosso via Picardi / via Monti;

* Riguadlificazione del dosso Piazza Maria Ausiliatrice (Angolo via Picardi/via Montegrappal)
e sistemazione dell’ ciuola sul marciapiede;

* Fresatura e riasfaltatura dell’incrocio via Picardi/Podgora e del fratto stradale fino a via
Alfieri.
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3.1 LAVORALZIONI PREVISTE

Le aree dilavorazione sono meglio specificate graficamente alla Tavola n.8 — Lavorazioni.
Nello specifico, il progetto prevede:
Demoilizioni

Demolizioni di pavimento in masselli autobloccanti e cubetti di porfido con relativi strati di posa,
demolizioni di massetti e softofondi in conglomerato cementizio, disfacimento di manto colato in
asfalto (marciapiedi), scavo a sezione abbligata per tubazioni e readlizzazione piede di
fondazione del muretto in c.a., sbancamenti, scarificazione di manto stradale, rimozione di
cordolature in pietra naturale e relativo letto di posa.

Demolizione di pavimentazione antitrauma e rimozione di strutture giochi esistenti nell’area a
giardino. Demolizione della pedana ammalorata nel giardino.

Opere Stradali

Messa in quota della sede stradale mediante: fornitura e posa in opera di tout-venant dello
spessore di 8 cm, strato di binder spessore 5 cm e strato di usura in conglomerato bituminoso
dello spessore di 3 cm.

Rifacimento dei Marciapiedi mediante fornitura e posa in opera di cordonature in granito, oltre
ripristino di cordonature sconnesse stoccate in cantiere, realizzazione massetto di softofondo in
calcestruzzo spessore 12 cm. e formazione di pavimentazione in asfalto colato , fornitura e posa
in opera di dissuasori; posa in opera di pavimentazione in pietra artificiale — piastrelle tattili per
guidare ipo e non vedenti.

Riqualificazione del Giardino e Opere a Verde

Rifacimento percorsi area a giardino con posa in opera di masselli autobloccanti in
calcestruzzo con finitura a quarzo, da campionare con la D.L., posati su letto di sabbia.

Realizzazione di massetto in cls per sottofondo pavimentazione antitrauma (esclusa dall’appalto)
nelle aree gioco bambini.

Predisposizioni Impiantistiche

llluminazione pubblica - Posa in opera di plinti e pozzetti rompitratta e di derivazione per la posa
della linea elettrica e l'infllaggio dei pali (esclusi dall’appalto). Cavidotto in tubo di corrugato
pesante classe N diam.110mm., interramento del cavidotto 60 cm. su marciapiede e 100 cm. su
strada. (dettagli Tav. 09)

Impianto Videosorveglianza - Posa in opera di plinti e pozzetti rompitratta e di derivazione per la
posa della linea elettrica e I'infllaggio dei pali. Cavidotto in fubo di corrugato pesante classe N
diam.110mm., interramento del cavidotto 60 cm. Su marciapiede e 100 cm. su strada. |l
cablaggio e la fornitura degli apparecchi sono esclusi dall’appalto (dettagli Tav. 10)

Impianto di Smaltimento delle acque



Parte Stradale- Nell'incrocio Picardi-Podgora sard demolita I'attuale griglia di raccolta delle
acque con posa in opera di nuova caditoia a lato strada e creazione di nuovo collegamento
riallacciandosi alla cameretta presente sul marciapiede. Nella parte restante della sede stradale
si prevede il mantenimento della attuali caditoie e conseguente mantenimento della pendenza
stradale e del deflusso delle acque meteoriche.(Tav.11)

Parte Giardino — Sard rivisto il sistema di smaltimento delle acque meteoriche : i pozzetti gid
presenti nell’area non verranno rimossi ma riempiti e sigillati; saranno poi posati nuovi pozzetti
per raccolta acque dimensioni 50x50 cm. con chiusino e caditoia in ghisa, fubazione in PVC
mm.1225 e canalina in cls sezione 15x20 cm. con griglia in ghisa. Nella parte a giardino &
presente una fontanella che verrad mantenuta. (Tav.15)

La realizzazione del giardino prevede anche il nuovo impianto di irigazione mediante fornitura e
posa in opera di tubazione principale in HDPE e relativi pozzetti con elettrovalvole, tubazione
per ala gocciolante e irrigatori, il futto come meglio esplicato alla Tav.16

Realizzazione di opere in c.q.

Il progetto prevede realizzazione di opere in c.a. di piccola entitd: realizzazione di
softofondazione in conglomerato cementizio e struttura per muretto  con getto di
conglomerato cementizio e armatura in barre in acciaio, olfre casserature per la realizzazione
del getto. Impermeabilizzazione con membrana a base betonitica.

Realizzazione di plinti dei giochi delle area verde.
Le opere in c.a. da redlizzare nella parte a giardino sono meglio dettagliate alla Tavola n.18

Readlizzazione delle fondazioni per i pali per I'impianto di illuminazione pubblica e
videosorveglianza (rif. Tav.09/10) : le fondazioni per i pali saranno realizzate in opera in cls RCK
150 kg/cm2 o superiore.

Posa in opera di arredi

Posa in opera di griglie salvapiante e di panchine (fornitura esclusa dall’appalto).

3. 2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SMARTCITY

Nel quadro economico di progetto frovano copertura le opere inerenti alla realizzazione di
nuovo impianto diilluminazione e la fornitura dei giochi per le aree del giardino.

L'impianto di illuminazione prevede la sostfituzione degli attuali corpi luminosi della pubblica
iluminazione e posa di un nuovo impianto a LED, riorganizzazione dei pali per una migliore
ottimizzazione della luce. Nello specifico sono state rivisti i posizionamenti dei pali per ottimizzare
e migliorare l'illuminazione in prossimitd degli attraversamenti e dei percorsi pedonali. Nel parco
pubblico si prevede posa di un nuovo impianto di illuminazione pubblica pali e corpi luminosi a
LED, per un totale di 7 nuovi punti luce a fronte dei 4 esistenti.

Le apparecchiature legate agli impianti di Smartcity e i giochi che andranno ad arredare I'area

spazio bambini, per il quale_il progetto prevede le sole predisposizioni edili, verranno forniti
mediante un successivo bando dedicato.
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4. IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori risulta essere di €154.110,96 i.v.a. dilegge esclusa, di cui €. 6,403,30 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. La Stima degli oneri della sicurezza € meglio specificata
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al progetto.

5. ELABORATI DI PROGETTO

Il progetto definitivo- esecutivo € composto dai seguenti documenti :

Relazione tecnico-specialitica

Elaborati grafici:
Tav. 01 - Inquadramento generale: estratto PGT, aerofotogrammetrico e catastale
Tav. 02 — Planimetria stato di fatto
Tav. 03 — Stato di Fatto : Sotftoservizi
Tav. 04 — Progetto Strada - Planimetria di progetto
Tav.04a - Progetto Strada - Pavimentazioni
Tav. 05 - Progetto Strada - Progetto PEBA
Tav. 06 — Progetto Strada - Planimetria di Confronto
Tav.07 — Progetto Strada — Sezioni
Tav.08 — Progetto Strada — Lavorazioni Particolari
Tav.09 — Progetto Strada - Predisposizioni Impianto di llluminazione Pubblica
Tav.10 — Progetto Strada — Predisposizioni Impianto Sistemi Samrt-city
Tav.11 - Progetto Strada - Impianto Raccolta acque meteoriche
Tav.12 — Progetto Strada - Segnaletica
Tav.13 - Progetto Giardino
Tav.14 — Progetto Giardino — Opere a Verde
Tav.15 — Progetto Giardino — Smaltimento Acque
Tav.16- Progetto Giardino — Impianto di Irrigazione
Tav.17 — Progetto Giardino- Sezioni

Tav.18 — Progetto Giardino- Dettagli



Elenco Prezzi;

Analisi dei Nuovi Prezzi;

Computo Metrico Estimativo;
Crono-programma;

Quadro economico;

Piano di Manutenzione dell'opera;
Capitolato Speciale di Appalto;

Piano di Sicurezza e Coordinamento

| PROGETTISTI

Arch. Diego Cagliani Arch. Alessandro Ferrari

Sesto San Giovanni, 31/10/2019

IL R.U.P.

Arch. Massimiliano Merlo

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate)
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