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ANALISI NUOVI PREZZI




RIQUALIFICAZIONE VIA PICARDI — TRATTO COMPRESO TRA VIA PODGORA E VIA LEONARDO DA

VINCI

DESCRIZIONE PREZZI NON INSERITI NELL'ELENCO PREZZI (NUOVI PREZZI)

Descrizione analisi del prezzo unitario

N.P.1 Fornitura e posa di bordura di contenimento e separazione in alluminio estruso (dimensioni
standard piatto 150 mm, 2 mm di spessore, parte superiore stondata spessore Smm, lunghezza
barre 3 ml), lamine fissate tra loro mediante piastrine in acciaio e posate di coltello con
picchetti in acciaio (minimo 1 al ml), compreso lo scavo, i picchetti, le pistrine, le viterie, gli
sfridi, le opere di piegatura e di taglio delle lamine, il reinterro della parte di scavo eccedente
con terra di coltivo priva di macerie, sassi ed infestanti, il carico, trasporto e conferimento a
PP.DD. del materiale di risulta, compresi gli oneri di smaltimento ¢ quant'altro occorra per
rendere 1'opera compiuta a regola d'arte.

manodopera

MA.00.005.0010 operaio qualificato h 0,05 x €/h 34,51 €1,72

materiali

Analisi di mercato barra in alluminio estruso piatto 150 mm, | ml 1 x €/ml 9,00 =€ 8,00 € 8,00
spessore 2 mm, parte superiore stondata
spessore 5 mm, lunghezza barre 3 m

nolo attrezzature attrezzi vari (mazzetta da 3 Kg, trapano,
martello)

NC.10.300.0090 disco flessibile h 0,05 x €/h 42,00 €2,10

totale parziale €11,82

spese generali 15% €1,77

totale parziale € 13,59

utili 10% €1,36

totale ml € 14,95

Inc M.O. 11,5

Descrizione analisi del prezzo unitario

N.P.2 Posa in opera di griglia salvapiante in acciaio di qualsiasi modello, comprendente lo scavo, la
posa e le opere di fissaggio del controtelaio in acciaio annegato in getto di cls, la posa della
griglia, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi
ed infestanti, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere 1'opera compiuta.

manodopera

MA.00.005.0010 operaio qualificato h 0,10 x €/h 34,51 €3,45

materiali

MC.01.210.0020.a Cemento tipo a elevata resistenza 32.5 R | kg 100 x € 15,74 x 0,50 €787
sfrido cemento % 5,00 x € 7,87 €0,39

nolo attrezzature

NC.10.250.0020.a betoniera da 0,25 mc h. 0,10 x € 31,88 €3,19
mescolatore a freddo h. 0,05 x €1,84 €0,09

totale parziale € 14,99

spese generali 15% €2,25

totale parziale €17,24
utili 10% €1,72
totale cad € 18,96




Inc M.O.

18,2

Descrizione analisi del prezzo unitario

N.P.3 Fornitura e stesa di ghiaietto 4/8 - 8/16 mm. Sono compresi inoltre il reinterro della parte
eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti.
manodopera
MA.00.005.0015 operaio comune h 0,05 x €/h 31,23 €1,56
materiali
MC.01.010.0021 Ghiaietto 4/8 - 8/16 mm mc 1,00 x € 23,83 €23,83
nolo attrezzature
totale parziale €25,39
spese generali 15% €3,81
totale parziale €29,20
utili 10% €2,92
totale mc € 32,12
Inc M.O. 4,86

Descrizione analisi del prezzo unitario

N.P.4 Posa in opera di panchina di qualsiasi modello, comprendente opere di fissaggio della
panchina con bulloneria idonea (tassello con bullone saldato nella parte sommitale ed esterna
e piegato a L in quella da immergere nella fondazione, per garantire una migliore tenuta), lo
scavo, le fondazioni in cls (50 x 20 cm, 30 cm di profondita, per ciascuna coppia di appoggi),
il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro
occorra a rendere I'opera compiuta.
manodopera
MA.00.005.0010 operaio qualificato h 0,15 x €/h 34,51 €5,18
MA.00.005.0015 operaio comune h 0,15 x €/h 31,23 €4,68
materiali
MC.01.210.0020.a Cemento tipo a elevata resistenza 32.5R | kg 100 x € 15,74 x 1 €15,74
Analisi di mercato | sfrido cemento % 5,00 x € 15,74 €0,79
nolo attrezzature
NC.10.250.0020.a betoniera da 0,25 mc h. 0,10 x € 31,88 €3,19
mescolatore a freddo h. 0,10 x €1,84 €0,18
attrezzi vari h.0,10x € 5,0 €0,50
totale parziale €30,26
spese generali 15% €4,54
totale parziale € 34,80
utili 10% €3,48
Totale cad € 38,28
Inc M.O. 25,76
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