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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

<nessuna>  (Cap 0)

Strada_Demolizioni Scavi e Rimozioni  (Cat 1)

1 / 1 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di

1C.01.110.00 posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento

20.a nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle

13/08/2019 macerie residue

Area 1 50,00

Area 2 140,00

Area 16 6,00

Area 17 6,00

Area 7 71,00

Area 20A 48,00

Area 20B 14,00

SOMMANO m² 335,00 6,68 2´237,80

2 / 2 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di

1C.01.040.00 giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore

50.a elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 50 mm

09/08/2019 area cantiere 150,00

SOMMANO m 150,00 0,95 142,50

3 / 3 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche

1C.01.110.01 leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita

00.b con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... cantiere con qualsiasi mezzo, il carico

26/09/2019 ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

Area 26 (dosso P.zza M.Ausil) 45,00 4,000 180,00

Area 28 (dosso Picardi) 55,00 4,000 220,00

SOMMANO m² x cm 400,00 0,87 348,00

4 / 4 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche

1C.01.110.01 leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita

00.a con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... ntazione nel cantiere con qualsiasi

13/08/2019 mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8

cm

Area 1 225,00

Area 2 50,00

Area 26 (dosso P.zza M.Ausil) 45,00

Area 28 (dosso Picardi) 55,00

SOMMANO m² 375,00 6,78 2´542,50

5 / 5 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso

1U.04.010.00 movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a

60.b stoccaggio.

08/08/2019 Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello

strato di sabbia - eseguito a mano

area 1 225,00

area 2 50,00

area 4-bis 22,00

SOMMANO m² 297,00 3,22 956,34

6 / 6 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e

1C.02.100.00 materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

10.a area 1 - scavo corrugat e plintii IP e telecamere 80,00

08/08/2019 area 2 - scavo corrugat e plinti IP 80,00

area 23 - 5,00

SOMMANO m³ 165,00 6,27 1´034,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´261,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´261,69

7 / 7 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di

1C.02.050.00 materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa

10.c la roccia, inclusi i trovanti  ... ccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,

08/08/2019 di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

area 6 47,00 0,600 28,20

area 5 19,00 0,600 11,40

area 8 8,00 0,400 3,20

area 9 4,00 0,400 1,60

area 7 71,00 0,400 28,40

area 12 4,50 0,400 1,80

area 13 4,00 0,400 1,60

area 14 8,00 0,400 3,20

area 15 8,00 0,400 3,20

area 18 1,50 0,400 0,60

area 10 6,00 0,400 2,40

area 11 10,00 0,400 4,00

area 22 62,00 0,400 24,80

SOMMANO m³ 114,40 10,11 1´156,58

8 / 8 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) e del

1U.04.020.01 relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente.

50 Compreso cernita e accatastamento  ... e, carico e trasporto delle macerie  a

26/09/2019 discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario

normale.

dosso P.zza M.Ausil 12,00

dosso Picardi 12,00

SOMMANO m 24,00 14,17 340,08

9 / 9 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E

1U.04.020.01 (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del

70 relativo letto di posa, com ... e, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/

08/08/2019 o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

area cantiere 150,00

SOMMANO m 150,00 11,39 1´708,50

10 / 14 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato

1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina

10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o

08/08/2019 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

area 3 580,00 2,000 1´160,00

area 4 80,00 2,000 160,00

area 4-bis 22,00 2,000 44,00

area 20 (solo l'area con asfalto) 118,00 2,000 236,00

area 21 ( 6 tornelli) 15,00 2,000 30,00

area 23 55,00 2,000 110,00

area 24 150,00 2,000 300,00

area 25 (dosso P.zza M ausil.) 55,00 2,000 110,00

area 26 (dosso Picardi) 55,00 2,000 110,00

SOMMANO m² 2´260,00 1,57 3´548,20

11 / 19 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia.

1C.01.110.00 Comprese opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico

10.b a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica

26/09/2019 delle residue macerie.

area 26 ( dosso P.zza M.Ausil) 45,00

area 28 (dosso Picardi) 55,00

sistemazione area tornello pianta adicente dosso Picardi 4,00

SOMMANO m² 104,00 11,65 1´211,60

overflow  (Cap 5)

12 / 30 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´226,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´226,65

1C.27.050.01 speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto

00.k di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

21/10/2019 asfalto colato (1.5*300) 450,00 0,020 9,00

carreggiata stradale (1.1*1130) 1243,00 0,020 24,86

SOMMANO t 33,86 184,32 6´241,08

<nessuna>  (Cap 0)

13 / 31 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

1C.27.050.01 speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

00.e (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non

21/10/2019 pericolosi

massetto in calcestruzzo 1,50 600,00 0,080 72,00

cordonature 2,30 70,00 0,025 0,200 0,81

SOMMANO t 72,81 79,90 5´817,52

14 / 32 Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 -

1U.04.020.02 25 cm, compreso lo scavo laterale necessario per la rimozione. Compreso

00.a cernita e accatastamento nell ... elle macerie a discarica e/o a stoccaggio;

13/08/2019 opere di protezione e segnaletica. In orario normale. - dimensioni 40 x 40 cm

passi carrai in area cantiere 6,00

SOMMANO cad 6,00 12,52 75,12

Strada_Formazione di pavimentazioni stradali, marciapiedi, parterre e

arredi  (Cat 2)

15 / 10 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo F (sez. cm

1U.04.440.00 12x25) e tipo G  (sez. cm 15x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la

25 rettifica del piano di posa  ...  la ricollocazione in opera, la pulizia con

12/08/2019 raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

area di cantiere 150,00

SOMMANO m 150,00 13,31 1´996,50

16 / 11 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in

1U.04.140.00 granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e

10.g lavorazione delle parti in vista come ... asporto delle macerie a discarica e/o a

21/10/2019 stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/

ml;

area cantiere - cordoli da sostituire 50,00

SOMMANO m 50,00 43,77 2´188,50

17 / 12 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da

1U.04.120.02 inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione

00.a LA = 25 , compreso fino ad un mas ... ano soddisfatte le medesime

22/10/2019 prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in

sede stradale

area 3 580,00

area 4-bis 22,00

area 14 8,00

area 16 6,00

area 12 4,50

area 13 4,00

area 17 6,00

area 15 8,00

area 26 (dosso P.zza M.Ausiliatrice) 45,00

area 28 (dosso Picardi) 55,00

SOMMANO m² 738,50 7,00 5´169,50

18 / 13 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´714,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´714,87

1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 ,

10.a compreso fino ad un massimo di 30 ...  o additivo, purché siano soddisfatte le

13/08/2019 medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8

cm

area 3 580,00

area 4-bis 22,00

area 14 8,00

area 16 6,00

area 12 4,50

area 13 4,00

area 17 6,00

area 15 8,00

area 26 (dosso P.zza M.ausil) 45,00

area 28 (dosso Picardi) 55,00

SOMMANO m² 738,50 8,79 6´491,42

19 / 15 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e

00.b resistenza alla levigazione PSV = 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le

09/08/2019 medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio

compattato: - 30 mm

area 20 180,00

area 3 580,00

area 4 bis 22,00

area 23 55,00

area 24 150,00

area 26 (dosso P.zza M.Ausili) 100,00

area 28 (dosso Picardi) 110,00

SOMMANO m² 1´197,00 5,12 6´128,64

20 / 16 Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con

1U.06.010.00 qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e

90.a deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: - vie alberate con

09/08/2019 parcheggio autovetture

area 21 ( 6 tornelli) 15,00 1,50 1,500 1,500 50,63

SOMMANO m³ 50,63 5,97 302,26

21 / 17 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a

1U.04.130.00 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato

20.a area 1 275,00 10,000 2´750,00

22/10/2019 area 2 190,00 10,000 1´900,00

area 4 80,00 10,000 800,00

area 5 19,00 10,000 190,00

area 6 47,00 10,000 470,00

area 7 71,00 10,000 710,00

area 8 8,00 10,000 80,00

area 9 4,00 10,000 40,00

area 10 6,00 10,000 60,00

area 11 10,00 10,000 100,00

area 12 4,50 10,000 45,00

area 13 4,00 10,000 40,00

area 14 8,00 10,000 80,00

area 15 8,00 10,000 80,00

area 16 6,00 10,000 60,00

area 17 6,00 10,000 60,00

area 18 1,50 10,000 15,00

area 19 1,00 10,000 10,00

SOMMANO m² x cm 7´490,00 0,80 5´992,00

22 / 18 Formazione di pavimentazione in asfalto colato  carrabile, conforme alla

1U.04.120.06 normativa UNI EN 13108-6:2006, per aree di sosta e per strade a lento

10 scorrimento o controviali spessore cm ... sa penetrazione o modificati

09/08/2019 comprese le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro

onere relativo.

area 1 275,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275,00 55´629,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275,00 55´629,19

area 2 190,00

area 4 80,00

area 5 19,00

area 6 47,00

area 7 71,00

area 8 8,00

area 9 4,00

area 10 6,00

area 11 10,00

area 12 4,50

area 13 4,00

area 14 8,00

area 15 8,00

area 16 6,00

area 17 6,00

area 18 1,50

area 19 1,00

SOMMANO m² 749,00 11,56 8´658,44

23 / 20 Fornitura e Posa di dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza

1U.04.250.01 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di

00 circa 25-27 kg e base di mm 200x200.  Finitura con verniciatura con polveri

09/08/2019 termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox.

area cantiere 40,00

SOMMANO cad 40,00 190,76 7´630,40

24 / 21 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN

1E.02.010.00 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam.

30.e 100mm

09/08/2019 illuminazione pubblica - strada+giardino 280,00

telecamere - strada+giardino 160,00

SOMMANO m 440,00 7,19 3´163,60

25 / 22 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza

1C.12.610.00 fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o

20.b raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con

12/08/2019 dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72

illuminazione pubblica - strada+giardini 30,00

telecamere - strada+giardini 10,00

SOMMANO cad 40,00 13,70 548,00

26 / 23 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa

1U.04.160.00 sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la

60.b movimentazione, la formazione del pian ... a attività necessaria per il

12/08/2019 completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45

mm, peso 36 kg

illuminazione pubblica - strada+giardino 30,00

telecamere - strada + giardino 10,00

SOMMANO cad 40,00 102,44 4´097,60

27 / 24 Pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali

1U.04.150.00 (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista

80 composto da polveri e granigl ... za; qualsiasi formato, spessore minimo 4

12/08/2019 cm, posate su letto di malta di cemento; in grado di guidare ipo e non

vedenti.

piastrelle tattili - attraversamenti pedonali 70,00 0,600 42,00

SOMMANO m² 42,00 76,40 3´208,80

28 / 25 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,

1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,

10.a sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´936,03
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TARIFFA
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R I P O R T O 82´936,03

12/08/2019 sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:-

fino a 0,25 m²

rialzo chiusini area cantiere 25,00

SOMMANO cad 25,00 44,94 1´123,50

29 / 26 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,

1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,

10.b sigillature perimetrali con malta per ripr ...  di stoccaggio, di recupero,

12/08/2019 sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:-

oltre a 0,25 m²

rialzo chiusini area cantiere 5,00

SOMMANO cad 5,00 99,54 497,70

30 / 33 Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio

1U.04.430.02 vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia,

00.a comprendente la rimozione dei mass ... ei giunti,  la pulizia con raccolta ed

13/08/2019 allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; - spessore 60

mm

manutenzione pavimentazioni autobloccanti 50,00

SOMMANO m² 50,00 19,35 967,50

31 / 34 Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che

MA.00.090.0 compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi

010 esclusivamente di notte, quando non si ... terminato dal valore espresso nella

01/10/2019 colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa nella colonna

"%Inc. M.O."

sovrapprezzo lavorazioni in orario notturno dissi via Picardi e P.zza

M.Ausiliatrice 8´000,00

SOMMANO % 8´000,00 9,08 726,40

Strada_Opere edili impianto di Illuminazione pubblica e telecamere

(Cat 3)

32 / 35 Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco composti, dimensioni: - altezza

1E.10.010.01 4 m, due elementi, diam. Sup.25 mm, diam. Inf. 32 mm con giunto conico

40.a pali telecamere 3,00

01/10/2019

SOMMANO cad 3,00 120,70 362,10

33 / 37 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di

1C.04.020.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o

20.a qualsiasi altro mezzo di movime ... regati 32 mm, consistenza S5, esclusi

01/10/2019 ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e

XC2

Plinti pali illuminazione pubblica e telecamere 30,00 0,70 0,700 0,700 10,29

SOMMANO m³ 10,29 140,26 1´443,28

overflow  (Cap 5)

Strada_Formazione impianti di raccolta acquee  (Cat 4)

34 / 36 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per

1C.12.020.00 condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  interrate, colore nero,

10.h conforme norme UNI 76 ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

01/10/2019 strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 4,3

collegamenti caditoie 50,00

SOMMANO m 50,00 12,74 637,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´693,51
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R I P O R T O 88´693,51

<nessuna>  (Cap 0)

Strada_Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 5)

35 / 27 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo

1U.05.100.00 forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal

30 Regolamento d'attuazione  ... , compreso ogni onere per attrezzature, pulizia

12/08/2019 delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre

area di cantiere - linee di margine 75,00

area di cantiere - strisce pedonali 95,00

SOMMANO m² 170,00 20,75 3´527,50

36 / 38 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di

1U.05.220.00 tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione

10.a dello scavo per la fondazi ... ella zona interessata e la pulizia ed

29/10/2019 allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 48

mm

Pali segnaletica orizzontale 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,88 394,40

Giardino_Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cat 6)

37 / 28 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

1C.27.050.01 speciali non pericolosi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)

00.h smaltimento potature 2,00

30/10/2019

SOMMANO t 2,00 77,41 154,82

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

38 / 39 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di

1U.06.590.00 impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in

10.b proprietà all'impresa.

10/10/2019 Per altezza delle piante:

- da 6 ÷ 10 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 122,80 736,80

39 / 40 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di

1U.06.590.00 impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in

10.c proprietà all'impresa.

02/09/2019 Per altezza delle piante:

- da 10 ÷ 20 m

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 184,20 184,20

40 / 41 Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo

1U.06.530.00 meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato

30.b radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale

10/10/2019 di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento.

Per altezza dei cespugli:

- oltre 1,5 m

48,00

SOMMANO mq 48,00 6,23 299,04

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

41 / 42 Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa

1U.06.570.02 area verde.

00.a Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´990,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´990,27

10/10/2019 fine di diminuire la chioma  ... lavorazioni anche non specificate, ma

necessarie a rendere l'opera finita a regola d'arte.

Per altezze:

- fino a 10 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 353,18 2´119,08

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

42 / 43 Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di

1U.06.580.00 impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere

10.b l'ingombro volumetrico della chioma esistente non  ...  risulta della potatura,

10/10/2019 escluso

l'onere di smaltimento.

Taglio di potatura di diradamento:

- per piante da 11 ÷ 20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 202,29 2´225,19

43 / 44 Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice,

1U.06.590.01 disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto

30.a alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di

10/10/2019 smaltimento:

- Ø colletto fino a 50 cm

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 70,31 210,93

<nessuna>  (Cap 0)

44 / 45 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e

1C.02.100.00 materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

10.a Per aiuole 45,00 0,500 22,50

10/10/2019 Pedana 55,00 0,600 33,00

Per muretto in C.A. 8,00 0,45 0,700 2,52

Per tubazione smaltimento acque 90,00 0,150 1,000 13,50

SOMMANO m³ 71,52 6,27 448,43

Posa in opera  (Cap 4)

Giardino_Fornitura e posa in opera  (Cat 7)

45 / 56 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,

1U.06.010.00 compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere

20.b con le seguenti caratteristiche: - buo ...  patogeni, di semi infestanti e di

11/10/2019 sostanze tossiche per le piante.]

- meccanica, con i necessari completamenti a mano

40,00 0,200 8,00

SOMMANO mc 8,00 24,27 194,16

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

46 / 57 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus

1U.06.210.00 Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a

60.c fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quer ...  e distribuzione di concimi o

11/10/2019 ammendanti 50

l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:

- 15 ÷ 16 cm

Pyrus calleriana "Chanticleer" 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 147,75 591,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´779,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´779,06

Posa in opera  (Cap 4)

47 / 58 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in

1U.06.200.01 gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,

00.b fornitura e distribuzione di concimi o a ... ; esclusa la fornitura delle piante

11/10/2019 delle seguenti dimensioni:

- circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350 cm

Pyrus 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 28,39 113,56

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

48 / 59 Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri

1U.06.240.00 in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà,

10.c Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cor ... ornitura e distribuzione di

11/10/2019 ammendante

organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di

diametro:

- 24 cm

Nerium oleander 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 12,18 304,50

49 / 60 Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti

1U.06.200.00 ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca,

30.c piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione  ... delle piantine e la

11/10/2019 pacciamatura.

- dimensioni vaso 18 ÷ 24 cm, buca da 28 x 28 x 28 cm - altezza

arbusti fino a 80 cm

Nerium oleander 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 5,43 135,75

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

50 / 61 Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 15 cm; equivalente

1U.06.280.00 al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con garanzia

80 d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben ... rro, fornitura e distribuzione

11/10/2019 di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di

acqua.Altezza dai 20 ai 60 cm.

Rose Meilland Drift 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 9,47 426,15

51 / 62 Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti

1U.06.200.00 ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca,

30.b piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione  ... i acqua, esclusa la

11/10/2019 fornitura delle piantine e la pacciamatura.

- dimensioni vaso 13 ÷ 17 cm, buca da 22 x 22 x 22 cm,

Rose Meilland Drift 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 2,41 108,45

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

52 / 63 Pacciamatura con lapillo vulcanico, pezzatura mm 10-18, nella misura di 0.5

1U.06.030.00 mc/mq. Comprese stesa, fornitura e tutti i mezzi e materiali necessari a dare

20.b l'opera completa.

02/09/2019 0,50 10,00 0,100 0,50

SOMMANO mc 0,50 63,64 31,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´899,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100´899,29

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

53 / 64 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la

1U.06.180.00 preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15

40.a cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il mis ... zzo semovente e la

15/10/2019 successiva rullatura; per singole superfici:

- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m².

250,00

SOMMANO mq 250,00 1,62 405,00

Lavori edili vari  (Cap 3)

Giardino_Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cat 6)

54 / 46 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a

1C.02.100.00 scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici,

30.b di materie di qualsiasi natura e consistenza, asc ... o e trasporto delle terre ad

11/10/2019 impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Percorsi 120,00 0,400 48,00

Plinto giostra 0,91 0,010 1,070 0,01

Plinto cyclette 3,14 0,23 0,230 0,860 0,14

Plinto arrampicata 15,70 0,15 0,150 0,860 0,30

Plinto mollone 0,50 0,500 0,700 0,18

Plinti seggiolini 2,00 0,50 0,500 0,700 0,35

SOMMANO mc 48,98 15,91 779,27

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

55 / 47 Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la

1U.06.600.00 demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche.

10

10/10/2019 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 46,82 702,30

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

56 / 48 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o

1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

20.a e rivestimenti, con l'impiego di att ... sporto alle discariche

10/10/2019 autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento

con volume:

- oltre 5,01 m³

Delimitazione aiuola 25,00 0,200 0,300 1,50

Delimitazione aiuola 71,00 0,200 0,500 7,10

SOMMANO mc 8,60 91,15 783,89

57 / 49 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso

1C.01.030.00 il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a

40.a qualsiasi altezza, con relativi intonac ... sporto alle discariche

10/10/2019 autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento

con volume:

- oltre 5,01 m³

Percorsi 6,00 3,00 0,400 0,430 3,10

Area giochi 8,00 0,300 2,40

SOMMANO mc 5,50 169,77 933,74

58 / 50 Rimozione di cordoli in granito ed in cls di qualunque sezione, compreso la

1U.04.020.02 demolizione del cls di sottofondo, l'accatastamento dei cordoli su bancale, il

50 trasporto del materiale e ... nte a discarica autorizzata e/o il carico, trasporto e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´503,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´503,49

02/09/2019 lo scarico nell'area comunale su specifica indicazione della D.L.

Percorsi 153,00

Pedana 20,00

Pedana 45,00

SOMMANO ml 218,00 6,82 1´486,76

59 / 51 Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale

1U.04.020.00 malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e

30.a accatastamento nell'ambito del cantiere dei m ... occaggio; opere di

10/10/2019 protezione e segnaletica. In

orario normale, per gli spessori:

- fino a 6 cm più malta allettamento

Percorsi 278,00

Pedana 40,00

Area giochi 72,00

Area giochi 65,00

SOMMANO mq 455,00 11,11 5´055,05

60 / 52 Demolizione di massetto in cls, spessore minimo cm 10, compreso

1U.04.010.01 l'abbassamento al piano di carico, il reinterro con terra di coltivo libera da

00.a inerti, sassi ed infestanti e il cari ... nferimento del materiale di risulta alle

02/09/2019 PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento.

b) con rete elettrosaldata

278,00

SOMMANO mc 278,00 8,12 2´257,36

61 / 53 Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma

1U.06.150.00 riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi

70 spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali.

16/10/2019  ... escluse le rimozioni dei

cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi

gli oneri di discarica.

Molloni 2,00 1,80 1,800 6,48

Bilico 5,60 2,800 15,68

SOMMANO mq 22,16 4,06 89,97

62 / 54 Demolizione gioco a molla o struttura gioco semplice, tipo castello

1U.06.480.00 a 1 torre, scivoli, scale, attrezzature;

10 smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco,

10/10/2019 s ... e della DL) e quanto altro necessario a rendere l'opera finita.

Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica.

Mollone 2,00

Bilico 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 50,01 150,03

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

63 / 55 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio

1C.01.030.00 non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,

30.c con relativi intonaci e rivestimenti, con  ...  alle

10/10/2019 discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume:

- da 0,051 a 0,500 m³

3,00 0,50 0,500 0,500 0,38

SOMMANO mc 0,38 262,87 99,89

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

Giardino_Fornitura e posa in opera  (Cat 7)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´642,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´642,55

64 / 65 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o

50 la vagliatura per raggiungere la idonea granu ...  Lavorazione ed onere per

14/10/2019 dare

il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera

dopo costipamento.

Percorsi 120,00 0,200 24,00

Rilevato area giochi 5,00 0,200 1,00

SOMMANO mc 25,00 22,74 568,50

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

65 / 66 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,

1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:

20.b - con calcestruzzo confezionato in betoniera

14/10/2019 Percorsi 120,00 10,000 1´200,00

Rilevato area giochi 10,00 10,000 100,00

SOMMANO cm*m2 1´300,00 1,52 1´976,00

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

66 / 67 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,

1C.04.450.00 sfridi, legature

20 Percorsi 1,59 120,000 190,80

14/10/2019 Rilevato area giochi 1,59 5,000 7,95

SOMMANO kg 198,75 1,35 268,31

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

67 / 68 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con

1U.04.140.00 cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL,

20.g anche d'importazione, con sezione, caratteristi ... gio:

14/10/2019 - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml con facce

bocciardate e smusso dello spigolo;

213,00

SOMMANO ml 213,00 30,44 6´483,72

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

68 / 69 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo

1C.16.100.00 vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN

50.b 1338, tipo doppio strato, con finitura superficia ...

14/10/2019 battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:

- spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare

305,00

SOMMANO mq 305,00 30,98 9´448,90

69 / 70 Panchina in legno, con schienale, su armatura di ferro profilato,

1U.06.380.00 compresi scavetti per plinti, calcestruzzo per plinti di fondazione,

10.c rinterro e sgombero del materiale eccedente; in opera; del tipo:

14/10/2019 - a 16 listelli, in pino nordico, colore verde tipo RAL 6005.

dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 185,24 1´852,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´240,38
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 134´240,38

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

70 / 72 Fornitura e stesa di ghiaietto 4/8 - 8/16 mm. Sono compresi inoltre il

NP3 reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti,

02/09/2019 sassi ed infestanti.

Per tornelli aiuole 6,00 0,99 0,990 0,040 0,24

SOMMANO mc 0,24 32,12 7,71

Posa in opera  (Cap 4)

Giardino_Posa in opera  (Cat 9)

71 / 71 Posa in opera di griglia salvapiante in acciaio di qualsiasi modello,

NP2 comprendente lo scavo, la posa e le opere di fissaggio del controtelaio in

16/10/2019 acciaio annegato in getto di cls, l ... e di risulta alle PP.DD. compresi i

relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera

compiuta.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 18,96 113,76

72 / 73 Posa in opera di panchina di qualsiasi modello, comprendente opere di

NP4 fissaggio della panchina con bulloneria idonea (tassello con bullone saldato

02/09/2019 nella parte sommitale ed esterna  ... e di risulta alle PP.DD. compresi i

relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera

compiuta.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 38,28 382,80

<nessuna>  (Cap 0)

Giardino_Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cat 6)

73 / 29 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

1C.27.050.01 speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

00.f (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato

30/10/2019 demolizione muretto 7,00

SOMMANO t 7,00 10,99 76,93

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

Giardino_Fornitura e posa in opera  (Cat 7)

74 / 80 Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a

1C.13.250.00 base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di

20.a geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm,

15/10/2019 compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa:

- su superfici verticali

Muretto CA 23,00 0,700 16,10

Muretto CA 23,00 0,300 6,90

SOMMANO mq 23,00 24,20 556,60

75 / 81 Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a

1C.13.250.00 base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di

20.b geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm,

15/10/2019 compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa:

- su superfici orizzontali

Muretto CA 23,00 0,200 4,60

Muretto CA 23,00 0,600 13,80

SOMMANO mq 18,40 18,84 346,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135´724,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 135´724,84

Giardino_lavori edili vari  (Cat 8)

76 / 74 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal

1C.04.400.00 piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese

20.c armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

14/10/2019 - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi

spessore, solette piene.

Muretto CA 2,00 23,00 0,430 19,78

SOMMANO mq 19,78 37,28 737,40

Posa in opera  (Cap 4)

77 / 75 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante

1C.04.010.00 getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di

10.b movimentazione, di calcestruzzo confezionato in bet ... ranulometrico

15/10/2019 adeguato

alla particolare destinazione del getto; resistenza:

- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

Magrone muretto CA 23,00 0,500 0,100 1,15

SOMMANO mc 1,15 102,94 118,38

78 / 76 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante

1C.04.010.00 getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

40.a di calcestruzzo confezionato in betoniera, c ... i

15/10/2019 non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura;

resistenza:

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2

Muretto CA 23,00 0,300 0,430 2,97

SOMMANO mc 2,97 138,44 411,17

79 / 77 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante

1C.04.010.00 getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

40.a di calcestruzzo confezionato in betoniera, c ... i

15/10/2019 non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura;

resistenza:

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2

Muretto CA 23,00 0,300 0,430 2,97

SOMMANO mc 2,97 138,44 411,17

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

80 / 78 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate

1C.04.010.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

30.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato  ... ri non inferiori a 17 cm,

15/10/2019 compresa la vibratura; esclusi

casseri e ferro; resistenza:

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2

Plinto giostra 0,91 0,910 0,760 0,63

Plinto cyclette 3,14 0,23 0,230 0,510 0,08

Plinti arrampicata 15,70 0,15 0,150 0,510 0,18

Plinto mollone 0,50 0,500 0,600 0,15

Plinti seggiolini 2,00 0,50 0,500 0,600 0,30

SOMMANO mc 1,34 137,85 184,72

81 / 79 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con

1C.04.450.00 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

10.a sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

15/10/2019 D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,

sfrido, legature; qualità:

- B450C

Muretto CA 70,00 2,97 207,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 207,90 137´587,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207,90 137´587,68

SOMMANO kg 207,90 1,42 295,22

82 / 82 Fornitura e posa di bordura di contenimento e separazione in alluminio

NP1 estruso (dimensioni standard piatto 150 mm, 2 mm di spessore, parte

15/10/2019 superiore stondata spessore 5mm, lunghezz ... eriale di risulta, compresi gli

oneri di smaltimento e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta a

regola d'arte.

Area giochi 36,00

Area giochi 20,00

SOMMANO ml 56,00 14,95 837,20

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

Giardino_Fornitura e posa in opera  (Cat 7)

83 / 83 Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le

1U.06.700.01 seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica

10.b delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenoid ...  tutte le prove elettriche di

15/10/2019 connessione alle

elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale:

- 2 stazioni

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 241,10 482,20

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

84 / 84 Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera

1U.06.700.04 avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa

40.a potenza ed a bassa tensione (24V) con posizio ... ve di tenuta

15/10/2019 idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino

all'effettuazione del collaudo finale.

- ø 1"

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 218,90 656,70

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

85 / 85 Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per

1U.06.700.05 densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle

90.a piante da irrigare, avente le seguenti cara ... quantitativi dei singoli diametri

15/10/2019 necessari a realizzare tutti i

collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.

130,00 130,00

SOMMANO mq 130,00 11,83 1´537,90

86 / 86 Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per

1U.06.700.05 densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle

90.c piante da irrigare, avente le seguenti cara ... quantitativi dei singoli diametri

15/10/2019 necessari a realizzare tutti i

collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.

Rose 9,00

SOMMANO mq 9,00 14,52 130,68

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

87 / 87 Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata

1U.06.700.05 da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le

10.a seguenti caratteristiche: corpo in ABS; moll ... to allegato. Il prezzo è

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141´527,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141´527,58

15/10/2019 comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino

all'effettuazione del collaudo finale.

38,00

SOMMANO cadauno 38,00 82,07 3´118,66

88 / 88 Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo

1U.06.700.06 e reinterro:

55.a -dimensioni utili 500x400 mm

15/10/2019 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 56,98 170,94

89 / 89 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

1C.12.620.01 della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o

20.a solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinte ... inita, con le seguenti

16/10/2019 caratteristiche:

- pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza

cm 95 circa

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 66,58 532,64

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

90 / 90 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare

1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a

40.e norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI,  ... attività necessaria per il

16/10/2019 completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 120,24 1´082,16

91 / 91 Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di acciaio

1U.04.210.00 zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa,

10.a inclusa la movimentazione, la formazio ... a, e qualsiasi altra attività

16/10/2019 necessaria per il completamento dell'opera:

- superficie sigillo o botola fino a 0,30 m²

2,00 10,00 20,00

SOMMANO kg 20,00 9,78 195,60

Fornitura e posa in opera  (Cap 2)

92 / 92 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

1C.12.010.00 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti

40.b a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI  ... /m². Escluso scavo,

16/10/2019 piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

spessore (s):

- De 125 - s = 3,2

90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 9,55 859,50

93 / 93 Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in

1C.12.470.00 opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso

10.a scavo:

16/10/2019 - dimensioni esterne 220 x 225 mm

2,00

SOMMANO ml 2,00 32,44 64,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´551,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´551,96

Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni  (Cap 1)

94 / 94 Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa

1U.04.180.00 sferoidale, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di

80.a barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la  ... tra attività necessaria per

16/10/2019 il

completamento dell'opera. Nei tipi:

- larghezza 200 mm, peso non inferiore a 16,50 kg/m

2,00

SOMMANO ml 2,00 77,85 155,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 147´707,66

T O T A L E   euro 147´707,66
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 Opere Stradali 93´295,59

  002 Giardino-Opere a verde 28´144,89

  003 Giardino-Percorsi e arredi 22´815,85

  004 Giardino-Opere edili 3´286,56

  005 Giardino-Impianto di irrgazione 0,00

  006 Giardino-Impianto di smaltimento acque 164,77

Totale SUPER CAPITOLI euro 147´707,66
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  000 <nessuna> 86´417,51

  001 Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni 32´715,57

  002 Fornitura e posa in opera 19´172,23

  003 Lavori edili vari 779,27

  004 Posa in opera 1´745,00

  005 overflow 6´878,08

Totale CAPITOLI euro 147´707,66
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Opere stradali 92´615,41

  002 Giardino-Opere a verde 8´688,88

  003 Giardino-Percorsi e arredi 33´440,36

  004 Giardino-Opere edili 3´975,45

  005 Giardino-Impianto di irrigazione 8´987,56

Totale SUPER CATEGORIE euro 147´707,66
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 147´707,66

C:001 Opere stradali euro 92´615,41

C:001.001      Strada_Demolizioni Scavi e Rimozioni euro 27´360,37

C:001.002      Strada_Formazione di pavimentazioni stradali, marciapiedi, parterre e arredi euro 58´890,76

C:001.003      Strada_Opere edili impianto di Illuminazione pubblica e telecamere euro 1´805,38

C:001.004      Strada_Formazione impianti di raccolta acquee euro 637,00

C:001.005      Strada_Segnaletica orizzontale e verticale euro 3´921,90

C:002 Giardino-Opere a verde euro 8´688,88

C:002.006      Giardino_Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni euro 6´378,49

C:002.007      Giardino_Fornitura e posa in opera euro 2´310,39

C:003 Giardino-Percorsi e arredi euro 33´440,36

C:003.006      Giardino_Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni euro 12´338,26

C:003.007      Giardino_Fornitura e posa in opera euro 20´605,54

C:003.009      Giardino_Posa in opera euro 496,56

C:004 Giardino-Opere edili euro 3´975,45

C:004.006      Giardino_Rimozioni, demolizioni, abbattimenti, estirpazioni euro 76,93

C:004.007      Giardino_Fornitura e posa in opera euro 903,26

C:004.008      Giardino_lavori edili vari euro 2´995,26

C:005 Giardino-Impianto di irrigazione euro 8´987,56

C:005.007      Giardino_Fornitura e posa in opera euro 8´987,56

TOTALE  euro 147´707,66

     Data, 31/10/2019

Il Tecnico
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