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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO- CATEGORIA DEGLI INTERVENTI - .

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione full risk, la manutenzione
programmata/ordinaria, il servizio di call center e reperibilitd 7 giorni su 7 - h 24,00, compresi i giorni
festivi, la copertura assicurativa degli impianti, e le altre prestazioni obbligatorie ai sensi del D.P.R.
30 aprile

1999 n. 162 per il funzionamento in sicurezza degli impianti elevatori indicati nell’allegato 1
(ascensori, montacarichi) e nell'allegato 2 (montascale, piattaforme elevatrici, montavivande e
monftalibri) al servizio degli stabili comunali dislocati sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni.
2. Gli allegati 1 e 2 contengono la localizzazione degli impianti elevatori (ascensori € montacarichi
- n. 54 (impianti) e montascale, piattaforme elevatrici, n. 4 impianti, le caratteristiche e il loro
numero e formano parte integrante del presente capitolato.

3. Il servizio comprende tutte le prestazioni di lavoro, la fornitura di tutti i pezzi di ricambio in
sostituzione di parti rotte o usurate e la connessa assistenza tfecnica occorrenti per mantenere in
perfette condizioni di esercizio, di sicurezza e conservazione dgli impianti formanti oggetto di
affidamento.

CATEGORIA PREVALENTE classifica | Importo biennale incidenza
servizio (Euro) percentuale
OS4- fornitura, il montaggio e la €192.887,44 100,00%

manutenzione o ristrutturazione
d’impianti trasportatori, ascensori

Di cui € 2.851,92 oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ex Digs. 81/2008

ART. 2 - DURATA

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato avranno una durata di anni DUE pari a 730
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

2. Nel caso in cui allo scadere del termine finale di efficacia del contratto la procedura di
affidamento dell’appalto per il periodo successivo non fosse ancora ultimata, il Comune ha la
facoltd, per garantire la continuitd del servizio, di prorogare la durata per un periodo non
superiore a sei mesi, dlle stesse condizioni in corso per il contratto scaduto, ferma restando la
possibilitd di revisione prezzi .

ART. 3 - PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO

1. Le prestazioni comprese nel presente appalto sono le seguenti:

* MANUTENZIONE PROGRAMMATA/ORDINARIA A CANONE: consistente nel verificare
periodicamente gliimpianti sescondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di
interventi e sostituzione di componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell'impianto,
come meglio specificato nell’art. 4 del presente capitolato;

* MANUTENZIONE ORDINARIA MIGLIORATIVA EXTRA CANONE: consistente nell’esecuzione di lavori
o adeguamenti richiesti dalla stazione appaltante, non riconducibile alla manutenzione
programmata oppure per porre a norma gli impianti per disposizioni di legge vigenti entrate in
vigore nel corso del contratto. Gliinterventi di manutenzione ordinaria migliorativa extracanone
richiesti la riparazione o la sostituzione dei componenti avverrd previa accettazione diun
preventivo dettagliato, redatto sulla scorta dilistini e preziari ufficiali, fornito dalla ditta
manutentrice, nel quale risultino la marca ed il modello dei ricambi necessari, il prezzo unitario e la
quantitd. Al preventivo si applicherd lo sconto e le medesime condizioni contrattuali offerte in fase
di gara.

e CALL CENTER REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO A CANONE consistente nell’intervenire sette
giorni su sette compresi giorni festivi, 24 ore su 24 per eliminare qualsiasi fermata, da qualunque
causa determinata, degli impianti oggetto dell’appalto mediante chiamata al numero verde
attivato dalla societd aggiudicataria sempre in funzione per tutta la durata dell’appalto .

2. L'Amministrazione appaltante siriserva tuttavia la facoltd di affidare all’appaltatore, alle stesse
condizioni dell’appalto in corso, ai sensi ed entro i limiti dell'art. 63, comma 5, D.Igs 18 aprile 2016
n.50, servizi complementari, compresi eventuali interventi di manutenzione




migliorativa/straordinaria.

PRESTAZIONI IMPIANTI SPECIALI: per tutte le altre prestazioni della categoria indicata si imanda agli
obblighi del capitolato tecnico e d'oneri generale di appalto.

ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA/ORDINARIA
MIGLIORATIVA - A CANONE

Manutenzione ordinaria programmata a canone:

1. La manutenzione programmata degli impianti di norma avrd cadenza mensile, comunque a
seconda della tipologia degli interventi, si potrd concordare un calendario che nel rispetto della
normativa fecnica vigente tenga conto di particolari circostanze tali da poter prevedere
cadenze diverse. Lo scadenziario delle verifiche, con indicazione dei vari impianti, andrd
consegnato al Servizio DEC enfro giorni 15 (quindici) dalla data di consegna del

servizio e dovrd essere rigorosamente rispettato.

2. Ogni intervento di manutenzione programmata dovrd essere contenuto in dettaglio su
apposite schede di manutenzione, sulle quali andranno indicati, data, ora, tipologia intervento,
problemi riscontrati, azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei problemi, nominativo del
fecnico inviato, nominativo del personale in loco per la verifica e ogni altra informazione ufile,
che andranno compilate in occasione di ogni verifica e sottoscritte dal fecnico manutentore e
da personale del Servizio DEC. La scheda di manutenzione andrd poi trascritta su

apposito libretto di manutenzione che andrd conservato nel locale macchina e che dovrd
essere costantemente aggiornato.

3. | componenti sostituiti devono essere posti a verifica del personale di confrollo del Servizio
DEC per un periodo di giorni 15 (quindici), trascorsi i quali andranno smalfiti

dall'appaltatore e a suo carico, in discarica autorizzata, secondo le normative vigenti in materia;
detta operazione andrd indicata nel libretto di manutenzione , con indicazione del nominativo
della discarica autorizzata.

4. Per gliimpianti non dotati di locale macchina dove depositare il libretto di manutenzione
verrd concordato il luogo di deposito di detto libretto (segreterie, bidellerie o altro luogo idoneo
0, meglio, all'interno del quadro elettrico di manovra, dotandolo a cura e spese
dell’appaltatore, di apposita tasca portadocumenti).

5. Le schede di manutenzione andranno anticipate via mail su formato pdf e poi consegnate in
originale al Servizio DEC enfro giorni 10 (dieci) dalla scadenza della data di verifica,

frascorso inutimente il termine verrd applicata a carico dell'appaltatore una penale pari di Euro
10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo.

6. Il libretto di manutenzione conterrd, in dettaglio, tutti gli interventi effettuati sull'impianto, oltre
a quelli di manutenzione programmata; I'aggiornamento del libretto di manutenzione andra
eseguito per ogni intervento o sopralluogo effettuato all'impianto. Nel caso in cui, durante le
verifiche effettuate dalla stazione appaltante, vengano riscontrate manchevolezze nella
compilazione di detto libretto, verrd applicata a carico dell’appaltatore una penale di Euro
50,00 (cinquanta).

7. Nel corso degli interventi di manutenzione programmata a canone sugliimpianti ascensori e
montacarichi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti i seguenti conftrolli (elenco
indicativo e non esaustivo; andranno controllati, tuttii componenti necessari a garantire la piena
funzionalitd e la sicurezza dell'impianto):

Cadenza mensile:

— Componenti per quadri di manovra:

e Salvamotore magnetotermico;

¢ Interruttori magnetotermici e differenziali;

¢ Alimentazione del circuito di allarme con batteria fampone;

» Relé di qualsiasi tipo;

* Teleruttori;

* Gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D);

* Trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti;

* Valvola automatica manovra o luce;

» Gruppo ritardatore;

* Raddrizzatore di corrente;

* Selettore eletftrico di manovra.

- Gruppo motore-argano-freno, pulegge dirinvio, regolatore velocita:

e Argano;

e Coppia vite senza fine-ruota elicoidale;



e Bronzine;

* Puleggia di frazione;

» Cuscinetto reggispinta;

e Gruppo freno;

¢ Eletfromagnete del freno

e Bobina dell’eletfromagnete;

e Ganasce del freno

e Ferodi;

¢ Molle e tiranti freno;

* Motore aprifreno;

e Bronzine motore;

¢ Motore compreso adattamento al semigiunto e al basamento;
— Apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano:
¢ Linee elettriche fisse del vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature,allarme ecc);
* Linea elettrica luce vano corsa;

« Sistema citofonico;

* Apparecchio telefonico di emergenza in cabinag;

e Pattini del contrappeso;

 Serbatoio olio per ingrassaggio guide;

* Serratura e confroserratura;

e Apertura e chiusura porte di piano;

* Fissaggio pannelli porte di piano;

* Bobina di sgancio esterna softovetro;

¢ Bottoniera di piano;

e Ammortizzatore a molla sotto il confrappeso.

— Apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina:

* Tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall’interruttore generale al
quadro di manovrag;

¢ Linee di forza motrice;

* Linee freno;

¢ Impianto di illuminazione;

¢ Linee di terra;

e Porta locale;

e Cassetta porta-chiavi esterna.

- Funi di sollevamento:

e Funi di frazione e sollevamento

- Cabina:

* Rivestimento cabina;

* Ante cabina;

e Maniglie porte;

e Cerniere porte;

* Fondo di cabing;

e Tappeto o pavimento cabing;

» Specchiature cabina (vetro, specchio o altro);

* Eletfromagnete con relativo pattino refrattile;

* Bottoniera di cabing;

e Operatore porte automatico completo di sospensione;

* Fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica;
e Pattini di scorrimento con relativi supporti;

e Gruppo paracadute;

¢ lluminazione di emergenza;

» Targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore,
segnaletica per emergenza, segnaletica informativa.

— Centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche:
* Elettrovalvole con relativi collegamenti e accessori;

e Termostato olio;

e Termostato resistenza scalda olio;

e Guarnizione pistone;

* Funi;



¢ Olio centralina con relativo rabbocco;

* Cenfralina ascensore;

* Gruppo motore pompa;

e Valvole varie;

* Manometri;

e Termostati;

- Dispositivo automatico ritorno al piano:

* Dispositivo elettronico con ritorno al piano e apertura porte in caso di emergenza;

e Batterie tampone, caricabatteria e centraling;

Cadenza frimestrale:

— Pulitura:

* Pulitura del tetto di cabina, del vano corsa, dei vetri del vano corsa, della fossa,
dell'interno cabina, delle porte di cabing;

e Trattamento derattizzazione/disinfestazione pulizia fossa ascensori e locale macchina.
Cadenza semestrale:

- Verifica:

 Verifica semestrale dell'impianto elevatore con annotazione dei risultati sul libretto di
immatricolazione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162.

8. Nel corso degli interventi di manutenzione programmata degli impianti montascale e
piattaforme elevatrici oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti i seguenti controlli
(elenco indicativo e non esaustivo, andranno conftrollafi tuttii componenti necessari a garantire
la piena funzionalitd e la sicurezza dell'impianto):

prove di funzionamento,

controllo e pulizia dei contaftti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali,
prova di funzionamento e verifica di tutti i dispositivi meccanici ed eletfromeccanici di sicurezza;
ingrassaggi e oliature ai vari componenti,

verifica cablaggi e apparecchiature, comandi a chiave e telecomandi

futte le opere di manutenzioni necessarie ad un corretto funzionamento dello stesso, verniciatura
delle carpenterie, segnaletica varia..

9. | precedenti elenchi sono da intendersi indicativi del tipo di prestazioni da effeftuarsi e
potranno essere adattati alle specifiche caratteristiche di ciascun impianto che
potrebbe essere privo di alcune componenti e dotato di altre, o richiedere operazioni
che, ancorché non presenti in elenco, siano perd necessarie secondo le seguenti
disposizioni normative:

* |a Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per
iiravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

* i| Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

¢ "Regolamento recante norme per I'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e
di semplificazione dei procedimenti per laconcessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

* lanorma UNI EN 81/1 -"Regole di sicurezza per la costruzione e I'installazione dedli
ascensori e montacarichi. Ascensori eleftrici.”;

* la norma UNI EN 81/2 -"Regole di sicurezza per la costruzione e I'installazione dedli
ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.”;

e la norma UNI 10411 -"Modifiche ad ascensori eleftrici preesistenti.”;

* la norma UNI EN 81-80 - “ Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori
esistenti”

* la norma UNI EN 13015 -"Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni
di manutenzione”;

¢ il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 -"Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE
relative agli ascensori elettrici.” per le parti ancora applicabili;

e |la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 -"Circolare esplicativa per I'applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle
piattaforme elevatrici per disabili";

¢ I D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 -"Regolamento per |'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati memobri relative alle macchine’;

¢ i D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 -"Regolamento recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli



impianti di sollevamento;

* la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 -"Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di
sollevamento;

* D.M. n. 236 14 giugno 1989;

e D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17Aftuazione della direftiva 2006/42/CE;

« Circolare Ministero Industria ed Arfigianato n. 157296 del 14 Aprile 1997.

e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23 Regolamento
concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,

per I'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di

sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. (17G00031) (GU n.62 del
15-3-2017);

* norma UNI EN 81 DEL 2018.

10. In particolare, dovranno essere effettuate tutte le manutenzioni periodiche prescritte dai
diversi costruttori degliimpianti e quelle che le norme di legge e di buona tecnica impongono.
11. 1 canone di manutenzione programmata comprende gli interventi di riparazione e
sostituzione, forniture comprese, di tutti i componenti e materiali, nessuno escluso, necessari a
garantire il regolare funzionamento degliimpianti di qualunque tipologia.

12. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere eseguiti a perfetta regola
d’'arte e con I'impiego di materiali di prima qualitd per i quali I' Appaltatore si fard garante.

13. Per i lavori sopra descritti dovranno essere utilizzati ricambi originali, dotati di dichiarazione
CE di conformitd e marcatura CE come previsto dal D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 coordinato con il
D.P.R.n. 214 5/10/210, dalla Direttiva Macchine 2006/42/ CE e recepita dal D.L. n° 17 del
27/01/2010 relativi agli ascensori, montacarichi, montascale e piattaforme elevatrici.

13. Sono comprese nel corrispettivo e dunque a carico dell Appaltatore la sostituzione di tutte le
parti di ricambio che si renderanno necessarie per la manutenzione, la riparazione e la buona
conservazione degliimpianti oggetto dell’appalto.Compresa la ssostituzione dei Materiali di
consumo e di usura es. pulsanti di chiamata, guarnizioni olio, pattini dei freni, rele, carrucole delle
sospensioni, molle di richiamo ecc..

14. Sono inoltre comprese nel corrispettivo tutte quelle riparazioni o sostituzioni conseguenti a
danneggiamenti dovuti a incendio, qualora fosse innescato dagli impianti elettrici relativi
all’elevatore, a sue parti o componenti.

15. E' facoltd dell’appaltatore stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa a
copertura dei danni subiti dagli impianti elevatori derivanti da atti vandalici, cattivo utilizzo,
danneggiamenti in genere ecc.

16. Sono esclusi dal canone gli oneri relativi ai lavori di riparazione, di sostituzione e di revisione di
ogni parte dell'impianto che si rendessero necessari a causa di evidenti e comprovate
manomissioni e/o sabotaggi da parte di terzi.ln tal caso l'appaltatore & obbligato a darne
immediata comunicazione via PEC alla stazionew appaltante con descrizione fotografica e
tecnica dei danno vandalici riscontrati.

17. Sono compresi nell’oggetto dell’appalto gli interventi programmati e concordati con
preavviso di almeno 1 giorno lavorativo per esigenze particolari quali, ad esempio, recupero di
chiavi o altri oggetti caduti nella fossa, accesso al vano corsa per esigenze estranee all'esercizio
dell'impianto (rilievi tecnici delle strutture) o altri casi similari.

18. Nell'oggetto dell’appalto sono inoltre comprese le seguenti attivitd di manutenzione
programmata/ordinaria:

due visite straordinarie, la prima entro il primo trimestre dall’inizio dell’appalto e la seconda al
termine, da parte di un tecnico specializzato e qualificato, incaricato dall'impresa
aggiudicataria, al fine di predisporre un rapporto di sintesi sullo stato degli impianti che sard
inviato all’ Appaltante. Le visite dovranno essere comunicate all’ Amministrazione che si

riserva di affiancare un suo tecnico durante le operazioni di visita;

I'assistenza da parte dell'impresa appaltatrice, con proprio personale qualificato,
all’esecuzione delle visite periodiche, che saranno effettuate da ente autorizzato ai sensi

delle normative vigenti;

I'aggiornamento della documentazione relativa a tutti gli impianti (categoria diservizi 1 e 2),
che verrd custodita presso il Servizio DEC da effettuarsi ogni 3 mesi.

19. L'appaltatore € tenuto altresi a istruire il personale individuato nelle sedi in cui sono

ubicati gli impianti in manutenzione del Comune circa I'esecuzione della manovra “a

mano” in caso di emergenza, tale procedura dovrd essere formalizzata per ogni singola



sede, framite la redazione di apposito verbale che attesti nominativamente le persone

che hanno partecipato al corso di formazione, i soggetti individuati dovranno essere

indicati dai gestori dell'attivitd delle sedi oggetto di intervento. Qualora tale procedura

non possa essere redlizzata, per l'indisponibilitd del personale relativo le sedi con impianti

di sollevamento comunale, il DEC, dovra darne contto mediante un verbale

Manutenzione ordinaria migliorativa:

20. La manutenzione migliorativa/ordinaria extra canone degliimpianti & compresa nel presente
appalto come di seguito specificato;,

1. L'Amministrazione appaltante visto la vetusta degli impianti ascensori facenti parte del
patrimonio immobiliare, prevede la possibbilitd nel presente appalto di affidare

manutenzioni ordinarie migliorative all'appaltatore, come interventi di manutenzione
migliorativa e nuovi lavori o servizi consistenti nelladeguamento normativo dellimpianto

o nella riparazione di elementi meccanici-elettrici, aventi la stessa funzionalitd ma

aggiornati alla normativa vigente;

2. Le manutenzioni ordinarie migliorative extra canone dovranno essere effettuate
dall'appaltatore, previa autorizzazione da parte dell'ente appaltante di ordine di esecuzione a
seguito di preventivo presentato dall'impresa appaltatrice e approvato dalla stessa stazione
appaltante.In caso di guasto che richieda lintervento al di fuori del programma di manutenzione,
la Ditta ha l'obbligo di presentare tempestivamente al Comune una dettagliata relazione tecnica
da cuirisultino le cause del guasto ed il fipo diintfervento da effettuare unitamente ad un
preventivo di tempo e di spesa, alle condizioni suindicate. Si dovranno utilizzare i seguenti elenchi
prezzi

¢ Listino DEI Impianti Tecnologici anno anno in corso;

* Listino Prezzi del Comune di Milano anno in corso;

¢ Listino della C.C.ILA.A. di Milano anno in corso i cui prezzi unitari saranno assoggettati allo stesso
ribasso di aggiudicazione. Quindi Detti lavori dovranno essere eseguiti solo diefro specifico ordine
di lavoro da parfte del committente, pena il mancato pagamento degli stessi.

3. sono escluse dal servizio manutenzione integrale “full risk” (e quindi possono essere

affidate all'impresa appaltatrice solo con espresso provvedimento ai sensi del

precedente comma 2):

¢ le modifiche, le frasformazioni, gli ammodernamenti, le aggiunte e gli adeguamenti

imposti dalle leggi vigenti;

¢ |a sostituzione completa dei seguenti componenti dell'impianto:

> cabine;

> guide di scorrimento;

o funi:

> quadri elettrici di manovra completi;

> pistoni di sollevamento;

> motori;

e opere murarie compresi gli accessi, finestrature e aereazione locale macchine.

¢ le riparazioni, sostituzioni e fornitura di elementi derivanti da cattivo uso da parte di terzi o

atti vandalici.

* per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripeftizione dilavori o servizi analoghi, gia affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime

amministrazioni aggiudicatrici.

4. Sono invece inclusi nel servizio di manutenzione integrale “full risk” gli interventi di
manutenzione straordinaria resisi necessari in conseguenza di accertata negligenza
dell’appaltatore nella esecuzione della manutenzione ordinaria.

5. | preventivi di spesa, assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara, saranno

elaborati sulla base dei seguenti bollettini:

* Listino DEI Impianti Tecnologici anno in corso;

¢ Listino Prezzi del Comune di Milano anno in corso

* Listino della C.C.ILA.A. di Milano ano in corso;

Oghni preventivo dovrd essere corredato da progetto se ne ricorrono le condizioni dettagliata
analisi dei prezzi (non saranno accettati preventivi recanti voci a corpo e non dettagliati nello
specifico), redattiimpiegando unicamente le voci presenti nei preziari citafi.

6. Il committente prescriverd, nell’ ordine di lavoro, la tipologia dell'intervento nel

dettaglio, il tempo utile per I'esecuzione dei lavori ordinati, scaduto il quale si applicherd

una penale stabilita nei punti successivi del presente capitolato.



7. Trattandosi di una semplice facoltd e non di un obbligo, I' Amministrazione appaltante

resta libera di affidare gli interventi di manutenzione migliorativa/straordinaria ad altra

impresa, senza che I' Appaltatore possa chiedere compensi aggiuntivi o inferrompere o

ridurre, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente appalto, neppure sugli

impianti oggetto delle prestazioni di manutenzione migliorativa/straordinaria, fatta unica
eccezione per il periodo di esecuzione di queste ultime.

L'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria attivabile in extra canone
nell'ambito delle somme di appalto dovrd essere preventivamente autorizzata dal DEC e dal RUP
sulla base di apposito ordine dilavoro scritto.

ART. 5 - REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO - PENALI

1. La reperibilitd e pronta disponibilitd costituisce parte integrante del presente appalto, viene
compensata nel corrispettivo posto a base di gara e consiste nell'invio di personale tecnico di
assistenza, reperibile 24 ore su 24, di tutti i giorni feriali e festivi compresi nel biennio di appalto
presso tutti gli impianti oggetto del presente appalto, in caso di guasto o di necessita e per
I'estrazione di persone rimaste intrappolate in cabina.

2. Il tecnico inviato dall'impresa appaltatrice dovrd eliminare situazioni di disagio o di pericolo
per gli utilizzatori dell'impianto in avaria e ripristinarne il pieno funzionamento.

3. La chiamata dovrd rispettare le procedure stabilite nell’art. 8 seguente.

4. Se la segnalazione riguarda impianti fermi con persone rinchiuse all’interno o situazioni di
pericolo, I'intervento del tecnico deve avvenire entro trenta minuti dalla chiamata, che potrd
avvenire in via telefonica, telematica a mezzo apposito software (Internet, e-mail, ecc.), come
indicato nell’art. 8. In caso di comprovata impossibilita del tecnico di raggiungere limpianto da cui
& partita la richiesta di emergenza con persona intrappolata in cabina entro il termine perentorio
di massimo trenta minuti dalla chiamata e obbligo dellimpresa appaltrice di attivare l'uscita di
mezzi di soccorso VVF e sanitario.

in caso dirirtardo nell'esecuzione di disposizioni o di interventi ordinati dal DEC si applicheranno le
penali previste sul capitolato d'oneri generale.

Per le infrazioni specifiche si applicheranno le penali descritte nei successivi punti.

5. Se la segnalazione riguarda il semplice fermo dell'impianto senza pericolo imminente e senza la
presenza di persone chiuse all'interno, I'intervento dovrd avvenire entro 90 minuti dalla chiamata
se si tratta di giornata lavorativa, sabato incluso, o entro le ore 10 della prima giornata non festiva
in caso di guasto in giornata festiva, salvo casi particolari di eventi o manifestazioni programmate
(consigli/giunte comunali, manifestazioni sportive e/o culturali, manifestazioni scolastiche,
elezioni, ecc.); in tal caso si applicheranno le tempistiche dei giorni feriali.

6. Quando non verranno rispettati i termini di cui sopra dal punto 1 al punto 5, verrd applicata
una penale di Euro 200,00 per ora diritardo o frazione di essa.

7. Le schede di manutenzione andranno anticipate via mail su formato pdf e poi consegnate in
originale al Servizio DEC enfro giorni 10 (dieci) dalla scadenza della data di verifica,

trascorso inutimente il termine verrd applicata a carico dell’appaltatore una penale pari di Euro
10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo.

8. Il libretto di manutenzione conterrd, in dettaglio, tutti gli interventi effettuati sull'impianto, oltre

a quelli di manutenzione programmata; I'aggiornamento del libretto di manutenzione andrd
eseguito per ogni intervento o sopralluogo effettuato all’impianto. Nel caso in cui, durante le
verifiche effettuate dalla stazione appaltante, vengano riscontrate manchevolezze nella
compilazione di detto libretto, verrd applicata a carico dell'appaltatore una penale di Euro
50,00 (cinquanta).

9. Nessuna motivazione potrd essere addotta per sospendere la reperibilitd e la pronta disponibilitd
che deve essere garantita anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.

10. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto dopo tre interventi con ritardo
superiore ad 1 ora (15 minuti quando vi sono persone chiuse all’interno).

11. In occasione di chiamate per guasti in pronta reperibilitd, i tecnici dell'impresa appaltatrice
avranno obbligo dapprima di mettere in sicurezza I'impianto e di estrarre le persone
eventualmente bloccate all’interno, e successivamente di ripristinare il regolare funzionamento
dell'impianto, purché cio sia possibile con interventi riconducibili alla ordinaria manutenzione.
Qualora invece siano necessari interventi straordinari, essi dovranno essere comunque
preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante con apposito provvedimento dirigenziale.
12. Gliinterventi in reperibilitd non comporteranno addebiti ad hoc, ma sono compresi nel canone
del servizio.

ART. é - PARTI DI RICAMBIO




1. E' compresa nelle prestazioni del presente capitolato d'appalto la fornitura ed il montaggio di
parti diricambio, per mantenere gliimpianti perfettamente efficienti, sicuri e funzionanti,

2. Le parti diricambio fornite dovranno essere esclusivamente originali e omologate; solo in caso
di indisponibilita di icambi originali sard ammessa I'installazione di parti equivalenti.

3. L'Appaltatore dovrd garantire, per una durata minima di mesi 24 (ventiquattro)
dall’installazione, il buon funzionamento dei ricambi e/o dei componenti installati.

4. In particolare, I'appaltatore sard obbligato, con oneri a proprio carico, a risolvere tutti i guasti
e tutte le problematiche riscontrati a seguito dell’installazione dei suddetti ricambi e/o
componenti. Rientrano nel suddetto obbligo, a fitolo esempilificativo e non esaustivo,
I'accertamento della tipologia di guasto, la fornitura, il frasporto e I'installazione di nuovi ricambi,
la fornitura della mano d’opera e quant’altro necessario per la risoluzione totale del problema
riscontrato.

ART.7 - PRESTAZIONI SPECIALI — PRESCRIZIONI VARIA

La ditta appaltatrice dovra provvedere in accordo con i datori dilavoro delle strutture in cui
sono installati gli impianti in manutenzione all’istruzione della manovra “a mano” in caso di
emergenza, al personale idenftificato dagli stessi datori di lavoro nei relativi edifici.

Tale prestazione € comprese nel canone menisile fisso.

Gli interventi di manutenzione, le verifiche e le annotazioni dei relativi risultati sul lioretto di
impianto dovranno essere eseguiti da personale specializzato e munito di certificato di
abilitazione come precisato dal DPR 162/99 art. 15. B) Qualora per le operazioni di manutenzione
si prevedano tempi di fermo impianto superiori ad un'ora, prima di mettere gliimpianti “fuori
servizio” dovrd essere data comunicazione al RUP e/o Responsabile dei lavori del contratto per
gli eventuali preventivi accordi con i vari responsabili della struttura interessata. C) L'intervento
dell' Appaltatore, in relazione all’attivitd di manutenzione, € necessariamente limitato ai locali
diretftamente attinenti agliimpianti (sala macchine, vano di corsa, fossa) ed al punto di fornitura
dell’alimentazione elettrica al quadro di distribuzione collocato in sala macchine. D) Al
personale dell' Appaltatore & fatto assoluto divieto di toccare, intervenire, effettuare manovre o
intferventi su strutture, impianti e apparecchiature che non siano direttamente attinenti agli
impianti elevatori. E) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima cura e cautela
per non arrecare disagi o disturbi al regolare funzionamento delle attivitd lavorative del
Committente negli ambienti interessati o adiacenti agli stessi, salvo accordi o disposizioni
particolari del Direttore dei lavori e/o Responsabile dei lavori del contratto.

ART. 8 - MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI CALL-CENTER PRONTO INTERVENTO

1. Per garantire gli interventi 24 ore su 24 ore, I'impresa entro il termine fissato per la consegna del
servizio dovrd mettere attivare e mettere a disposizione di tutti i fruitori degliimpianti oggetto del
presente appalto un servizio di call-center sempre afttivo, al quale saranno inolfrate le richieste di
infervento a mezzo telefonico o via fax o via e-mail, che dovranno essere registrate e
comunicate, con modalita da definire, al DEC del Comune.

1.bis — Il call-center dovrd essere di recapito di tutte le chiamate riguardante gli impianti ascensori, i
cancelli, gliimpianti antincendio e il servizio di verifiche periodiche obbligatorie di legge (ascensori
— cancelli - linee vita — impianti di messa a terra)inclusi nel lotto * IMPIANTI SPECIALI" . Il suddetto
Call-center si interfaccerd anche con il call center degli altri due  lotti costituenti I'appalto in forma
intfegrale al fine di garantire il recapito delle chiamate anche provenienti dagli altri call center.
2. L'impresa appaltatrice dovrd mettere a disposizione alla Amministrazione appaltante, all’inizio
del servizio, un sistema per la gestione delle chiamate che ne consenta il tracciamento ed il
monitoraggio preferibilmente on-line da parte del Direttore del confratto e dal RUP appartenenti
al Servizio LL.PP. - Edilizia Pubblica.

3. Il sistema proposto dovrd consentire il controllo delle chiamate e dei tempi di risposta,
tenendo conto che le chiamate potranno essere inoltrate non solamente dal Servizio Edilizia
Pubblica ma anche direttamente da personale presente presso le strutture in cui si frovano gl
impianti (bidelli, commessi, personale ausiliario o amministrativo eccetera) o anche direttamente
dagli utenti; in questi casi, la chiamata dovrd essere inoltrata per conoscenza anche all'ufficio
sopra citato, per le verifiche e i controlli del caso.

4. 'appaltatore dovrd rendere disponibile on line un resoconto riepilogativo aggiornato in
tempo reale con I'indicazione delle chiamate su tutti gliimpianti. In caso di indisponibilita di
rendicontazione con tecnologie informatiche, con cadenza trimestrale e alla fine del contratto,
I'impresa dovra fornire un riepilogo di tutti i dati relativi agli interventi su supporto informatico in
formato compatibile con i programmi dell’ Amministrazione Comunale, allo scopo di consentire
elaborazioni statistiche per una migliore conoscenza del parco impianti.



ART. 9 - FERMO IMPIANTO

1. Nel caso si verificassero anomalie tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, questo dovrd
essere immediatamente disattivato sino alla completa rimozione della causa che ne ha
determinato il fermo. Sull’impianto dovranno essere apposti ai piani cartelli indicante il fuori
servizio.

2. Il fermo macchina deve essere immediatamente comunicato al Direttore del contratto e al
RUP dell’ Amministrazione aggiudicatrice indicando il tipo di riparazione necessaria e I'eventuale
preventivo di spesa per il ripristino, se I'intervento e ritenuto escluso dal contratto. Se pud essere
risolto con interventi ordinari compresi nel contratto, I' Appaltatore dovrd provvedere alla
riparazione nel pit breve tempo possibile; in caso contrario, prima di procedere alle riparazioni
esso dovra attendere lo specifico affidamento e ordine di servizio da parte del Comune, come
indicato al precedente art. 5.

3. Per ogni fermo impianto, il DEC, in contraddittorio con I'impresa

appaltatrice, stila un verbale indicante la data di fermo impianto e la data per la rimessa in
esercizio dello stesso, entro la quale dovranno essere eliminate tutte le anomalie riscontrate;
frascorso tale termine senza la rimessa in funzione dell'impianto, verra applicata una penale pari
a Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 10 - PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. La consegna degli impianti oggetto dell'appalto all Appaltatore avverrd con la sottoscrizione
in confraddittorio con il DEC di un apposito verbale, nel quale dovrd essere

descritto lo stato di conservazione degli impianti.

2. Qualora gli stessi risultassero non funzionanti, cid dovrd essere precisato, su indicazione
dell’appaltatore, nel predetto verbale; in caso contrario, gli eventuali vizi o difetti che dovessero
manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza
dell'appaltatore, che dovrd provvedere alla loro eliminazione.

ART. 11 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI - CAMBIO GESTIONE

1. Al termine dell’esecuzione del contratto gliimpianti dovranno essere riconsegnati al Comune
in perfetto stato di funzionamento, salvo il decadimento dovuto all’'uso. Di cid verra redatto
apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

2. In caso di mancata presentazione dell’ Appaltatore alla redazione del verbale diriconsegna,
I'Ente committente potrd riprendere possesso degli impianti senza alcuna formalitd né ulteriore
preavviso redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione degliimpianti alla
presenza di due testimoni e nofificando all' Appaltatore eventuali addebiti.

3. Qualora risultassero deficienze, mancanze od aliro dovute ad inadempimenti degliimpegni
assunti dall’ Appaltatore, I'Ente committente provvederd a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o
sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all’ Appaltatore, ove
questo non provveda direttamente nei termini che saranno ad esso imposti.

4. Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara per I'affidamento del servizio per il
periodo successivo a quello del suo contratto, I'Appaltatore dovrd dare assistenza al Comune al
fine di permettere alle imprese interessate a partecipare alla gara di accedere ai locali e agli
impianti oggetto dell’appalto ed effettuarne la presa visione.

5. Il passaggio di consegne nella gestione degli impianti fra vecchio e nuovo appaltatore alla
fine del contratto potrd avvenire anche in piU fasi. Durante tutto il tempo occorrente al
passaggio di consegne, nessun impianto dovrd risultare privo delle necessarie assistenze
tecniche e delle coperture assicurative. Si rammenta quanto indicato a questo riguardo all’art. 2
del presente capitolato.

6. Durante la fase di consegna degliimpianti al successivo appaltatore, I'attuale appaltatore
dovrd mettere a disposizione del subentrante il proprio personale per le dovute spiegazioni e
operazioni necessarie a far si che I'impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti
senza disguidi o disservizi.

ART. 12 - RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Ente siriserva la facolta di aumentare o diminuire il numero di impianti oggetto del servizio,
qualora ne ravvisasse la necessitd, entro il limite del 20% del numero degliimpianti stessi. A cid
corrisponderd una corrispondente variazione del corrispettivo, come descritto nel successivo
arficolo 15 relativo ai pagamenti.

2. In caso di consegna di nuovo impianto, I'impresa appaltatrice & tenuta a verificarne la piena
funzionalitd e le rispondenza alle normative vigenti, stilando un apposito verbale. Qualora
I'impianto evidenzi difetti o problemi, cid dovrd risultare, su indicazione dell’ appaltatore, nel
predetto verbale; in caso contrario, gli eventuale vizi o difetti che dovessero manifestarsi



successivamente verranno considerati come dovuti a frascuratezza dell’ appaltatore, che dovrd
provvedere alla loro eliminazione.
ART. 13 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
1. La manodopera utilizzata dall’appaltatore deve essere in possesso dei requisiti necessari di
legge (normativa ascensori e/o impiantistica). L'impresa dovrd fornire apposito elenco con
I'indicazione dei nominativi dei tecnici che opereranno sugliimpianti, con allegata la fotocopia
di un documento diidentitd e del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti.
2. Il personale addetto deve: essere identificabile tramite idonea targhetta, recante nominativo
dell'impresa, fotografia e nominativo personale; avere abbigliamento dilavoro e disposifivi di
protezione individuale a seconda della tipologia di lavoro, conforme alle norme vigenti e
consono agli ambienti ; adottare comportamenti adeguati.
3. llreiterato inadempimento dei predetti obblighi costituisce causa dirisoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 1456 c.c.
ART. 14 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - SPESE
1. Costituiscono documenti confrattuali, oltre il contratto d'appalto:

® il presente capitolato speciale;
I'elenco degli impianti oggetto del servizio ;
i capitolati generali (oneri e tecnico);
I'elenco prezzi unitari;
i ocmputo metrico estimativo;
il PSC;

e il P.OS. redatto dall’appaltatore;
2. Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, tranne I'.V.A., sono a carico
dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. 19
aprile 2000 n. 145.
ART. 15 - CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto verrd stipulato in forma pubblica come specificato sul bando di gara.
La durata dell’appalto & di anni DUE corrispondenti a 730 giorni naturali consecutivi come
indicato all’art. 2 del presente Capitolato.
Fanno parte infegrante del confratto olire i documenti citati all'art. 14:

® un originale (o copia conforme) della polizza per la assicurazione relativa alla

Responsabilitd civile verso terzi degli impianti,

® |a fidejussione a garanzia definitiva,
prescritfe in un successivo arficolo dovranno essere allegata al contratto e ne formeranni parte
integrante ed essenziale.
Gli oneri aftinenti e conseguenti alla stipulazione del confratto, nessuno escluso, sono a totale
carico del confraente.
ART. 16 IMPORTO A BASE DI GARA - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - MODALITA' DI PAGAMENTO
L'importo posto a base di gara quantificato per I'espletamento del servizio e di tutte le attivitd e
materiali di consumo connessi e stato determinato come di seguito:

* canone annuo € 83.611,24 di cui € 1.425,96 oneri sicurezza il tutto esclusa IVA 22%;

* canone biennale € 167.222,48 di cui € 2.851,92 oneri sicurezza il tutto esclusa IVA 22%;
* extra canone attivabile fino a annui € 12.832,48 X 2 anni = € 25.664,96 esclusa IVA 22%,;

IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA - canone biennale € 83.611,24 +exira canone
biennale € 25.664,96 esclusa IVA 22%= € 192.887,44 di cui € 2.851,92 oneri sicurezza il tutto esclusa
IVA 22%;

1. Il corrispettivo contrattuale del servizio sard quello risultante dall’applicazione del ribasso di
aggiudicazione, all'importo posto a base di gara di euro 192.887,44
(centonovantaduemilaottocentosettantasette/44), di cui oneri della sicurezza euro 2.851,92 oltre
I.LV.A. al 22% non assoggettabili a ribasso.

2. Ll'importo offerto dall'impresa in sede di gara, al netto dell'l.V.A., dovrd tener conto del costo
di tutti i seguenti elementi:

* retribuzione dei lavoratori e salari accessori;

 oneri confributivi previdenziali ed assistenziali;

* oneri assicurativi INAIL;



e costo assicurazione;

* oneri per la sicurezza inclusi e speciali;

e costo dei pezzi diricambio eventualmente da sosfituire;

* spese generali e utile d'impresa;

« tutti gli altri aspetti specificati sul bando di gara;

3. | corrispettivi a canone e ad exira canone CERTO dovuti sono oggetto di revisione ai sensi
dell'art. 106, comma 1, lettera a) del DIigs 50/2016 in ragione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al
consumo.

La data diriferimento per la revisione prezzi & quella di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
L'appaltatore dovrd inviare comunicazione formale all’ Amministrazione che dovrd pervenire a
guest’ultima entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio citando I'indice di riferimento ed
elencando i canoni aggiornati per ogni servizio. L' Amministrazione, entro 60 giorni, approva
formalmente la proposta dell’ Assuntore, oppure invia a sua volta una correzione alla proposta se,
a suo insindacabile giudizio, il calcolo dell’aggiornamento non sia stato effettuato correttamente.
L'adeguamento annuale ISTAT si applichera automaticamente e nella stessa misura sulle penali e
sulle franchigie. L'onere per il calcolo della revisione prezzi & a carico dell'appaltatore.

4. PAGAMENTI |l corrispettivo contrattuale stabilito a canone verrd pagato in rate trimestrali
costanti posticipate, entro 60 (sessanta) giorni dall’arrivo all’ Ufficio Protocollo di detftagliata fattura
indicante le prestazioni rese, nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilitd e previa
acquisizione del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) con esito positivo. Su
ciascuna rata verrd effettuata la trattenuta pari allo 0,50% dellimporto netto della stessa rata a
garanzia. L'importo complessivo delle trattenute saranno svincolate all'approvazione del collaudo
o cerfificato di regolare esecuzione con esito favorevole.

Gli interventi attivabili in extra canone verranno pagati su stato di avanzamento del DEC-DL e
certificato di pagamento emesso dal RUP.

5. Ogni fattura recante prestazioni non comprese nell’appalto o relativa a lavori che non siano
stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante verrd respinta.

6. In caso di variazioni nel numero degli impianti in appalto di manutenzione, il corrispettivo delle
prestazioni verrd adeguato in ragione direttamente proporzionale al numero degliimpianti e al
residuo periodo contrattuale, All'esclusivo fine di eventuali variazioni del parco impianti affidato,
vengono determinati, in via puramente convenzionale i relativi importi:

e impianto elevatori fino a dodici fermate per cadauno impianto € 94,10v/mese;

e impianto montascale piattaforma elevatrice, servoscala per cadauno impianto €

54,11/mese;

Questi importi unitari per mese e per impianto sono stato determinato dividendo I'importo posto
a base di gara per ciascuna caftegoria omogenea diimpianto peri 1095 giorni di durata
convenzionale del contratto e per il numero di impianti Il corrispettivo unitario mensile per
impianto & stato quindi determinato considerando convenzionalmente gli impianti di ciascuna
categoria omogenea “uno per I'altro”, ossia uguali tra loro.

7.Ai fini della contabilitd delle variazioni, alla rata trimestrale verrd applicato il medesimo sconto
offerto in sede di gara.

8. Le variazioni - in aumento o in riduzione - del corrispettivo saranno conteggiate sulle
trimestralitd intere (non su base giornaliera). L'arrotondamento sard per difetto fino al 15 di ogni
mese, per eccesso dopo il 15 di ogni mese. Faranno fede la data di consegna o di cessazione
del servizio dell'impianto.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La parte Appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6
della L. 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, essa si obbliga:

a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o piu conti correnti bancari o postali ad
essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societd “Poste
ltaliane s.p.a.”, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 5 della legge citata;

b) aregistrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente
commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti;

c) ad effettuare tuttii movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente
framite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma

3 della legge citata;

d) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine le generalitd e

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;



e) ainserire, a pena di nullitd assoluta, qualora previsto, nei contratti sottoscritti coni
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla
presente commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 17 - OSSERVANZA DELLE NORMATIVE E DELLE LEGGI

Dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme in vigore attinenti al lavori di cui
frattasi, nessuna esclusa, anche se non citate nel presente capitolato e tutte le normative che
entfreranno in vigore nel corso del confratto aventi con esso attinenza.

ART. 18 - SUBAPPALTO

La stazione appaltante ritiene di fissare il limite massimo dellimporto subappaltabile pari al 40% del
valore dell'appalto a base d'asta al fine di garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando di gara.

ART. 19 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. La Ditta assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.

2. Essa & inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive
non meno favorevoli di quelle risultanti dai contraftti collettivi di lavoro interessanti la categoria e
la localitd in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.

3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall’lspettorato del
lavoro, I' Amministrazione opererd una ritenuta che sard corrisposta all'impresa, senza alcuna sua
rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato del lavoro avrd dato
assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell’'lmpresa della propria posizione retributiva
e/o confributiva.

ART. 20 — ALTRE CONDIZIONI DELL’APPALTO

1. Con la partecipazione alla gara e la presentazione dell' offerta, I' Appaltatore dichiara:

a. di avere preso visione e di aver compreso le disposizioni del presente capitolato di appalto;
b. di avere conoscenza del servizio da eseguire;

c. di avere visitato la localita e gli edifici interessati dal servizio e di averne accertato le condizioni
di viabilitd e di accesso;

d. di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilitd sul mercato dei materiali da
impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

e. di avere valutato, nell’offerta diribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto
sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

f. di avere tenuto conto, nella preparazione dell’ offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove vengono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore non potrd quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, franne
che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette arevisione.

3. Con l'assunzione del servizio I' Appaltatore riconosce implicitamente di avere la possibilitd e i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell’arte.
ART. 21 - GARANZIE FIDEIUSSORIE

Garanzia provvisoria

Per la partecipazione alla gara o alla procedura di affidamento sard richiesta una garanzia
provvisoria come meglio specificato sul bando di gara .

Garanzia definitiva

- 1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria
a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

se I'aggiudicazione € fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta

in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedentiil 10% (dieci percento); se il rilbasso & superiore

al 20% (venti per cento), 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

- 2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca

o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa

di assicurazione, in conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del

2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,



infegrata dalla clausola esplicita dirinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma

2 del codice civile, in conformita all’arficolo 103 commi 4 del Codice dei contratti. La

garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.2. La cauzione definitiva

dovrd avere una durata pari a quella del servizio e s'intenderd automaticamente prorogata
qualora, entro tale data, vi fossero pendenti confroversie giudiziarie fra I'ente e I'affidatario

del servizio.

- 3. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il imborso delle maggiori

somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza

necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre

azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

- 4. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente

o fotalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto

di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di

riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

- 5. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante,

che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. L'impresa aggiudicataria & obbligata a reintegrare la cauzione di cui I'Ente avesse dovuto
avvalersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

4, La cauzione resterd vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi confrattuali e
fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione o afto equipollente

ART. 22 - ASSICURAZIONi

1. L'appaltatore deve prestare un’idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O., a garanzia dei rischi
per la responsabilitd civile verso terzi e verso il datore dilavoro, per danni direttamente imputabili
all’esecuzione del servizio appaltato e opere complementari direttamente connesse ed in
affidamento extra contrattuale con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per danni ad ogni singola persona per ciascun sinistro verso terzi e verso |l
datore dilavoro RCT-RCO.

- € 5.000.000,00 per danni a cose e dlle strutture in cui sono installati gli impianti oggetto del
presente appalto;

- € 5.000.000,00 per catastrofe.

2. Nel caso in cui I'appaltatore disponga di una copertura assicurativa generale relativa alla
propria attivitd, dovrd essere consegnata una dichiarazione della Compagnia assicuratrice che
specificamente dichiari I'estensione della polizza agliimpianti di cui agli allegati 1 e 2 al
Capitolato per le condizioni ed importi richiesti al paragrafo precedente.

3. Si precisa che la copertura assicurativa degli impianti costituisce prestazione obbligatoria ai
fini dell’appailto.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO E DEL CREDITO

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il servizio ad altri, pena la rescissione
del contratto.

E' altresi vietata la cessione del credito derivante dalla esecuzione del presente contratto.

ART. 24 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI - RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI

La Stazione Appaltante ha valutato i costi da interferenze relativi alla sicurezza. Detti costi: sono
esclusivamente quelli dovuti ai rischi scaturenti dall'interferenza delle attivitd svolte presso edifici
su cui sono installati gliimpianti oggetto del presente appalto cosi come individuati nel PSC,
sono stati quantificati pari a € 1.425,96/anno oltre 1.V .A.

Sard compito dell'aggiudicatario, prima dell'inizio delle attivitd, fornire uno specifico e
dettagliato documento di valutazione dei rischi specifici relativi alle attivita svolte presso gli
edifici in cui sono installati gli impianti da manutendere, da consegnare alla stazione appaltante,
in occasione della sottoscrizione del Verbale di coordinamento, comprensivo di eventuali
proposte diintegrazione al DVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro,
sulla base della propria esperienza

1. L'appaltatore ha I'obbligo dirispettare e ottemperare a tutte le disposizioni dettate dalla



normativa in materia di sicurezza, anfinfortunistica e di salute dei lavoratori vigente al momento
dell'esecuzione del servizio nel corso del periodo contrattuale.

2. Il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori — P.O.S. dovrd essere consegnato all'Ente
appaltante prima della firma del contratto unitamente al nominativo di un tecnico qualificato
quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
3. L'appaltatore dovrd uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in
materia di obblighi previdenziali ed assistenziali. In particolare si obbliga ad osservare le norme
derivanti dalle leggi in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione, di prevenzione e
infortuni sul lavoro.

4. 'appaltatore si obbliga ad applicare intfegralmente nei confronti di futto il personale adibito
all'esecuzione del servizio oggetto dellappalto tutte le condizioni normative e retributive previste
dai conftratti collettivi di lavoro nazionali e locali in vigore per il tempo e nella localitd in cui si
svolge il servizio anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione indipendentemente
dalla forma giuridica dell'organismo aggiudicatario, restando I'Ente committente
completamente esonerato da qualsiasi responsabilitd in merito.

5. In caso diinottemperanza agli obblighi di cui sopra, I'Ente committente procederd alla
sospensione dell'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla
cifra non corrisposta agli Enti previdenziali ed assicurativi ed al personale dipendente e sino a
qguando non sia intervenuto il relativo pagamento ovvero che ogni vertenza sia stata definita.
6. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non potrd opporre eccezione
alcuna e né chiedere risarcimento di danni per tale titolo.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si prevede espressamente che il contratto sirisolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei
seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’ Appaltatore, della
comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;

- inosservanza di norme in materia di sicurezza;

- cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto o affidamento in subappalto di parte

delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto € ammesso;

- irogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo

confrattuale;

- ulteriore inadempimento dopo che siano gid state applicate tre penali;

- inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 6 e 13 del presente capitolato.

2. Il Comune siriserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi
dell’art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di
norme dilegge o diregolamenti.

3. In ogni caso dirisoluzione per inadempimento, i| Comune procederad all'escussione della
garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in
aggiunta all'lammontare della cauzione e a quello delle pendalitd previste nel presente
capitolato.

4. Nei suddetti casi dirisoluzione del contratto il Comune potrd inoltre procedere all’esecuzione
del servizio in danno dell’ Appaltatore, addebitando ad esso le spese sostenute.

5. In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice I'appalto sirisolve di diritto.

ART. 26 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

1. L'impresa & responsabile di ogni danno diretto od indiretto che possa derivare al Comune di
Sesto San Giovanni al RUP al direttore del contratto e a terzi, nell’espletamento del servizio
oggetto del presente Capitolato, per fatto accidentale, doloso o colposo proprio o del
personale addetto o di eventuali subappaltatori anche per imperizia degli stessi operatori.

2. Per la copertura di tutti i rischi di esecuzione, come previsto dal bando di gara, I'Appaltatore
dovrd stipulare — e consegnarne copia al Comune prima della data stabilita per I'inizio
dell’esecuzione del servizio — la polizza assicurativa della responsabilitd civile di cui al
precedente art. 22.

3. L'impresa appaltatrice ha I'obbligo di mantenere il Comune indenne da richieste di
risarcimento dei danni o da eventuali azioni legali in genere promosse da terzi.

L' Amministrazione compreso il RUP e il direftore del contratto sono sollevati da ogni
responsabilitd per danni a persone o cose nonché da ogni pretesa ed azione a riguardo che
derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del presente appalto.

ART. 27 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si applicano tutte le norme



vigenti in materia di appalti, le norme tecniche cogenti applicabili e quelle del codice civile in
quanto applicabiliin particolare si richiamano a titolo esemplificativo le principali normedi
riferimento:

e norma UNI 10411-3:2016 dal titolo “*Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformitda

alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1

e norma UNI 10411-4:2016 dal titolo “*Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformitd
alla Diretftiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2";

* DPR 19 febbraio 2015, n. 8 Regolamento sicurezza ascensori;

e Regolamento n. 162 del 1999;.

* DIgs 81/2008;

* DM 37/2008;

* DIgs 50/2016;

* DPR 554/2010;

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle contfroversie derivanti dal contratto viene escluso espressamente |l
deferimento al collegio arbitrale.

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sard rimessa alla giurisdizione
del giudice competente.

Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del contratto sard competente il Foro di Monza.
ART. 29 - CORRISPONDENZA E NOTIFICAZIONE

Tutte le comunicazioni postali e le noftificazioni di atti all’ Amministrazione committente saranno
effettuate al presente indirizzo: Comune di Sesto San Giovanni, Settore Territorio, Attivita
Produttive, Lavori Pubbilici, Servizio DEC- Piazza della Resistenza, 5 — 20099 Sesto San

Giovanni (Milano) — PEC: comune.sestosg@legalmail.if - .

ALLEGATI:



ELENCO ASCENSORI E MONTACARICHI CASE COMUNALI ERP COMUNE DI
SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGATO 1

N.[ INDIRIZZO FERMATE IMPIANTO MATRICOLA

1 |[MAGENTA 88/A 6 3026 CAMBIAGHI 394 COMUNE SESTO S.G.
2 |[MAGENTA 88/B 6 3027 CAMBIAGHI 395 COMUNE SESTO S.G.
3 |[MAGENTA 88/C 6 3028 CAMBIAGHI 396 COMUNE SESTO S.G.
4 |IMAGENTA 88/D 6 3029 CAMBIAGHI 397 COMUNE SESTO S.G.
5 [MAGENTA 88/E 6 3030 CAMBIAGHI 398 COMUNE SESTO S.G.
6 |[MAGENTA 88/F 6 3031 CAMBIAGHI 399 COMUNE SESTO S.G.
7 |[LEOPARDI 161/G 7 3752 BONFEDI 28416 ENPI
8 |[LEOPARDI 161/H 7 3751 BONFEDI 28415 ENPI
9 |LEOPARDI 161/l 7 3753 BONFEDI 28417 ENPI

10 |LEOPARDI 161/L 7 3754 BONFEDI 28422 ENPI

11 |LEOPARDI 161/M 7 3755 BONFEDI 28423 ENPI

12 |LEOPARDI 161/N 7 3756 BONFEDI 28424 ENPI

13 |MAGENTA 115/A 6 4125024 SCHINDLER 385 COMUNE DI SESTO S.G.
14 |MAGENTA 115/B 6 4125025 SCHINDLER 386 COMUNE DI SESTO S.G.
15 |MAGENTA 115/C 6 4125023 SCHINDLER 384 COMUNE DI SESTO S.G.
16 |MAGENTA 115/D 6 4125027 SCHINDLER 388 COMUNE DI SESTO S.G.
17 |MAGENTA 115/E 6 4125022 SCHINDLER 383 COMUNE DI SESTO S.G.
18 |MAGENTA 115/F 6 4125026 SCHINDLER 387 COMUNE DI SESTO S.G.
19 |SARDEGNA 30/A 5 4125032 SCHINDLER 393 COMUNE DI SESTO S.G.
20 |SARDEGNA 30/B 5 4125031 SCHINDLER 392 COMUNE DI SESTO S.G.
21 [SARDEGNA 30/C 5 4125030 SCHINDLER 391 COMUNE DI SESTO S.G.
22 |SARDEGNA 30/D 5 4125028 SCHINDLER 389 COMUNE DI SESTO S.G.
23 |SARDEGNA 30/E 5 4125029 SCHINDLER 390 COMUNE DI SESTO S.G.
24 |CORRIDONI 133 10 36925 BASSETTI MI06813/88 ISPESL
25 |DEL RICCIO 6 4 135 DUELLE 418 COMUNE SESTO S.G.
26 |MARINAI D'ITALIA 15/C 5 34143 BASSETTI MI 15386/85 ISPESL
27 |MARINAI D'ITALIA 22 5 34142 BASSETTI MI 15385/85 ISPESL
28 |[PETAZZI 16 5 34141 BASSETTI MI 15384/85 ISPESL
29 |MARX606/A GRANDE 13 3210 ORSAM/ECOM MI13906/83 ISPESL

30 |[MARX606/A PICCOLO 13 3217 ORSAM/ECOM MI13913/83 ISPESL

31 [MARX606/B GRANDE 13 3211 ORSAM/ECOM MI13907/83 ISPESL

32 |[MARX606/B PICCOLO 13 3216 ORSAM/ECOM MI13912/83 ISPESL

33 |MARX606/C GRANDE 13 3212 ORSAM/ECOM MI13908/83 ISPESL

34 [MARX606/C PICCOLO 13 3215 ORSAM/ECOM MI13911/83 ISPESL

35 [MARX606/D GRANDE 13 3213 ORSAM/ECOM MI13909/83 ISPESL

36 |[MARX606/D PICCOLO 13 3214 ORSAM/ECOM MI13910/83 ISPESL

37 [M.CURIE 65/A 9 4345 SIEM MI16972/86 ISPESL

38 [M.CURIE 65/B 9 4347 SIEM MI16974/86 ISPESL

39 [M.CURIE 65/C 9 4348 SIEM MI16975/86 ISPESL
40 |M.CURIE 65/D 9 4349 SIEM MI16976/86 ISPESL
41 |M.CURIE 65/E 9 4346 SIEM MI16973/86 ISPESL
42 |CAIROLI 62 6 104551 CAM/CIPAM 968 COMUNE SESTO S.G.
43 |CAIROLI 66 5 D56094 KONE 423 COMUNE SESTO S.G.
44 |LIVORNO 563 5 1429 BREMI 373 COMUNE SESTO S.G.
45 |MARZABOTTO 40/A 5 22E4265N SVAM 427 COMUNE SESTO S.G.
46 |MARZABOTTO 40/B 5 22E4266N SVAM 428 COMUNE SESTO S.G.
47 |CAMPESTRE 250/A 7 5018 BONFEDI 34732 ENPI
48 |CAMPESTRE 250/B 7 5017 BONFEDI 34731 ENPI
49 |CAMPESTRE 250/C 7 5686 BONFEDI 40247 ENPI

50 [CAMPESTRE 250/D 7 5019 BONFEDI 36731 ENPI

51 |[CAMPESTRE 250/E 7 5020 BONFEDI 36732 ENPI

52 [MILANO 183 7 10806480 KONE 1094 COMUNE SESTO S.G.
53 [MILANO 183 7 10806481 KONE 1095 COMUNE SESTO S.G.
54 [MAZZINI 22 5 11-0657 THYSSEKRUPP ]1093 COMUNE SESTO S.G.




ELENCO MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI CASE COMUNALI ERP
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N. INDIRIZZO

CAMPESTRE 250/A

CAMPESTRE 250/C

CAMPESTRE 250/D

AIWIN|I~

CAMPESTRE 250/E




