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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - CATEGORIA DEGLI INTERVENTI

Il presente appalto prevede I'affidamento del servizio biennale di manutenzione periodica e
verifica dell’efficienza dei Presidi Antincendio ubicati negliimmobili comunali ERP in edifici di
proprietd e/o pertinenza (ALLEGATO A), costituiti delle sotto elencate unitd tecnologiche indicate
come impianti anfincendio:

e parco estintori;

e cassette, idranti e attacchi autopompaq;

* reti idranti;

* riserve idriche e stazioni di pompaggio;

* impianti rilevazione fumi, compresi le centraline, i sistemi di avvertimento incendio e i combinatori
telefonici;

* impianti di evacuazione, compresi i sistemi di avvertimento incendio;

e apparecchi diilluminazione disicurezza e lampade d'emergenza;

* porte tagliafuoco e uscite di emergenza.

I'lmpresa Appaltatrice assumera in luogo della Stazione Appaltante, per gli impianti sopra citati
costituenti I'insieme dei Presidi Antincendio, tutte le responsabilita dell’esercizio, della
manvutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei disservizi ed al ripristino
delle situazioni di “normalita” nei modi e nei limiti indicati dal presente Capitolato con i relativi
allegati.

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione periodica, conftrollo e ricarica delle dotazioni
antincendio esistenti comunale nonché di quelli installati, nel corso dell'appalto, per adempimenti
legislativi, ampliamenti e nuove strutture.

Il servizio consiste in:

- verifica della funzionalita dei presidi antincendio;

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio;
- sostituzione e smaltimento dei presidi antincendio per obsolescenza o messa a norma;

- inventario e pianificazione dei collaudi dei presidi antincendio predisposizione ed aggiornamento
dei registri di controllo;

-aggiornamento essenziale della segnaletica antincendio e/o di sicurezza secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

CATEGORIA PREVALENTE classifica Importo incidenza
biennale percentuale
servizio
(Euro)

0s3 I € 60.423,28 100,00%

Di cui € 2.851,92 oneri della sicurezza ex DIigs 81/2008 non
assoggettabili a ribasso

ART. 2 - DURATA

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato avranno una durata di due anni pari a 730 giorni
nafurali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

2. Nel caso in cui allo scadere del termine finale di efficacia del contratto la procedura di
affidamento dell’appalto per il periodo successivo non fosse ancora ultimata, il Comune ha la
facoltd nei limiti e in applicazione alla normativa vigente, per garantire la continuita del servizio, di
prorogare la durata per un periodo consentito e alle stesse condizioni in corso per il contratto
scaduto, ferma restando la possibilitd di revisione prezzi.

ART. 3 - PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO
1. Le prestazioni comprese nel presente appalto sono le seguenti:
e  MANUTENZIONE PROGRAMMATA/ORDINARIA A CANONE: consistente nel verificare



periodicamente gli impianti secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di
inferventi e sostituzione di componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell'impianto,
come meglio specificato nell’art. 4 del presente capitolato;

¢ MANUTENZIONE MIGLIORATIVA E RIPARATIVA EXTRA CANONE: consistente nell’esecuzione di
lavori o adeguamenti richiesti dalla stazione appaltante, non riconducibile alla manutenzione
programmata oppure per porre a norma gli impianti per disposizioni di legge vigenti enfrate in
vigore nel corso del contratto. Gli interventi di manutenzione migliorativa extracanone richiesti e Ia
riparazione o la sostituzione dei componenti (sempre extracanone) avverrd previa accettazione di
un preventivo dettagliato, redatto sulla scorta di listini e preziari ufficiali, fornito dalla ditta
manutentrice, nel quale risultino la marca ed il modello dei ricambi necessari, il prezzo unitario e la
quantitd. Al preventivo si applicherd lo sconto e le medesime condizioni contrattuali offerte in fase
di gara.

e CALL CENTER REPERIBILITA" E PRONTO INTERVENTO consistente nell’intervenire sette giorni su sette
compresi giorni festivi, 24 ore su 24, per eliminare qualsiasi fermata, da qualungque causa
determinata, degliimpianti oggetto dell’appalto mediante chiamata al numero verde

attivato dalla societd aggiudicataria sempre in funzione per tutta la durata dell’appalto.

2. L'Amministrazione appaltante si riserva tuttavia la facoltd di affidare all’ appaltatore, alle

stesse condizioni dell’appalto in corso, ai sensi ed entro i limiti dell'art. 63, comma 5, D.Lgs 18

aprile 2016 n.50, ulteriori servizi complementari, compresi eventuali e ulteriori interventi di
manutenzione migliorativa/straordinaria.

ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA/ORDINARIA A CANONE E
MIGLIORATIVA EXTRA CANONE

* MANUTENZIONE PROGRAMMATA/ORDINARIA A CANONE:

La manutenzione programmata degli impianti di norma avrd cadenza normativa come di seguito
specificato per ciascun impianto contenuto nell'allegato A.

- Ogni intervento di manutenzione programmata dovrd essere contenuto in dettaglio su

apposite schede di manutenzione, sulle quali andranno indicati, data, ora, tipologia intervento,
problemi riscontrati, azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei problemi, nominativo del
tecnico inviato, nominativo del personale in loco per la verifica e ogni altra informazione utile,

che andranno compilate in occasione di ogni verifica e sottoscritte dal tecnico manutentore e

da personale del Settore Edilizia Pubblica e Global Service. La scheda di manutenzione andrd poi
frascritta su apposito libretto di manutenzione conservato a cura dell'appaltatore a norma di
legge.

- Le schede di manutenzione andranno anticipate via mail su formato pdf e poi consegnate in
originale al Settore Edilizia Pubblica e Global Service entro giorni 10 (dieci) dalla scadenza della
data di verifica, trascorso inutimente il termine verrd applicata a carico dell’appaltatore una
penale per ogni giorno di ritardo.

- Il libretto di manutenzione conterrd, in dettaglio, tutti gli interventi effettuati sull'impianto, oltre

a quelli di manutenzione programmata; I'aggiornamento del libretto di manutenzione andra
eseguito per ogni intervento o sopralluogo effettuato all’impianto. Nel caso in cui, durante le
verifiche effettuate dalla stazione appaltante, vengano riscontrate manchevolezze nella
compilazione di detto libretto, verrd applicata a carico dell'appaltatore una penale.

- Nel corso degli interventi di manutenzione programmata sugli impianti oggetto del presente
appalto dovranno essere eseguiti i seguenti confrolli (elenco indicatfivo e non esaustivo, in  ogni
caso andranno controllati tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalitd e la
sicurezza dell’impianto):

e All'inizio dell'appalto la Ditta aggiudicataria dovrd procedere alla verifica della situazione e
della individuazione dedli estintori e dei presidi antincendio di cui sopra, mantenendo le
indicazioni esistenti ed intfegrando quelle necessarie per ampliamenti, modifiche o
sotftrazioni, con punzonatura indicante opportuna codifica e numero progressivo, da
ripetere sulla rispettiva segnaletica murale e da riprodursi sulla cartografia di cui agli articoli
softo riportati.

® La Ditta dovrd provvedere, enfro 15 (quindici) giorni dalla consegna del servizio, ad una
completa verifica dell’anagrafica dei dispositivi anfincendio di cui all’allegato A e
dell'integrita e dell'efficienza dei presidi antincendio, delle tubazioni flessibili e delle lance, e
di ogni alfro impianto esistente destinato alla prevenzione incendi , ivi compresi manichette,
idranti, pompe, rilevatori di fumo, impianti di allarme acustici, porte antincendio, gruppi



elettrogeni e segnalare tframite opportuna idonea ed esaustiva relazione corredata di
apposito preventivo di spesa, con specificazione ad ogni ambito di cui all’allegato A di
eventuali manchevolezze e/o difformitd strutturale/di sostanza delle dotazioni stesse.

® Alfine diriportare in piena efficienza e cercare di fare coincidere le operativitd
manutentive e di collaudo, entro 60 (sessanta) giorni dovrd essere eseguita se
immediatamente necessaria la manutenzione comprendente la completa scarica, la
ventilazione delle polveri e la successiva ricarica con eventuale reintegro; in tale intervento
sono compresi I'eventuale sostituzione delle manichette erogatrici, dei beccucci erogatori,
degli spilli di sicurezza, dei manometri e di quanto alfro necessario, nel rispetto della
normativa vigente e della regola dell'arte, alla scadenza annuale (2° semestre), dovrd
essere eseguito medesimamente quanto sopra descritto, ad eccezione della completa
scarica degli estintori se non necessaria a livello normativo.
L'operazione deve essere eseguita non olfre la data di scadenza della precedente
revisione, e comunqgue non prima di quindici giorni dalla data di scadenza. In caso di
avaria di presidio antincendio, segnalata dal Servizio Manutenzioni o rilevata nel corso di
effettuazione della manutenzione ordinaria, e in caso d'uso, dovrd provvedere al ripristino
dell'efficienza del presidio stesso entro un giorno dal risconfro autonomo e/o dalla
chiamata. L'avvenuto intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrd essere
riportato sull'apposito cartellino di controllo e nell’apposito registro.

® L'Appaltatore dovrd tenere un apposito registro (art. 5 D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37) per
ciascuno degliimmobili dove sono installati i presidi antincendio, firmato dal responsabile
della struttura in questione, costantemente aggiornato, su cui dovranno essere riportate,
per ciascun presidio, le seguenti informazioni:
a) numero di matricola o altri estremi di identificazione del dispositivo di sicurezza;
b) caratteristiche del sistema di verifica automatica, se presente;
c) ragione sociale, indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
d) data e fipo di ogni verifica periodica e/o conftrollo e di ogni intervento di manutenzione
o revisione effetftuato (mese e anno nel formato mm/aa);
e) data e breve descrizione dei difetti riscontrati e dell’azione correttiva effettuata;
f) data e breve descrizione di ogni alterazione e/o modifica del presidio.
g) firma leggibile del manutentore.

® Le operazioni da effettuare su ogni singolo presidio di seguito descritte, sono puramente
indicative: gli inferventi di manutenzione periodica, di verifica e/o direvisione dovranno
essere condotte in conformitd a quanto prescritto dalla specifica norma che regola la
materia e delle norme che saranno evenfualmente emanate nel corso di durata del
contratto.

® Al fermine di ciascuna verifica, per ciascuna delle attivitd descritte, sard rilasciato un foglio
dilavoro, che sard trasmesso in copia al Settore Tecnico Comunale e I'originale dovrd
essere inserito nel relativo registro prevenzione incendi di cui all’art. 2 del presente
capitolato, nel quale saranno riportate tutte le anomalie riscontrate e descritti gli interventi
correttivi adofttati.

® La custodia ditale registro va affidata al Responsabile della struttura presso il quale si
opera, a disposizione dell’organo vigilante. A titolo esemplificativo Dirigente scolastico,
Dirigente competente etc.

® Al termine del servizio dovrd essere prodotta copia completa di tutti i rapporti di servizio
effettuati, suddivisi per ambito e struttura all’Ufficio Manutentivo competente del Comune.

® Devono essere altresi comunicati per iscritto al Responsabile della struttura e per
conoscenza al Settore Tecnico Comunale gli eventuali adempimenti ordinari manutentivi di
conduzione in carico al conduttore/datore dilavoro della struttura, affinché dgli stessi
possano essere recepiti e affinché il conduttore possa prendere in carico tale operativitd
prevista di legge ed integrarla nei propri documenti di sicurezza connessi.

1) MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEI SISTEMI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI E DEGLI IMPIANTI DI
SICUREZZA ANTINCENDIO E DELLE RELATIVE FORNITURE ACCESSORIE

A) Estintori d'incendio portdtili :fasi della manutenzione
Per tutti gli estintori portatili di cui all'Art. 1 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria & tenuta
all'osservanza delle seguenti fasi, suddivise in due visite semestrali, durante le quali per ogni singolo




estintore dovranno essere eseguite le attivitd descritte di seguito:

Sorveglianza

Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione,
I'estintore nella posizione in cui & collocato, tramite I'effettuazione dei seguenti accertamenti (rif.
5.1 norma UNI 9994 e successive):

a) che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dall
DPR n. 524 - 8 giugno 1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura "estintore.";

b) che I'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e I'accesso allo stesso sia
libero da ostacoli;

c) che I'estintore non sia stato manomesso, in particolare che non sia stato manomesso o rimosso
il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;

d) che i contfrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;

e) che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso allinterno del
campo verde;

f) che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, fracce di corrosione,
sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, etc.;

g) che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in
particolare, se carrellata, che abbia le ruote perfettamente funzionanti;

h) che il cartellino di manutenzione sia presente sullapparecchio e sia correttamente compilato.
Tutte le anomalie riscontrate dovranno essere immediatamente eliminate.

Controllo

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza semestrale, l'efficienza,
framite I'effettuazione dei seguenti accertamenti (rif. 5.2 norma UNI 9994 e successive):

a) le verifiche di cui alla fase di sorveglianza (fase 1);

b) i controllo previsti al punto "verifica" della UNI EN 3/2 e successive, per gli estintori portatili;

c) in controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "Accertamenti e prove sui prototipi” della
UNI 9492, e successive per gli eventuali estintori carrellati;

d) il controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori
pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore;

e) le date di scadenza per la sostituzione dell'estinguente e per il ricollaudo del contenitore a
pressione;

f) lintegritd della carica mediante misura della pressione interna con indicatore di
pressione/manometro indipendente.

Tutte le anomalie riscontrate dovranno essere immediatamente eliminate.

Revisione e sostituzione della carica

Consiste in una misura di prevenzione, da effettuarsi secondo il calendario indicato nella tabella di
cui al punto k) del presente comma o comunqgue nel rispetto della tempistica di norma prevista in
ragione di sopravvenute disposizioni regolamentari normative, atta a verificare e rendere
perfettamente efficiente I'estintore, framite I'effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi
(rif. 5.3 nonna UNI 9994 e successive):

a) verifica della conformitd al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneitd
degli eventuali ricambi;

b) verifiche di cui alla fase di sorveglianza e controllo (fase 1 e 2);

c) esame interno all'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;

d) esame e controllo funzionale di tutte le parti;

e) conftrollo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in
particolare del tubo pescante, dei tubi flessibili, dei raccordi e degli ugelli, per verificare che siano
liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;

f) confrollo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;

g) eventuale ripristino delle protezioni superficiali;

h) tarature e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza conftro le sovrapressioni;

i) sostituzione dellagente estinguente;

j) montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza;

k) Tipo di estintore- Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica in mesi:

a polvere 36 ad acqua o a schiuma 18

eventuale ad idrocarburi alogenati 72 ad anidride carbonica (C02) 60



Nota: La revisione comprende tutti i componenti costituenti I'estintore.

Specifiche integrative per ESTINTORI fatte salve specifiche nuove aggravanti disposizioni normative
sopravvenute

A CO2 - FREQUENZA SEMESTRALE

 pesatura delle bombole per I'accertamento della quantita dell'anidride carbonica contenuta,
rispetto al peso nominale della carica dell'estintore, ed eventuale ricarica con anidride carbonica
avente un grado di purezza non inferiore al 5% (durante questa operazione occorrerd ispezionare
le singole parti componenti I'estintore, per controllarne I'efficacia e 'usura);

» conftrollo delle valvole e delle manichette ed eventuale ricarica dell'estintore se il contenuto
dell'anidride carbonica riscontrata fosse inferiore al 10% del valore nominale;

« sostituzione di qualsiasi parte riscontrata difettosa;

e conftrollo dello stato di verniciatura ed esecuzione di eventudli ritocchi o verniciatura completa;
* verifica dei certificati di origine delle bombole agli effetti dei collaudi quinquennali o decennali;
¢ eventuale sostituzione o completamento della decalcomania con indicazioni per I'uso ed i tipi di
incendio per i quali l'estintore & utilizzabile;

e applicazione di un cartellino di manutenzione conforme al punto 6 della norma UNI 9994;
FREQUENZA 60 MESI

* verifica secondo quanto prescritto dall'art. 5 punto 3 ("Revisione") della norma UNI 9994;
FREQUENZA 72 MESI

* verifica secondo quanto prescritto dall'art. 5 punto 4 ("Collaudo") della norma UNI 9994.

A POLVERE FREQUENZA SEMESTRALE

* smontaggio degli estintori, delle valvole, delle manichette, dei riduttori, delle bombole di gas
propellente ecc., con pulizia accurata di futte le parti ed ingrassaggio delle connessioni
meccaniche;

e controllo del quantitativo di polvere contenuto nell'estintore, previa pesatura delle bombole per
I'accertamento della quantita di polvere contenuta, rispetto al peso nominale della carica
dell'estintore, ed eventuale ricarica con tipo di polvere ABC;

* sostituzione di qualsiasi parte riscontrata difettosa;

e conftrollo dello stato di verniciatura ed esecuzione di eventudli ritocchi o verniciatura completa;
* eventuale sostituzione o completamento della decalcomania con indicazioni per I'uso ed i fipi di
incendio per i quali l'estintore & utilizzabile;

* applicazione di un cartellino di manutenzione conforme al punto é della norma UNI 9994;
FREQUENZA 36 MESI

« verifica secondo quanto prescritto dall'art. 5 punto 3 ("Revisione") della norma UNI 9994;
FREQUENZA 72 MESI

« verifica secondo quanto prescritto dall'art. 5 punto 4 ("Collaudo") della norma UNI 9994.

Nei casi in cui uno o piu estintori debbano essere asportati per riparazione, revisione o collaudo,
dovranno essere forniti in prestito d'uso un pari numero di estintori omologati con le stesse
caratteristiche.

Rientrano nel canone le prime ricariche di estinguente, le revisioni ed i collaudi di legge o la
sostituzione degli estintori scaduti all'interno dell'annualita di servizio prevista.

Collaudo

Le operazioni di collaudo possono essere eseguite presso |'utilizzatore e/o presso la sede attrezzata
della ditta di manutenzione, applicando quanto previsto dalla normativa UNI 9994 e successive.
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificata, la
stabilitd del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a
pressione.

Per I'espletamento delle suddette fasi, nel caso si dovesse asportare gli estintori per eseguire le fasi
presso la sede aftrezzata della ditta appaltatrice, gli elementi vanno temporaneamente integrati
con idoneo dispositivo e va data opportuna indicazione al responsabile della struttura e ai
funzionari incaricati del Settore Manutenzione.

Gili estintori a biossido di carbonio (C02) e le bombole di gas ausiliario devono rispettare le
scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti.

Gli estintori che non siano gid soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e
costruiti in conformitd alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs 93/2000) e s.m.i., devono essere collaudati con
tempistica dilegge e mediante prove idraulica idonee di durata alla pressione di prova (Pt)
indicata sul serbatoio.

Gli estintori che non siano gid soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non



conformi alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000) e s.m.i. devono essere collaudati con tempistica di
legge e mediante prove idraulica idonee di durata alla pressione di prova di 3,5 MPa, o come da
valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

Al termine delle prove, non devono verificarsi perdite, frasudazioni, deformazioni o dilatazioni di
nessun fipo.

Manutenzione ordinaria

Descrizione dedli Interventi di Manutenzione Ordinaria Previsti dall’appalto - Considerazioni comuni
per ciascuna delle attivitd di seguito descritte:

» Al termine di ciascuna verifica, per ciascuna delle attivitd descritte, sard rilasciato un foglio di
lavoro, che sard trasmesso in copia al Settore Tecnico Comunale e I'originale dovrd essere inserito
nel registro prevenzione incendi di cui all’art. 2 del presente capitolato, nel quale saranno riportate
tutte le anomalie riscontrate e descritti gli interventi correttivi adottati.

* Qualora vengano riscontrate anomalie dovranno essere immediatamente effettuati tutti gli
interventi correttivi possibili e necessari.

La fornitura di parti di icambio e gli interventi straordinari, non previsti nelle operazioni di
manutenzione ordinaria, che si rendessero necessari, saranno immediatamente relazionati e
preventivati a livello di fempo e spesa al Settore Tecnico Comunale alle condizioni come meglio
softospecificate.

Siribadisce che nei casi in cui uno o piu estintori debbano essere asportati per riparazione,
revisione o collaudo, dovranno essere forniti in prestito d'uso, con costo compreso nel canone, un
pari numero di estintori omologati con le stesse caratteristiche.

Per questi dispositivi, in caso di furto, danneggiamento, ricariche per utilizzo si procederd
analogamente a relativa preventivazione come quanto sopraindicato, non rientrano altresi nel
canone di manutenzione ordinaria le ricariche di estinguente ed i collaudi dilegge, successivi alla
prima operativitd gid prevista dal capitolato, da effettuarsi entro il sessantesimo giorno dalla
consegna del servizio, di cui all’art.2; tali operazioni successive dovranno essere opportunamente
segnalate e preventivate a livello di tempo e spesa per essere eventualmente approvate dall’Ente
appaltante.

Qualora il Comune ritenga congrui tali preventivi straordinari, sia sotto il profilo della tempistica che
sotto quello economico, autorizzera per iscritto la Ditta al fine di dare esecuzione ai lavori necessari
per il ripristino delle anomalie o sostituzioni dei materiali. In caso contrario il Comune potra
declinare I'offerta della Ditta, richiederne un miglioramento o in alternativa rivolgersi a Ditta
esterna. Qualora il Comune ritenga, a suo insindacabile giudizio, di fare eseguire i lavori a Ditta
diversa da quella manutentrice, la ditta affidataria dell'appalto non avra nulla a pretendere.

Per tutti i dispositivi antincendio si precisa che sono esclusi dal presente impegno gli oneri seguenti:
le riparazioni derivanti da atti di vandalismo, manomissioni, incendi, scoppi, allagamento, casi di
forza maggiore e di qualsiasi altra causa estranea al normale uso dei dispositivi e impianti. In tale
eventuadlita, si rimanda alla preventivazione straordinaria di cui al paragrafo precedente.

B) Cassette Idranti e Idranti a Colonna

L'attivita si articolerd in due visite semestrali, durante le quali per ogni singolo idrante dovranno
essere eseguite le seguenti attivita:

e conftrollo delle tenute;

conftrollo dello stato di conservazione degli accessori;

* |ubrificazione delle parti meccaniche di manovra;

* misurazione della pressione statica effettuata nei punti idraulicamente piu sfavorevoli;
verifica della data di scadenza per il collaudo delle manichette.

Manutenzione Straordinaria

In caso di guasto che richieda l'intervento al di fuori del programma di manutenzione, la Ditta ha
l'obbligo di presentare tempestivamente al Comune una dettagliata relazione tecnica da cui
risultino le cause del guasto ed il fipo diinfervento da effettuare unitamente ad un preventivo di
fempo e di spesa, alle condizioni suindicate. Si dovranno utilizzare i seguenti elenchi prezzi anno in
COorso:

e Listino DEI Impianti Tecnologici;

* Listino Prezzi del Comune di Milano;

* Listino della C.C.ILA.A. di Milano;

i cui prezzi unitari saranno assoggettati allo stesso ribasso di aggiudicazione.



Riparazioni e Sostituzioni Parti

Fatte salve le specificazioni sopra riportate, la Ditta provvederd a sue spese ad effettuare tutte le
verifiche ed i controlli di cui agli articoli precedenti. La Ditta, inoltre, dovrd curare che i dispositivi
antfincendio siano disponibili e non vi siano ostacoli per il loro utilizzo.

Specifiche integrative per IDRANTI E CASSETTE fatte salve specifiche aggravanti nuove disposizioni
normative sopravvenute:

FREQUENZA PERIODICA

* verificare che siano presenti;

« verificare che non presentino segni di manomissione;

* verificare che siano faciimente accessibili;

« verificare la presenza di tuttii componenti;

* verificare che le cassette di corredo siano complete di tutti gli accessori;

* verificare lo stato di conservazione degli accessori;

« verificare la data di scadenza per il collaudo;

FREQUENZA SEMESTRALE

« verificare che le istruzioni d'uso siano chiare e leggibili;

* verificare che la localizzazione sia chiaramente segnalata;

« verificare che i ganci per il fissaggio atti allo scopo siano fissi e saldi;

* verificare che non vi siano segni di danneggiamento nella cassetta e che i portelli della stessa si
aprano agevolmente;

« verificare che le valvole siano di facile manovrabilitd;

« verificare che i tappi di chiusura siano facilmente apribili;

« verificare la tenuta e la pressione statica nei punti idraulicamente piu sfavorevoli;

« verificare che il contenuto delle cassette a corredo degli idranti sia completo di tuttii
componenti necessari al corretto utilizzo degli stessi;

FREQUENZA ANNUALE

« verificare I'integritd della manichetta in tutta la sua lunghezza tramite prova a pressione direte
(la tubazione deve essere conftrollata in tutta la sua lunghezza per rilevare eventuali screpolature,
deformazioni, logoramenti o danneggiamenti; qualora la fubazione presenti qualsiasi difetto deve
essere sostituita o collaudata alla pressione di 1,2 Mpa);

« verificare che le bobine ruotino agevolmente in enframbe le direzioni;

FREQUENZA QUINQUENNALE

e collaudo alla massima pressione d'esercizio (12 bar);

Specifiche integrative per ATTACCHI AUTOPOMPA, fatte salve specifiche aggravanti nuove
disposizioni normative sopravvenute:

FREQUENZA SEMESTRALE

« verificare che le valvole d'intercettazione e di mandata siano di facile manovrabilita con
completa apertura e chiusura delle stesse;

« verificare la tenuta della valvola di ritegno.

n.b. al termine delle operazioni si dovrd lasciare la valvola d'intercettazione in posizione aperta
con il ripristino di eventuali sigilli.

Specifiche integrative per Refi idranti (norma di rif. UNI 10779 o successive)

FREQUENZA SEMESTRALE

e esame generale dell'intero impianto comprese le alimentazioni, avente come particolare
oggetto la capacitd e tipologia delle alimentazioni, le caratteristiche delle pompe, i diametri delle
tubazioni, la spaziatura degli idranti, i sostegni delle tubazioni;

e collaudo delle alimentazioni;

« verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un idrante
terminale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o piU idranti;

« verifica delle prestazioni con riferimento alle portate e pressioni minime, alla contemporaneitd
delle erogazioni e alla durata delle alimentazioni per Livelli di pericolositd 2.

C) Ispezione periodica pompe impianto idrico antincendio (semesirale) comprendente:
1)verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo o disgiunzione, del livello e delle
condizioni dell'acqua in questi, e prove di funzionamento dei relativi indicatori di livelli, rincalzi o




reintegri e delle loro valvole a galleggiante e apparecchiature ausiliarie;

2) verifica del livello e prova di funzionamento del rincalzo, dei dispositivi di controllo ed eventuali
regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate soprabattente;

3) prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe, il funzionamento delle
motopompe deve essere protratto per non meno di 30 minuti;

4) prova diriavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta,
immediatamente dopo I'arresto.

Si dovrd inoltre verificare il livello dell'olio lubrificante nel motore, quello del carburante e

qguello dell'elettrolita nelle batterie di avviamento e di alimentazione delle motopompe,
effettuando i relativi rabbocchi, se necessari, nonché la densitd dell'elettrolita stesso mediante
densimetro; se la densitd di questo risulta insufficiente, anche se il funzionamento dell'apparecchio
diricarica e regolare, la batteria dovrd essere immediatamente sostituita ad onere del
manutentore.

Specifiche integrative per Riserve idriche e stazioni di pompaggio (horma dirif. UNI EN 12845 UNI
10779 UNI 11292) fatte salve specifiche aggravanti nuove disposizioni normative sopravvenute:
FREQUENZA MENSILE TRIMESTRALE E SEMESTRALE prove secondo previsione normativa:

* esame generale dell'intero impianto di alimentazione allo scopo di verificare lo stato apparente
di tutti i componenti;

* verifica dello stato delle vasche di accumulo, del livello e delle condizioni dell’acqua in queste e
prove di funzionamento dei relativi indicatori di livelli, rincalzi o reintegri e delle loro valvole a
galleggiante e apparecchiature ausiliarie;

* verifica del livello e prova di funzionamento del rincalzo, dei dispositivi di controllo e dei regolatori
di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate soprabattente;

¢ rilevamento delle pressioni in uscita;

e prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno;

 conftrollo della posizione di apertura delle valvole di intercetftazione e relativo bloccaggio;

« verifica di tuttii componenti quali manometri, pressostati, misuratori di portata, ecc.;

e prova di avviamento automatico e funzionale delle pompe;

e prova diriavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta
immediatamente dopo I'arresto;

* verifica dei quadri elettrici e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme.

Incluso qualsiasi onere a livello di personale e strumentazione, per il soddisfacimento delle
operativita in piena sicurezza ed autonomia, in relazione a normativa vigente e luoghi di lavoro.
Per le riparazioni derivanti da atti di vandalismo, manomissioni, incendi, scoppi, allagamento, casi
di forza maggiore e di qualsiasi alira causa estranea al normale uso dei dispositivi | impianti, in tale
eventuadlitq, si rimanda alla procedura di preventivazione straordinaria di cui ai paragrafi
precedenti.

La Ditta appaltatrice dovrad complessivamente garantire senza oneri all’ente:

- la sostituzione provvisoria degli estintori con altri omologati, della stessa classe estinguente o
superiore, per il periodo necessario alla ricarica o revisione o nelle eventualita riportate nei
paragrafi precedenti;

- l'intervento in caso di necessita per il ripristino delle condizioni di funzionalita, da effettuarsi entro
un giorno dalla chiamata;

- 'eventuale ridistribuzione degli estintori, da effettuarsi secondo le indicazioni della direzione del
servizio;

- la fornitura e la predisposizione dei registri di cui all’art.2 e delle schede relativa di ogni presidio
antincendio con riportante l'indicazione del numero progressivo, del numero di matricola, degli
estremi di tutta la documentazione tecnica necessaria; del certificato di omologazione, della
classe di fuoco e del tipo di carica, della data di ricarica o di reintegro, I'aggiornamento delle
schede e dichiarazione di efficienza da parte del responsabile dell'Impresa, timbro e firma; deve
essere aggiornata in occasione di ogni manutenzione, ricarica o reintegro;

- la comunicazione al Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio di tutte le notizie relative al
personale impiegato nei lavori e di quanto riportato nei paragrafi precedenti in relazione al servizio
espletato;

- la sostituzione delle parti eventualmente deteriorate o non a norma, da segnalarsi
tempestivamente ed in forma scritta alla direzione del servizio & prevista a carico della ditta



appaltatrice del servizio, ed il tutto dovra essere posato in opera, a regola d'arte, completamente
funzionante ed operativo;

- lo smaltimento dei presidi antincendio e delle loro eventuali parti accessorie (cassette,

ganci, ecc.) sostituiti per qualsiasi motivo;

Come previsto all'art.2 del presente capitolato, si precisa altresi che rienfrano alfresi nel canone le
prime ricariche di estinguente, le prime revisioni dei dispositivi ed i collaudi di legge e/o la
sostituzione degli estintori scaduti all’interno del biennio di servizio previsto.

Manutenzione Straordinaria EXTRA CANONE

In caso di guasto che richieda l'intervento al di fuori del programma di manutenzione, la Ditta ha
I'obbligo di presentare tempestivamente al Comune una dettagliata relazione tecnica da cui
risultino le cause del guasto ed il tipo diintervento da effettuare unitamente ad un preventivo di
tempo e di spesa, alle condizioni suindicate. Si dovranno utilizzare i seguenti elenchi prezzi anno in
COorso:

* Listino DEI Impianti Tecnologici;

* Listino Prezzi del Comune di Milano;

¢ Listino della C.C.ILA.A. di Milano;

i cui prezzi unitari saranno assoggettati allo stesso ribasso di aggiudicazione.

Riparazioni e Sostituzioni Parti A CANONE

Fatte salve le specificazioni sopra riportate, la Ditta provvederd a sue spese ad effettuare tutte le
verifiche ed i controlli di cui agli articoli precedenti. La Ditta, inoltre, dovrd curare che i dispositivi
antfincendio siano disponibili e non vi siano ostacoli per il loro utilizzo.

2) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE DI EMERGENZA INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI DI
PROPRIETA COMUNALE.
Il servizio di manutenzione ordinaria delle lampade di emergenza come richiesto dalle normativa
vigente UNI 11222, avverrd secondo tempistica prevista di legge, due volte I'anno.
La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, la
revisione ed il collaudo degliimpianti per llluminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da
apparecchi per illuminazione di emergenza - sia di tipo autonomo sia di tipo centralizzato - e di altri
eventuali componenti utilizzati, al fine di garantirne I'efficienza operativa.
Le verifiche periodiche che riguardano gli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza
consistono in operazioni in grado di controllare lo stato di funzionamento e di segnalazione,
individuandone le eventuali anomalie e/o guasti. Tali verifiche periodiche possono essere suddivise
nelle seguenti tipologie:

e verifica di funzionamento o verifica dellautonomia

e verifica generale
Per le verifiche si devono tenere in considerazione sia la legislazione vigente applicabile nella
specifica situazione sia le specifiche fomite dal costruttore e/o installatore.
Oltre alle verifiche si deve poi svolgere la manutenzione periodica: operazioni programmate atte a
mantenere gli apparecchiin condizioni di efficienza, far si che l'impianto esplichi le proprie funzioni
di sicurezza nel tempo e diridurre la probabilitd che insorgano eventuali condizioni di guasto e/o
pericolo. Deve infine essere previsto un processo direvisione dopo un periodo stabilito di esercizio
ed una fase di collaudo, perché a seguito delle operazioni di manutenzione periodica deve essere
verificata l'efficacia dellintervento.
In conformitd alla legislazione vigente deve essere aggiornato il registro dei conftrolli periodici, di cui
all’art.2 in apposita parte integrante, strutturato in modo da poter essere utilizzato per piu interventi
€ per pivu anni.
I canone annuale comprende i sopraccitati interventi di verifica, risulta esclusa dallo stesso la
manvutenzione straordinaria dell'impianto, relativa ad interventi di riparazione e/o sostituzioni
particolari, tale eventualita relativa ad eventuali difformitd o anomalie andrd immediatamente
reportata al Settore Tecnico Comunale con le preindicate metodologie, mediante immediata
dettagliata preventivazione straordinaria tempistica e di spesa indicata nei punti precedenti ed
alle medesime condizioni non vincolanti per I'Ente.

Manutenzione Straordinaria EXTRA CANONE
In caso di guasto che richieda l'intervento al di fuori del programma di manutenzione, la Ditta ha
l'obbligo di presentare tempestivamente al Comune una dettagliata relazione tecnica da cui



risultino le cause del guasto ed il fipo diinfervento da effettuare unitamente ad un preventivo di
tempo e dispesa, alle condizioni suindicate. Si dovranno utilizzare prezziari opere compiute e
mano d'opera DEI, Comune di Milano, Provveditorato OO.PP. Vigenti nell'anno in corso, i cui prezzi
unitari saranno assoggettati allo stesso ribasso di aggiudicazione.

Riparazioni e Sostituzioni Parti A CANONE

Fatte salve le specificazioni sopra riportate, la Ditta provvederd a sue spese ad effettuare tutte le
verifiche ed i conftrolli di cui agli articoli precedenti. La Ditta, inoltre, dovrd curare che i dispositivi
antfincendio siano disponibili e non vi siano ostacoli per il loro utilizzo.

Specifiche per Apparecchi di illuminazione di sicurezza e lampade d’emergenza (norma di rif. UNI

11222 e successive ):

FREQUENZA PERIODICA (verifica di funziionamento):

« verifica dell’effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi;

« verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o
dei particolari di materia plastica danneggiati;

« verifica della operativita del sistema di inibizione, se presente;

FREQUENZA SEMESTRALE (verifica di autonomia-verifica generale-manutenzione periodical):

* verifica dell'intervento e della durata di funzionamento in modo di emergenza di ogni singolo
apparecchio, mediante interruzione dell’alimentazione ordinaria e misurazione della durata di
accensione di tutti gli apparecchi diilluminazione e segnalazione di sicurezza;

* verifica del grado d'illuminamento dilocali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di
sicurezza etc. nel rispetto di quanto richiesto dall’ambiente di installazione, dalla legislazione
vigente e dalle norme in vigore;

« verifica dell'integrita e leggibilita dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di visibilita;

* verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti;

* verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con relativi dati di ubicazione e
di prestazioni illuminotecniche (lumen);

* esame generale dell'intero impianto d'illuminazione e segnalazione di sicurezza per la verifica
dello stato di futtii componenti;

* pulizia dei segnali indicanti le vie di esodo;

e pulizia del diffusore e del riflettore degli apparecchi di illuminazione;

* serraggio delle morsettiere e dei sistemi di aggancio;

* sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti in caso di mancata funzionalitd (accensione);
« sostituzione delle batterie in caso di mancata funzionalitd (autonomiay);

FREQUENZA BIENNALE (revisione):

« sostituzione del diffusore e del riflettore di materiale plastico degli apparecchi;

* sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti;

* sostituzione delle batterie;

e esame generale dell'intero impianto d'illuminazione e segnalazione di sicurezza per la verifica
dello stato dei componenti quali cavi, interruttori, sezionatori, ecc. in conformitd alla CEl 64-14. H.

Segnaletica di sicurezza e di evacuazione:

« verificare che sia presente;

* verificare che non presenti segni di manomissione;

* verificare che sia chiaramente visibile;

* verificare che sia integra e leggibile in relazione alle distanze di leggibilita;
* verificare che sia regolarmente installata.

Specifiche per gruppi elettrogeni (norma dirif. Decreto Ministero dell’interno 22.10.2007):
MOTORE FREQUENZA SEMESTRALE

* pulizia generale del motore;

* verifica eventuali perdite di liquidi;

» conftrollo generale del radiatore;

 confrollo livelli acqua, olio, e gasolio;

* se necessario rabbocco acqua e olio (escluso gasolio);

* verifica funzionamento circuito pompa se esistente;

e prova di funzionamento;

ALTERNATORE FREQUENZA SEMESTRALE



* pulizia generale dell'alternatore;

e confrollo dei quadri elettrici annessi;

e confrollo e serraggio di tutte le connessioni eletiriche in arrivo e partenza dalle apparecchiature
e verifica surriscaldamento;

« verifica delle protezioni di macchina;

e prova di funzionamento;

e prova di commutazione automatica in mancanza rete.

Manutenzione Straordinaria EXTRA CANONE

In caso di guasto che richieda l'intervento al di fuori del programma di manutenzione, la Ditta ha
l'obbligo di presentare tempestivamente al Comune una dettagliata relazione tecnica da cui
risultino le cause del guasto ed il fipo diintervento da effettuare unitamente ad un preventivo di
tempo e dispesa, alle condizioni suindicate. Si dovranno utilizzare i seguenti elenchi prezzi anno in
COorso:

¢ Listino DEI Impianti Tecnologici;

* Listino Prezzi del Comune di Milano;

¢ Listino della C.C.ILA.A. di Milano;

i cui prezzi unitari saranno assoggettati allo stesso ribasso di aggiudicazione.

Riparazioni e Sostituzioni Parti A CANONE

Fatte salve le specificazioni sopra riportate, la Ditta provvederd a sue spese ad effettuare tutte le
verifiche ed i controlli di cui agli articoli precedenti. La Ditta, inoltre, dovrd curare che i dispositivi
antfincendio siano disponibili e non vi siano ostacoli per il loro utilizzo.

3) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVAZIONI INCENDI ED ALLARMI

Il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di rivelazione incendi come richiesto dalle
normativa vigente UNI 9795 e UNI 11224, avverrd due volte I'anno, le visite di controllo e verifica,
devono comprendere:

. la verifica sulle centrali della corretta acquisizione degli stati dei sensori di fumo;

. la verifica delle tensioni di funzionamento, e delle batterie di centrale;

. I'esecuzione di test diagnostici (dove previsti);

. la verifica del funzionamento delle linee dirivelazione;

. la verifica del funzionamento dei sensori di fumo;

. la pulizia interna delle centrali installate;

. la pulizia dei rivelatori;

. l'aftivazione in campo dei sensori;

. le prove funzionali dell'intero sistema (sensori, aftivazioni — acustiche);

10. la stesura, a vista terminata, di un rapporto dettagliato sulla situazione riscontrata prima
dell'inizio dell'intervento e sulle attivitd svolte durante lo stesso che andrd allegata al registro dei
controlli di cui all’art.2.

Il servizio comprende anche il proprio collegamento ai sistemi di allarme delle centrali dei rilevatori
fumo. La Ditta dovra girare I'allarme su un proprio recapito telefonico e:

- nel caso di un riscontro di fondatezza dell'allarme, dovra intervenire sul posto entro due ore dalla
ricezione dell'allarme per prestare ogni possibile supporto tecnico all’'operato dei VVFF e delle
squadre di soccorso;

- nel caso di un’erronea segnalazione dovra verificare un’eventuale anomalia del sistema entro 24
ore dalla chiamata.

Pertanto il tempo di intervento & entro 24 ore dalla chiamata per anomalie sui sistemi e 2 ore dalla
ricezione dell'allarme.

A seguito di interventi su chiamata dovréa seguire un fax e un email al Responsabile della struttura e
all'indirizzo concordato con il Settore Tecnico, indicante I'anomailia riscontrata e quanto messo in
pratica per eliminarla.

L'onere per il soddisfacimento di tali eventualita da parte dell’appaltatore é stato ricompreso
all'interno del costo previsto per il servizio a base di gara.

N OONOTONNWN —

Manutenzione Straordinaria EXTRA CANONE

In caso di guasto che richieda l'intfervento al di fuori del programma di manutenzione, la Ditta ha
l'obbligo di presentare tempestivamente al Comune una dettagliata relazione tecnica da cui
risultino le cause del guasto ed il fipo diintervento da effettuare unitamente ad un preventivo di



fempo e di spesa, alle condizioni suindicate. Si dovranno utilizzare i seguenti elenchi prezzi anno in
COorso:

* Listino DEI Impianti Tecnologici;

¢ Listino Prezzi del Comune di Milano;

e Listino della C.C.LLA.A. di Milano;

i cui prezzi unitari saranno assoggettati allo stesso ribasso di aggiudicazione.

Riparazioni e Sostituzioni Parti A CANONE

Fatte salve le specificazioni sopra riportate, la Ditta provvederd a sue spese ad effettuare tutte le
verifiche ed i conftrolli di cui agli articoli precedenti. La Ditta, inoltre, dovrd curare che i dispositivi
antincendio siano disponibili e non vi siano ostacoli per il loro utilizzo.

Specifiche per Impianti rilevazione fumi, compresi le centraline, i sistemi di avvertimento incendio e
i combinatori telefonici (norma dirif. UNI 11224 e successive):

CENTRALE DI CONTROLLO

FREQUENZA SEMESTRALE

« effettuare un’operazione di comando tramite chiave meccanica o elettronica, o azionando la
tastiera per verificare che la centrale cambi stato;

* verificare I'efficienza e commutazione dell’alimentazione mediante la simulazione della
mancanza dell’alimentazione primaria (togliendo I'alimentazione direte);

* verificare che la centrale e I'impianto continuino ad operare in assenza dell’alimentazione
primaria in modo regolare almeno per un tempo utile a dimostrare la loro reale efficienza e
capacita di funzionamento; ¢ verificare che la mancanza dell’alimentazione primaria sia
segnalata sulla centrale;

* verificare lo stato e I'autonomia delle batterie;

* verificare I'assorbimento dell'impianto collegato alla centrale;

« verificare I'efficienza di tutte le segnalazioni otfiche e acustiche di cui la centrale e provvista;
verificare la capacitd diricezione degli allarmi provenienti dai rivelatori;

« verificare I'efficienza dei segnali dirinvio degli stafi di allarme e guasto su ripetitori, modem,
combinatori;

« verificare I'efficienza del sistema di visualizzazione grafica e la possibilitd diinviare e ricevere
comandi.

RILEVATORI DI FUMO

FREQUENZA SEMESTRALE

N.B. occorre predisporre dispositivi di prova suggeriti dai produttori (es. filtri di oscuramento per
rivelatori di fumo lineari, dispositivi artificiali di produzione del fumo per rivelatori di fumo puntiformi).
Ciascun rivelatore deve essere mandato in allarme per verificare:

_I'accensione del LED sullo zoccolo o sul rivelatore;

_la segnalazione congruente dello stato di allarme sulla centrale (il componente mandato in
allarme deve corrispondere a quello previsto);

_I'aftivazione delle segnalazioni otftico/acustiche nell'impianto;

_ udibilita delle segnalazioni acustiche, che debbono essere udite distintamente in qualsiasi punto
dell’ambiente protetto anche in condizioni di massima rumorositd ambientale;

_I'attuazione dei comandi previsti dalla logica;

_la segnalazione congruente sul sistema grafico (se presente);

_la segnalazione sul ripetitore (se presente);

_laregistrazione dell’evento (se presente);

_la capacita della centrale di attivare i mezzi di allarme;

_lelinee che portano i segnali alla centrale (nel caso dirivelatori su una linea ad anello
sufficiente rimuovere alcuni rivelatori a campione e verificare la segnalazione congruente dello
stato di allarme sulla centrale e I'attuazione dei comandi previsti dalla logica; nel caso di impianti
convenzionali € necessario produrre tfre anomalie nell’impianto mediante la rimozione di alcuni
rivelatori a campione sulla linea tra i quali I'ultimo e creazione di un cortocircuito dilinea e
interruzione della linea e si verificare la segnalazione congruente dello stato di anomalia di zona
sulla centrale e I'efficacia delle eventuali segnalazioni associate; nel caso dilinea di comando
monitorata & necessario interrompere il collegamento della linea con il dispositivo controllato e
verificare la segnalazione congruente dello stato di anomalia sulla centrale e I'efficacia delle



eventuali segnalazioni associate).

Specifiche per Impianti di evacuazione, compresi i sistemi di avvertimento incendio (norma di rif.
UNI 11224):

DISPOSITIVI DI ALLARME - pulsanti di allarme e sgancio impianto elettrico

FREQUENZA SEMESTRALE

_ verificare I'accensione del LED sullo zoccolo o sul rivelatore;

_ verificare I'attivazione delle segnalazioni oftico/acustiche nell'impianto (sirene, segnali luminosi,
campane, ecc.);

_ verificare I'udibilitd delle segnalazioni acustiche, che debbono essere udite distintamente in
quallsiasi punto dell’ambiente protetto anche in condizioni di massima rumorositd ambientale;
PUNTI DI SEGNALAZIONE MANUALE O SEGNALI DI ALLARME

FREQUENZA SEMESTRALE

e verificare I'aftivazione dei pulsanti, con I'ausilio di strumenti specifici come speciali utensili e
chiavi in grado di simulare la rottura del vetro procurarsi un humero sufficientemente adeguato di
vetrini frangibili nel caso le prove ne prevedano la rottura).

4) MANUTENZIONE USCITE DI EMERGENZA E PORTE REI

Fa parte del presente appalto il controllo e la manutenzione delle porte taglia fuoco e delle porte
dotate di maniglioni ubicate lungo le uscite di sicurezza presenti negli edifici di proprietd comunale
e la fornitura e posa in opera di eventuali pezzi di icambio necessario per rendere i sistemi
antincendio pienamente funzionanti e conformi nel rispetto delle norme vigenti.

E’ stato considerato compensato all’interno dell’appalto I'onere comprendente nella manutenzione
delle uscite, la manodopera e la fornitura e posa di materiali di ricambio e usura necessari al
soddisfacimento di quanto sopra riportato.

Manutenzione ordinaria:

Al termine di ciascuna verifica, per ciascuna delle attivita descritte, analogamente ai servizi
precedentemente descritti, unitamente alla compilazione di apposita punzonatura codificata
direttamente su serramento, sard compilato un foglio dilavoro, valido ai fini della compilazione del
registro prevenzione incendi, ed in esso inserito, nel quale saranno riportate tutti gli interventi
manutentivi programmati e le anomalie riscontrate e descritti gli interventi correttivi adottati.
Specifiche per Porte Tagliafuoco e Uscite di Emergenza (norma dirif. D.M. 10.03.1998)

VERIFICA SEMESTRALE

» conftrollo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc.;

e controllo e regolazione e registrazioni molle di chiusura e chiudi porta aerei;

» controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, sostituzione di eventuali guarnizioni usurate;

e controllo e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna, maniglione anfipanico;

» controllo e regolazione selettore di chiusura, flush-bolt anta secondaria;

» controllo funzionalitd eletfromagneti;

» confrollo e registrazione dei battenti;

« verifica della presenza ed integritd della segnaletica;

* verifica che |'uscita sia sgombra da ostacoli;

e analisi strutturale per individuare eventuali danni che rendano necessaria la sostituzione della
porta.

Qualora vengano riscontrate anomalie dovranno essere effettuatiimmediatamente tutti gli
intferventi correttivi necessari.

Per la fornitura di parti di ricambio straordinarie e per gli interventi straordinari in genere, non
riconducibili a quanto sopra riportato, sirimanda alla operativitd di preventivazione straordinaria
tempistica e di spesa alle medesime condizioni non vincolanti per I'Ente gid indicate nei paragrafi
precedenti ma che vengono riesplicitate:

in caso di guasto che richieda l'intervento al di fuori del programma di manutenzione, la Ditta ha
I'obbligo di presentare al Comune una dettagliata relazione tecnica da cuirisultino le cause del
guasto ed il tipo di intervento da effeltuare unitamente ad un preventivo di tempo e di spesa.
Qualora il Comune ritenga congruo tale preventivo, sia sotto il profilo della tempistica che

sotto quello economico, autorizzera per iscritto la Ditta al fine di dare esecuzione ai lavori necessari
per il ripristino delle anomalie o sostituzioni dei materiali. In caso contrario il Comune potra
declinare I'offerta della Ditta, richiederne un miglioramento o in alternativa rivolgersi a Ditta
esterna.

Qualora il Comune ritenga, a suo insindacabile giudizio, di fare eseguire i lavori a Ditta diversa da




quella manutentrice, la ditta affidataria dell'appalto non avra nulla a pretendere.

Nello svolgimento delle operazioni sopra elencate, I'Appaltatore deve osservare qualsiasi
disposizione di legge e/o regolamento in vigore, comprese le norme UNI, riguardante la
manvutenzione delle apparecchiature per estinzione d'incendi nonché la prevenzione e l'estinzione
degli stessi.

Per il prelievo e laricollocazione delle attrezzature negli stabili adibiti ad uffici deve essere
rispettato I'orario normale d'ufficio; in edifici sedi di altre tipologie di servizi, I'orario particolare
viene comunicato dalle rispettive Direzioni e pud subire variazioni in rapporto alle necessita: le
disposizioni date in merito all'orario vanno scrupolosamente osservate.

Resta inteso che I'Appaltatore sard tenuto penalmente e civilmente responsabile per inconvenienti,
danni o sinistri che dovessero derivare dal mancato funzionamento delle apparecchiature di cui si
tratta.

Manutenzione Straordinaria EXTRA CANONE

In caso di guasto che richieda l'intfervento al di fuori del programma di manutenzione, la Ditta ha
l'obbligo di presentare tempestivamente al Comune una dettagliata relazione tecnica da cui
risultino le cause del guasto ed il tipo diintervento da effettuare unitamente ad un preventivo di
tempo e dispesa, alle condizioni suindicate. Si dovranno utilizzare i seguenti elenchi prezzi anno in
COorso:

¢ Listino DEI Impianti Tecnologici;

* Listino Prezzi del Comune di Milano;

e Listino della C.C.LLA.A. di Milano;

i cui prezzi unitari saranno assoggettati allo stesso ribasso di aggiudicazione.

Riparazioni e Sostituzioni Parti A CANONE

Fatte salve le specificazioni sopra riportate, la Ditta provvederd a sue spese ad effettuare tutte le
verifiche ed i controlli di cui agli articoli precedenti. La Ditta, inoltre, dovrd curare che i dispositivi
antincendio siano disponibili e non vi siano ostacoli per il loro utilizzo.

5) MANUTENZIONE MIGLIORATIVA E RIPARATIVA EXTRA CANONE

La manutenzione migliorativa e riparativa degli impianti € compresa nel presente appalto

come di seguito specificato:

1. L'Amministrazione appaltante al fine di garantire la continuitd del servizio e l'efficacia dei
dispositivi, prevede la possibilitad nel presente appalto di affidare manutenzioni migliorative
all’appaltatore, sostituzione di componenti vetuste e non piu riparabili € nuovi lavori o servizi
consistenti nelladeguamento normativo dellimpianto o nella riparazione di elementi meccanici-
elettrici — idraulici - Pneumatici, aventi la stessa funzionalitd ma aggiornati alla normativa vigente;

2. Le manutenzioni ordinarie migliorative dovranno essere effettuate dall'appaltatore,

previa autorizzazione da parte dell'ente appaltante di ordine di esecuzione a seguito di

preventivo presentato dallimpresa appaltatrice e approvato dalla stessa stazione

appaltante. Quindi Detti lavori dovranno essere eseguiti solo diefro specifico ordine di lavoro da
parte del committente, pena il mancato pagamento degli stessi.

3. sono escluse dal canone del presente servizio (e quindi possono essere affidate all'impresa
appaltatrice solo con espresso provvedimento ai sensi del precedente comma 2):

* le modifiche, le trasformazioni, gli ammodernamenti, le aggiunte e gli adeguamenti

imposti dalle leggi vigenti;

e |a sostituzione completa dei seguenti componenti dell'impianto: estfintori a polvere a Co2
portatili, carrellati, pompe di rilancio idrico antincendio, autoclavi, naspi terminali erogatori,
colonnine, pulsanti di sgancio anfincendio, sirene di allarme, luci di emergenza, maniglioni porte
REI e maniglioni porte REl, magneti, ecc.

e per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gid affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime

amministrazioni aggiudicatrici.

4. Sono invece inclusi nel presente servizio di manutenzione gli interventi di manutenzione
straordinaria resisi necessari in conseguenza di accertata negligenza dell’appaltatore nella
esecuzione della manutenzione ordinaria.

5. | preventivi di spesa, assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara, saranno

elaborati sulla base dei seguenti bollettini anno in corso:



e Listino DEI Impianti Tecnologici;

* Listino Prezzi del Comune di Milano;

e Listino della C.C.LLA.A. di Milano.

Oghni preventivo dovrd essere corredato da progetto se ne ricorrono le condizioni e dettagliata
analisi dei prezzi (non saranno accettati preventivi recanti voci a corpo e non dettagliati nello
specifico), redattiimpiegando unicamente le voci presenti nei preziari citafi.

6. Il committente prescriverd, nell’ ordine dilavoro, la tipologia dell'intervento nel

dettaglio, il tempo utile per I'esecuzione dei lavori ordinati, scaduto il quale si applicherd

una penale pecuniaria per ogni giorni di ritardo.

7. Trattandosi di una semplice facoltd e non di un obbligo, I' Amministrazione appaltante

resta libera di affidare gli interventi di manutenzione migliorativa/straordinaria ad alfra
impresa, senza che I'Appaltatore possa chiedere compensi aggiuntivi o inferrompere o
ridurre, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente appalto, neppure sugli
impianti oggetto delle prestazioni di manutenzione migliorativa/straordinaria, fatta unica
eccezione per il periodo di esecuzione di queste ultime.

ART. é - REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO - PENALI

1. La reperibilitd e pronta disponibilitd costituisce parte integrante del presente appalto, viene
compensata nel corrispettivo posto a base di gara e consiste nell’invio di personale tecnico di
assistenza, reperibile 24 ore su 24, di tutti i giorni feriali diurni notturni e festivi diurni notturni compresi
nel periodo di appalto del servizio per 365 giorni allanno presso tutti gli impianti oggetto del
presente appalto, in caso di guasto o di necessita.

1.bis — Il call-center dovrd essere di recapito di tutte le chiamate riguardante gli impianti ascensori, i
cancelli, gli impianti antincendio e il servizio di verifiche periodiche obbligatorie di legge (ascensori
—cancelli - linee vita — impianti di messa a terra)inclusi nel lotto * IMPIANTI SPECIALI" . Il suddetto
Call-center si interfaccerd anche con il call center degli altri due lotti costituenti I'appalto in
forma integrale al fine di garantire il recapito delle chiamate anche provenienti dagli altri call
center.

in caso dirirtardo nell'esecuzione di disposizioni o di interventi ordinati dal DEC si applicheranno le
penali previste sul capitolato speciale di appalto.

Per le infrazioni specifiche si applicheranno le penali descritte nei successivi punti.

2. Il tecnico inviato dall'impresa appaltatrice dovrd eliminare situazioni di disagio o di pericolo

per gli utilizzatori dell'impianto in avaria e ripristinarne il pieno funzionamento.

3. La chiamata dovra rispettare le procedure stabilite nell’art. seguente.

4. Se la segnalazione riguarda impianti in allarme che hanno attivato sganci di corrente elettrica e
di alimentazione del gas l'intervento del tecnico deve avvenire entro trenta minuti dalla chiamata,
che potrd avvenire in via telefonica, telematica a mezzo apposito software (Internet, e-mail, ecc.);
in tal caso scongiurato il pericolo di incendio la societd dovrd provvedere ad effettuare il test el
reset dellimpianto ridando alimentazione agli impianti sganciati.

5. Se la segnalazione riguarda impianti in disordine es. impianti spostati dagli alloggiamenti, vetri
delle cassette vandalizzati, senza pericolo imminente, I'intervento dovrd avvenire entro 120 minuti
dalla chiamata se si tratta di giornata lavorativa, sabato incluso, o entro le ore 10 della prima
giornata non festiva in caso di guasto in giornata festiva, salvo casi particolari di eventi o
manifestazioni programmate (consigli/giunte comunali, manifestazioni sportive e/o culturali,
manifestazioni scolastiche, elezioni, ecc.); in tal caso si applicheranno le tfempistiche dei giorni
feriali.

6. Quando non verranno rispettati i termini di cui sopra verrd applicata una penale di Euro 100,00
per ora diritardo o frazione di essa.

7. Le schede di manutenzione andranno anticipate via mail su formato pdf e poi consegnate in
originale al Servizio Edilizia Pubblica entro giomni 10 (dieci) dalla scadenza della data di verifica,
trascorso inutimente il termine verrd applicata a carico dell’appaltatore una penale per ogni
giorno di ritardo.

8. Il libretto di manutenzione conterrd, in dettaglio, tutti gli interventi effettuati sull'impianto, oltre

a quelli di manutenzione programmata; I'aggiornamento del libretto di manutenzione andrd
eseguito per ogni intervento o sopralluogo effettuato all'impianto. Nel caso in cui, durante le
verifiche effettuate dalla stazione appaltante, vengano riscontrate manchevolezze nella
compilazione di detto libretto, verrd applicata a carico dell' appaltatore una penale di Euro

50,00 (cinquanta) per ogni inadempienza.




9. Nessuna motivazione potrd essere addotta per sospendere la reperibilitd e la pronta disponibilitd
che deve essere garantita anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.

10. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il confratto dopo tre interventi con ritardo
superiore ad 1 ora .

11. Qualora invece siano necessari interventi straordinari, essi dovranno essere comunque
preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante con apposito provvedimento dirigenziale.
12. Gli interventi in reperibilitd non comporteranno addebiti ad hoc, ma sono compresi nel

canone del servizio.

ART. 7 - PARTI DI RICAMBIO

1. E' compresa nelle prestazioni a canone del presente capitolato d'appalto la fornitura ed |l
montaggio di parti di ricambio, di usura, polveri di ricarica dei dispositivi anfincendio e qualsiasi
alfro componente ordinario necessario da sostituire per mantenere gli impianti perfettamente
efficienti, sicuri e funzionanti.

2. Le parti di ricambio fornite dovranno essere esclusivamente originali e omologate; solo in caso

di indisponibilitd di ricambi originali sard ammessa I'installazione di parti equivalenti.

3. L'Appaltatore dovrd garantire, per una durata minima di mesi 24 (ventiquattro)

dall'installazione, il buon funzionamento deiricambi e/o0 dei componenti installafi.

4. In particolare, I'appaltatore sard obbligato, con oneri a proprio carico, a risolvere tutti i guasti

e tutte le problematiche risconfrati a seguito dell’installazione dei suddetti ricambi e/o
componenti. Rientrano nel suddetto obbligo, a fitolo esempilificativo e non esaustivo,
I'accertamento della tipologia di guasto, la fornitura, il frasporto e I'installazione di nuovi ricambi,

la fornitura della mano d’opera e quant’altro necessario per la risoluzione totale del problema
riscontrato.

ART. 8 - MODALITA’ PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI — REPERIBILITA' CALL-CENTER

1. Per garantire gliinterventi 24 ore su 24 ore, I'impresa entro il termine fissato per la consegna del
servizio dovrd attivare e mettere a disposizione di tuttii fruitori degliimpianti oggetto del

presente appalto un servizio di call-center sempre attivo, al quale saranno inoltrate le richieste di
intfervento a mezzo telefonico o via fax o via e-mail, e anche tramite altro call center generale
attivo mediante altfra ditta designata che dovranno essere registrate e comunicate, con modadalita
da definire, al Servizio Edilizia Pubblica e Global Service del Comune.

2. L'impresa appaltatrice dovrd mettere a disposizione alla Amministrazione appaltante, all’inizio
del servizio, un sistema per la gestione delle chiamate che ne consenta il tracciamento ed il
monitoraggio preferibilmente on-line da parte del Direttore del contfratto e dal RUP appartenenti
al Servizio LL.PP. - Edilizia Pubblica.

Il Call center sard in contatto e/o potrd anche coincidere con guello principale remunerato
nellambito del lotto "IMPIANTI SPECIALI".

3. Il sistema proposto dovrd consentire il controllo delle chiamate e dei tempi di risposta,
fenendo conto che le chiamate potranno essere inoltrate non solamente dal Servizio Edilizia
Pubblica ma anche direttamente da personale presente presso le strutture in cui si frovano gli
impianti (bidelli, commessi, personale ausiliario o amministrativo eccetera) o anche direttamente
dagli utenti; in questi casi, la chiamata dovrd essere inoltrata per conoscenza anche all'ufficio
sopra citato, per le verifiche e i controlli del caso.

4, 'appaltatore dovrd rendere disponibile on line un resoconto riepilogativo aggiornato in
tempo reale con I'indicazione delle chiamate su tutti gliimpianti. In caso di indisponibilitd di
rendicontazione con tecnologie informatiche, con cadenza trimestrale e alla fine del contratto,
I'impresa dovrd fornire un riepilogo di tutti i dati relativi agli interventi su supporto informatico in
formato compatibile con i programmi dell’ Amministrazione Comunale, allo scopo di consentire
elaborazioni statistiche per una migliore conoscenza del parco impianti.

ART. 9 - FERMO IMPIANTI

1. Nel caso si verificassero anomalie tali da pregiudicare la sicurezza degli impianti, questo dovra
essere immediatamente disaftivato sino alla completa rimozione della causa che ne ha
determinato il fermo e prontamente riparato o sostituito in noleggio fino alla riparazione e/o
sostituzione.



2. Per ogni fermo impianto, il Servizio Edilizia Pubblica, in contraddittorio con I'impresa

appaltatrice, stila un verbale indicante la data di fermo impianto e la data per la rimessa in
esercizio dello stesso, entro la quale dovranno essere eliminate futte le anomalie riscontrate;
frascorso tale termine senza la rimessa in funzione dell'impianto, verrd applicata una penale per
ogni giorno di ritardo.

ART. 10 - PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. La consegna degli impianti oggetto dell'appalto all Appaltatore avverrd con la sottoscrizione
in contraddittorio con il DEC di un apposito verbale, nel quale dovrd essere

descritto lo stato di conservazione degli impianti.

2. Qualora gli stessi risultassero non funzionanti, cid dovra essere precisato, su indicazione
dell’appaltatore, nel predetto verbale; in caso contrario, gli eventuali vizi o difetti che dovessero
manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza
dell’appaltatore, che dovrd provvedere alla loro eliminazione.

ART. 11 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI - CAMBIO GESTIONE

1. Al termine dell’esecuzione del contratto gliimpianti dovranno essere riconsegnati al Comune
in perfetto stato di funzionamento, salvo il decadimento dovuto all’'uso. Di cid verrd redatto
apposito verbale in confraddittorio fra le parti.

2. In caso di mancata presentazione dell’ Appaltatore alla redazione del verbale diriconsegna,
I'Ente committente potrd riprendere possesso degli impianti senza alcuna formalitd né ulteriore
preavviso redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione degli impianti alla
presenza di due testimoni e notificando all’ Appaltatore eventuali addebiti.

3. Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempimenti degliimpegni
assunti dall' Appaltatore, I'Ente committente provvederd a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o
sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all’ Appaltatore, ove
questo non provveda direttamente nei termini che saranno ad esso imposti.

4. Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara per I'affidamento del servizio per il
periodo successivo a quello del suo contratto, I'Appaltatore dovrd permettere alle imprese
interessate a partecipare alla gara di accedere ailocali e agliimpianti oggetto dell’appalto.
5. Il passaggio di consegne nella gestione degli impianti fra vecchio e nuovo appaltatore alla
fine del contratto potrd avvenire anche in piu fasi. Durante tutto il tempo occorrente al
passaggio di consegne, nessun impianto dovra risultare privo delle necessarie assistenze
tecniche e delle coperture assicurative.

6. Durante la fase di consegna degli impianti al successivo appaltatore, I'attuale appaltatore
dovrd mettere a disposizione del subentrante il proprio personale per le dovute spiegazioni e
operazioni necessarie a far si che I'impresa subentrante sia in grado di condurre gliimpianti
senza disguidi o disservizi.

ART. 12 - RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Ente siriserva la facolta di aumentare o diminuire il numero di impianti oggetto del servizio,
qualora ne ravvisasse la necessitd, entro il limite del 20% del numero degli impianti stessi. A cid
corrisponderd una corrispondente variazione del corrispettivo, come descritto nel successivo
arficolo 15 relativo ai pagamenti.

2. In caso di consegna di nuovo impianto, I'impresa appaltatrice € tenuta a verificarne la piena
funzionalitd e le rispondenza alle normative vigenti, stilando un apposito verbale. Qualora
I'impianto evidenzi difetti o problemi, cid dovrd risultare, su indicazione dell’appaltatore, nel
predetto verbale; in caso contrario, gli eventuale vizi o difetti che dovessero manifestarsi
successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell’appaltatore, che dovrd
provvedere alla loro eliminazione.

ART. 13 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO

1. La manodopera utilizzata dall’appaltatore deve essere in possesso dei requisiti necessari di
legge (normativa antincendio e/o impiantistica). L'impresa dovrd fornire apposito elenco con
I'indicazione dei nominativi dei tecnici che opereranno sugliimpianti, con allegata la fotocopia



di un documento diidentitd e del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti.

2. Il personale addetto deve: essere identificabile framite idonea targhetta, recante nominativo
dell’impresa, fotografia e nominativo personale; avere abbigliamento di lavoro e dispositivi di
protezione individuale a seconda della tipologia di lavoro, conforme alle norme vigenti e
consono agli ambienti ; adottare comportamenti adeguati.

3. llreiterato inadempimento dei predetti obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c.

ART. 14 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - SPESE
1. Costituiscono documenti contrattuali, oltre il confratto d’appalto:
® il presente capitolato speciale;
I'elenco prezzi unitari;
il computo metrico estimativo;
I'elenco degliimpianti oggetto del servizio (Allegato A);
i capitolati generali (oneri e tecnico);
lo schema di DUVRI;
il PSC;
e i P.OS.redatto dall'appaltatore;
2. Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, franne I'.V.A., sono a carico
dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. 19
aprile 2000 n. 145.

ART. 15 - CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto verrd stipulato in forma pubblica come specificato sul bando di gara.
La durata dell’appalto € di anni DUE corrispondenti a 730 giorni naturali consecutivi come
indicato all’art. 2 del presente Capitolato.
Fanno parte infegrante del contratto oltre i documenti citati all'art. 14:

® un originale (o copia conforme) della polizza per la assicurazione relativa alla

Responsabilitd civile verso terzi degli impianti,

® |a fidejussione a garanzia definitiva,
prescritte in un successivo arficolo dovranno essere allegata al contratto e ne formeranni parte
infegrante ed essenziale.
Gli oneri aftinenti e conseguenti alla stipulazione del confratto, nessuno escluso, sono a totale
carico del confraente.

ART. 16 IMPORTO A BASE DI GARA — CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO — MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'importo posto a base di gara quantificato per I'espletamento del servizio e di tutte le attivitd e
materiali di consumo connessi & stato determinato come segue:

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA

canone annuo € 24.942,19 di cui € 1.425,96 oneri sicurezza il tutto escluso IVA 22%;

canone Biennale € 49.884,38 di cui € 2.851,92 oneri sicurezza il tutto esclusa IVA 22%;

extra canone aftivabile fino a annui € 5.269,45 X 2 anni = € 10.538,90 esclusa IVA 22%

IMPORTO A BASE DI GARA - canone biennale € 49.884,38 + exira canone biennale € 10.538,90
esclusa IVA 22%= € 60.423,28 di cui € 2.851,92 oneri sicurezza il tutto esclusa IVA 22%;

2. L'importo offerto dall'impresa in sede di gara, al netto dell'l.V.A., dovrd tener conto del costo
di tutti i seguenti elementi:

* refribuzione dei lavoratori e salari accessori;

e oneri conftributivi previdenziali ed assistenziali;

* oneri assicurativi INAIL;

e costo assicurazione;

* oneri per la sicurezza inclusi e speciali;

e costo dei pezzi diricambio eventualmente da sostituire;

* spese generali e utile d'impresa;

* tutti gli altri aspetti specificati sul bando di gara;



3. I corrispettivi a canone ¢ ad extra canone CERTO dovuti sono oggetto di revisione ai sensi
dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016 in ragione dell’indice generale ISTAT dei prezzi
al consumo.

La data di riferimento per la revisione prezzi ¢ quella di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
L'appaltatore dovra inviare comunicazione formale all’Amministrazione che dovra pervenire a
quest’ultima entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio citando 1’indice di riferimento ed
elencando i canoni aggiornati per ogni servizio. L’ Amministrazione, entro 60 giorni, approva
formalmente la proposta dell’ Assuntore, oppure invia a sua volta una correzione alla proposta se, a
suo insindacabile giudizio, il calcolo dell’aggiornamento non sia stato effettuato correttamente.
L’adeguamento annuale ISTAT si applichera automaticamente e nella stessa misura sulle penali e
sulle franchigie. L'onere per il calcolo della revisione prezzi & a carico dell'appaltatore.

4, PAGAMENTIL: |l corrispettivo contrattuale stabilito a canone verrd pagato in rate trimestrali
costanti posticipate, entro 60 (sessanta) giorni dall’arrivo all’ Ufficio Protocollo di dettagliata fattura
indicante le prestazioni rese, nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilitd e previa
acquisizione del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) con esito positivo. Su
ciascuna rata verrd effettuata la tfrattenuta pari allo 0,50% dell'importo netto della stessa rata a
garanzia. Limporto complessivo delle trattenute saranno svincolate all'approvazione del collaudo
o certificato diregolare esecuzione con esito favorevole.

Gli interventi attivabili in extira canone verranno pagati su stato di avanzamento del DEC-DL e
certificato di pagamento emesso dal RUP.

5. Ogni fatftura recante prestazioni non comprese nell’appalto o relativa a lavori che non siano
stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante verrd respinta.

6. In caso di variazioni del numero degliimpianti in appalto in manutenzione, il corrispettivo delle
prestazioni verrd adeguato sulla base dei prezzi di elenco prezzi dai quali detrarre il ribasso
contrattuale.

7.Ai fini della contabilitd delle variazioni, alla rata trimestrale verrd applicato il medesimo sconto
offerto in sede di gara.

8. Le variazioni - in aumento o in riduzione - del corrispettivo saranno conteggiate sulle

trimestralitd intere (non su base giornaliera). L'arrotondamento sard per difetto fino al 15 di ogni
mese, per eccesso dopo il 15 di ogni mese. Faranno fede la data di consegna o di cessazione

del servizio dell'impianto.

5. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La parte Appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli articoli3 e 6
della L. 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, essa si obbliga:

a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o piu conti correnti bancari o postali ad
essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societd “Poste
Italiane s.p.a.”, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 5 della legge citata;

b) aregistrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente
commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subconfraenti;

c) ad effettuare tuttii movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente
framite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma
3 della legge citata;

d) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine le generalita e

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

e) ainserire, a pena di nullita assoluta, qualora previsto, nei contratti sottoscritti con'i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla
presente commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 17 - OSSERVANZA DELLE NORMATIVE E DELLE LEGGI

Dovranno essere rispeftate tutte le leggi, regolamenti e norme in vigore attinenti al lavori di cui
frattasi, nessuna esclusa, anche se non citate nel presente capitolato e tutte le normative che
entreranno in vigore nel corso del contratto aventi con esso attinenza.



ART. 18 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del codice degli Appalti, modificato dal DL n. 32 del 2019, la
quota parte sub appaltabile pud essere concessa fino al 40% dell'importo complessivo del
contratto, il sub appalto sard autorizzato previa verifica da parte dell'A.C.

ART. 19 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. La Ditta assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.

2. Essa € inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive
non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e
la localitd in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.

3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall'lspettorato del
lavoro, I' Amministrazione opererd una ritenuta che sarda corrisposta all'impresa, senza alcuna sua
rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato del lavoro avrd dato
assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell'lmpresa della propria posizione refributiva
e/o contributiva.

ART. 20 — ALTRE CONDIZIONI DELL’APPALTO

1. Con la partecipazione alla gara e la presentazione dell’ offerta, I' Appaltatore dichiara:

a. di avere preso visione e di aver compreso le disposizioni del presente capitolato di appalto;
b. di avere conoscenza del servizio da eseguire;

c. di avere visitato la localitd e gli edifici interessati dal servizio e di averne accertato le
condizioni di viabilitd e di accesso;

d. di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilitd sul mercato dei materiali da
impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

e. di avere valutato, nell’offerta diribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto
sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

f. di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove vengono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore non potrd quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne
che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette arevisione.

3. Con I'assunzione del servizio I' Appaltatore riconosce implicitamente di avere la possibilitd e i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell’arte.

ART. 21 - GARANZIE FIDEIUSSORIE

Garanzia provvisoria
Per la partecipazione alla gara o alla procedura di affidamento sard richiesta una garanzia
provvisoria come meglio specificato sul bando di gara.

Garanzia definitiva

- 1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Codice dei contratti, I'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui ai_commi 2 e 3 che seguono, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale
obbligazione e indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall' articolo 93,
comma 7 del DIgs 50/2016.

— 2. la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, la cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

- 3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
qguanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.

- 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

- 5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

- 6. La garanzia di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

- 7. Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o
forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
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- 8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

- 9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti

ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

ART. 22 - ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore deve prestare un'idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a garanzia dei rischi
per la responsabilitd civile verso terzi e verso il datore di lavoro, per danni direttamente imputabili
all’esecuzione del servizio appaltato e opere complementari direftamente connesse ed in
affidamento extra contraftuale con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per danni ad ogni singola persona per ciascun sinistro verso terzi e verso il
datore dilavoro RCT-RCO;

- € 5.000.000,00 per danni a cose e dlle strufture in cui sono installati gliimpianti oggetto del
presente appalto;

- € 5.000.000,00 per catastrofe.

2. Nel caso in cui I'appaltatore disponga di una copertura assicurativa generale relativa alla
propria attivitd, dovrda essere consegnata una dichiarazione della Compagnia assicuratrice che
specificamente dichiari I'estensione della polizza agli impianti di cui agli allegati al

Capitolato per le condizioni ed importi richiesti al paragrafo precedente.

3. Si precisa che la copertura assicurativa degli impianti costituisce prestazione obbligatoria ai
fini dell’appalto.

ART. 23 — CESSIONE DEL SERVIZIO E DEL CREDITO

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il servizio ad altri, pena la

rescissione del confratto.

La cessione dei crediti € ammessa alle condizioni previste dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e
dall'art. 13 del DLgs 50/2016.

ART. 24 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI - RISCHI DA INTERFERENZA

La Stazione Appaltante ha valutato i costi da interferenze relativi alla sicurezza. Detti costi sono
esclusivamente quelli dovuti ai rischi scaturenti dall’interferenza delle attivitd svolte presso edifici

su cui sono installati gli impianti oggetto del presente appalto cosi come individuati nel PSC di
progetto e sono stati quantificati pari a € 2.851,92 oltre |.V.A.

Sard compito dell'aggiudicatario, prima dell'inizio delle attivitd, fornire uno specifico e

dettagliato documento di valutazione dei rischi (DVR e PQOS) specifici relativi alle attivitd svolte
presso gli edifici in cui sono installati gli impianti da manutenere, da consegnare alla stazione
appaltante in occasione della sottoscrizione del Verbale di coordinamento, comprensivo di
eventuali proposte di infegrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire |la sicurezza del
lavoro sulla base della propria esperienza.

1. L'appaltatore ha I'obbligo di rispettare e ottemperare a tutte le disposizioni dettate dalla
normativa in materia di sicurezza, anfinfortunistica e di salute dei lavoratori vigente al momento
dell'esecuzione del servizio nel corso del periodo contrattuale.

2. Il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori — P.O.S. dovrd essere consegnato all'Ente
appaltante prima della firma del contratto unitamente al nominativo di un tecnico qualificato
quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D. Lgs. ? aprile 2008 n. 81.

3. L'appaltatore dovrd uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in

materia di obblighi previdenziali ed assistenziali. In particolare si obbliga ad osservare le norme
derivanti dalle leggi in materia dilavoro, di previdenza e di assicurazione, di prevenzione e

infortuni sul lavoro.

4. 'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti di futto il personale adibito
all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto tutte le condizioni normative e refributive previste
dai conftratti collettivi di lavoro nazionali e localiin vigore per il tempo e nella localitd in cui si

svolge il servizio anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione indipendentemente



dalla forma giuridica dell'organismo aggiudicatario, restando I'Ente committente
completamente esonerato da qualsiasi responsabilitd in merito.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, I'Ente committente procederd alla
sospensione dell'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla
cifra non corrisposta agli Enti previdenziali ed assicurativi ed al personale dipendente e sino a
guando non sia intervenuto il relativo pagamento ovvero che ogni vertenza sia stata definita.
6. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non potrd opporre eccezione
alcuna e né chiedere risarcimento di danni per tale titolo.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si prevede espressamente che il contratto sirisolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei
seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’ Appaltatore, della
comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;

- inosservanza di norme in materia di sicurezza;

— cessione a terzi dell’intero oggetto del contratto o affidamento in subappalto di parte
delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto & ammesso;

- irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo
contrattuale;

- ulteriore inadempimento dopo che siano gid state applicate tre penali;

- inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 6 e 13 del presente capitolato.

2. Il Comune siriserva inoltre il diritto dirisolvere il contfratto, previa diffida ad adempiere qi sensi
dell’art. 1454 c.c., in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di
norme dilegge o di regolamenti.

3. In ogni caso dirisoluzione per inadempimento, il Comune procederd all’escussione della
garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in
aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle pendalitd previste nel presente
capifolato.

4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrd inoltre procedere all’esecuzione
del servizio in danno dell’ Appaltatore, addebitando ad esso le spese sostenute.

5. In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice I'appalto si risolve di diritto.

ART. 26 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

1. L'impresa & responsabile di ogni danno diretto od indiretto che possa derivare al Comune di
Sesto San Giovanni al RUP al direttore del contratto e a terzi, nell’espletamento del servizio
oggetto del presente Capitolato, per fatto accidentale, doloso o colposo proprio o del
personale addetto o di eventuali subappaltatori anche per imperizia degli stessi operatori.

2. Perla copertura di tutti i rischi di esecuzione, come previsto dal bando di gara, I'Appaltatore
dovrd stipulare — e consegnarne copia al Comune prima della data stabilita per I'inizio
dell’esecuzione del servizio - la polizza assicurativa della responsabilitd civile di cui al
precedente art. 22.

3. L'impresa appaltatrice ha I'obbligo di mantenere il Comune indenne da richieste di
risarcimento dei danni o da eventuali azioni legali in genere promosse da terzi.

L’ Amministrazione compreso il RUP e il direttore del contratto sono sollevati da ogni
responsabilitd per danni a persone o cose nonché da ogni pretesa ed azione a riguardo che
derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del presente appalto.

ART. 27 - NORME APPLICABILI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si applicano tutte le norme
vigenti in materia di appalti, le norme tecniche cogenti applicabili e quelle del codice civile in
qguanto applicabili in particolare si richiamano a titolo esemplificativo le principali norme di
riferimento:

® UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio

® UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni -
Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con
tubazioni flessibili



® UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio -
Progettazione,installazione ed esercizio

® UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed
esercizio

® UNI 11292:2008 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio —
Caratteristiche costruttive e funzionali

® UNI 11224:2011 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi

® UNI 11280:2012 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad
estinguenti gassosi

® UNI EN 12416-2:2007 Sistemi fissi di lotta contro I'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2:
Progettazione, costruzione e manutenzione

® UNI 11473-1 manutenzione porte tagliafuoco

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle confroversie derivanti dal contfratto viene escluso espressamente |l
deferimento al collegio arbitrale.

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sard rimessa alla giurisdizione
del giudice competente.

Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del contratto sard competente il Foro di Monza.
ART. 29 - CORRISPONDENZA E NOTIFICAZIONE

Tutte le comunicazioni postali e le noftificazioni di atti all’ Amministrazione committente saranno
effettuate al presente indirizzo: Comune di Sesto San Giovanni, Settore Territorio, Attivita
Produttive, Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Pubblica— Piazza della Resistenza, 5 — 20099 Sesto San
Giovanni (Milano) — PEC: comune.sestosg@legalmail.if - .

Il progettista

segue allegato A



ALLEGATO A ELENCO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN APPALTO

MANUTENZIONE, VERIFICHE PERIODICHE REVISIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO

INSTALLATI PRESSO GLI STABILI ERP DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
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EDIFICIO | § 3 52Y |5 382 |25 |8 85 E
Magenta 115 19
Magenta 88 19
Leopardi 161 3 7
Sardegna 30 1
F.Ili Bandiera
182 3
Campestre 250
14
Del Riccio 6 1
Cairoli 53 2
Marinai
d'ltalia 15-
22/Petazzi 16 12
Dante 12 3
Corridoni 133 1 n 1
Karl Marx 606| 1 56 4 235 76 67
Marie Curie 65 10 47 5 62
Della Chiesa 8 2
Della Chiesa
33 1
Puricelli
Guerra 24 5
Marzabotto 40 9 1 3 1 7
Cairoli 66 4
Cairoli 62 3
Livorno 563 4 1 1 3 1
Milano 183 9 13 1
Mazzini 22 3 1 1 5
Rovani2l7 3
TOTALI 158 10 132 11 261 76 130







