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DEMOLITO

COSTRUITO

PROSPETTO SUD

PROSPETTO NORDPROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST

PORTONCINI INGRESSO PARTI COMUNI: Rimozione

dei portoncini di accesso a tutte le scale comuni e

fornitura di nuovi portoncini con caratteristiche di

isolamento e apertura verso l'esterno (dimensioni parte

apribile 90+60). Vedi abaco serramenti.

Finitura COLORI  DIVERSI, ANCHE FORTI,  A

SCELTA DELLA DL

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI DI VIA CAMPESTRE n. 250

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ZOCCOLATURAI: Posa di zoccolatura in gres simil

pietra colore a scelta della DL, h.0,30 m

Isolamento termico acustico delle facciate con sistema a

cappotto realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia a

doppia densità spessore 12 cm, reazione al fuoco

Euroclasse A1; conduttività termica W/mK 0,035;

densità ρ= 78 kg/m3 circa (120/70); resistenza alla

diffusione al vapore acqueo: μ= 1; resistenza a

compressione (caricodistribuito): σ10 ≥ 15 kPa;

resistenza a trazione (nel senso dello

spessore):  σmt ≥ 7,5  kPa, con marcatura CE.

Compreso: preventiva pulizia e verifica del supporto

affinché risulti idoneo per l’incollaggio con applicazione

di malta idonea; le lastre fissate con malta adesiva

idonea a base di cemento e dispersioni sintetiche privo

di solventi e con la chiodatura con tasselli meccanici ad

espansione specifici per il tipo di supporto e di numero

non inferiore a 6 tasselli/m2 ; la rete di armatura in fibra

di vetro antialcalina con maglia 3,5x3,8 mm e densità di

160 g/m2 assicurata alle lastre con rasatura a due mani

a base di cemento modificato con polimeri sintetici; la

finitura siliconica, di granulometria 1,5 mm preceduta

dalla stesura del fissativo per finitura siliconica.

Vedi particolri costruttivi TAV. n°16

 PARAPETTI BALCONI PROSPETTO OVEST

 PARAPETTI BALCONI PROSPETTO OVEST

PARTICOLARI scala 1:50

SERRAMENTI ESTERNI: Rimozione dei serramenti

esistenti (esclusi serramenti negozi) e fornitura e posa

in opera di nuove Finestre e porte finestre in pvc

antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio

armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,

angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti

per vetro camera. Comprese le guarnizioni in

materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta,

maniglia, falso telaio.

vetro camera composto da: Vetro stratificato di

sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17;

Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm

(uno strato di PVB 0,38) - Riempimento

dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione

dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico

ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) - Vetro

basso emissivo di spessore: - normale 5 mm (± 0,2)

Uw = 1,25 W/m²K Con vetro, Ug = 1.0 W/m²K, Warm

Edge.

Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le

assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli

accessori d'uso.

Tipo e apertura come esistente.

Tutte le misure esecutive degli stessi dovranno essere

rilevate in loco durante l'esecuzione dei lavori.

 fronte lato

 fronte lato

Sostituzione dei parapetti esistenti con nuovi parapetti in metallo h.1,10 m. con disegno a scelta della D.L.

Montanti principali in tubolare metallico sezione quadra 4x4 cm

Pannelli in lamiera microforata

con disegno a scelta della D.L.

Montanti secondari in piattine metalliche  spessore 0,5 cm

Peso medio indicativo 25 kg/m².

Profilati a "L" 3x3 cm a contenimento della lamiera microforata

N.B. L'unità di misura delle quote è il metro lineare

Gruppo di progettazione
arch. Laura Milani
geom. Antonio Minissale
arch. Claudia Sesso

Progettista
arch. Stefania Triulzi

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione
arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del
procedimento
arch. Antonio Di Giorgio

FRONTALE GRONDA E SOTTOGRONDA:

risanamento elementi in cemento armato compresa la

passivazione dei ferri, il ripristino dei copriferri, la

rasatura e  la verniciatura finale a due riprese con

pitture a base di resine acriliche con inerti di quarzo

finissimi, previo trattamento delle superfici con stesa di

primer ai silicati. Sostituzione della scossalina in

lamiera a protezione del frontalino.
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CANALI DI GRONDA:  revisione dei canali di gronda,

converse, scossaline ed in genere tutti i manufatti da

lattoniere, compresa pulizia, affrancatura, fissaggio

ove occorrenti.

Sigillatura con stesa di nastro adesivo bituminoso con

finitura alluminio dim. 225 mm lungo tutto il perimetro

della sovrapposizione delle lastre in lamiera esistenti.

COPERTURA ESISTENTE: revisione completa della

copertura esistente in Riverclack e dei correnti di

appoggio, sigillatura/sostituzione dei fissaggi esistenti

all'orditura sottostante, realizzazione di nuovi fissaggi,

sigillatura della lattoneria a perimetro dei comignoli e di

tutti i punti che presentano criticità.

Sostituzione dei comignoli di esalazione esistenti con

nuovi elementi in lamiera.

La copertura dell'edificio è provvista di
LINEA VITA e dispositivi di ancoraggio.

La copertura dell'edificio è provvista di
LINEA VITA e dispositivi di ancoraggio.

N.B.: gli impianti esistenti e le eventuali opere strutturali

in facciata verranno rimossi e riposizionati a seguito

della posa del cappotto. Tutte le interferenze verranno

verificate in fase di esecuzione dei lavori, valutando i

singoli casi specifici.

BALCONI e PARAPETTI: risanamento soletta in c.a.

con rimozione lamiera esistente, scrostamento delle

parti ammalorate, passivazione dei ferri, ricostruzione

copriferri, rasatura finale e tinteggiatura, previa stesa di

primer; rimozione del massetto e delle pavimentazioni,

formazione di nuovi massetti, impermeabilizzazione,

sostituzione  zoccolini e posa di pavimentazioni in gres

porcellanato antigelivo e antiscivolo R12, colori a scelta

della D.L.

Sostituzione dei parapetti esistenti con nuovi parapetti

in metallo h.1,10 m. compreso verniciatura a smalto,

con disegno a scelta della D.L.
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