COPERTURA ESISTENTE: revisione completa della copertura
esistente in Riverclack e dei correnti di appoggio,
sigillatura/sostituzione  dei fissaggi esistenti  all'orditura
sottostante, realizzazione di nuovi fissaggi, sigillatura della
lattoneria a perimetro dei comignoli e di tutti i punti che
presentano criticita. Sostituzione dei comignoli di esalazione

esistenti con nuovi elementi in lamiera.
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CANALI DI GRONDA: revisione dei canali di gronda, converse,
scossaline ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compresa
pulizia, affrancatura, fissaggio ove occorrenti.

Sigillatura con stesa di nastro adesivo bituminoso con finitura
alluminio dim. 225 mm lungo tutto il perimetro della
sovrapposizione delle lastre in lamiera esistenti.

FRONTALE GRONDA E SOTTOGRONDA: risanamento
elementi in cemento armato compresa la passivazione dei ferri,
il ripristino dei copriferri, la rasatura e la verniciatura finale a
due riprese con pitture a base di resine acriliche con inerti di
quarzo finissimi, previo trattamento delle superfici con stesa di
primer ai silicati. Sostituzione della scossalina in lamiera a
protezione del frontalino.

SERRAMENTI ESTERNI: Rimozione dei serramenti esistenti (esclusi serramenti negozi) e fornitura e posa in
opera di nuove Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con
profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera.
Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio.

vetro camera composto da: Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione
luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) - Riempimento dell'intercapedine con gas Argon
in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) -
Vetro basso emissivo di spessore: - normale 5 mm (£ 0,2)

Uw = 1,25 W/m?K Con vetro, Ug = 1.0 W/m2K, Warm Edge.

Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
Tipo e apertura come esistente.

Tutte le misure esecutive degli stessi dovranno essere rilevate in loco durante I'esecuzione dei lavori.
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Isolamento termico acustico delle facciate con sistema a cappotto realizzato con pannelli rigidi
in lana di roccia a doppia densita spessore 12 cm, reazione al fuoco Euroclasse Af;

conduttivita termica W/mK 0,035; densita p= 78 kg/m3 circa (120/70); resistenza alla diffusione
al vapore acqueo: p= 1; resistenza a compressione (caricodistribuito): 10 = 15 kPa; resistenza
a trazione (nel senso dello spessore): omt =7,5 kPa, con marcatura CE.

Compreso: preventiva pulizia e verifica del supporto affinché risulti idoneo per I'incollaggio con
applicazione di malta idonea; le lastre fissate con malta adesiva idonea a base di cemento e
dispersioni sintetiche privo di solventi e con la chiodatura con tasselli meccanici ad espansione
specifici per il tipo di supporto e di numero non inferiore a 6 tasselli/m2 ; la rete di armatura in
fibra di vetro antialcalina con maglia 3,5x3,8 mm e densita di 160 g/m2 assicurata alle lastre
con rasatura a due mani a base di cemento modificato con polimeri sintetici; la finitura
siliconica, di granulometria 1,5 mm preceduta dalla stesura del fissativo per finitura siliconica.
Vedi particolari costruttivi TAV. n°16.

COLORI DIVERSI, ANCHE FORTI, A SCELTA DELLA DL
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N.B.: gli impianti esistenti e le eventuali opere strutturali in i I I I I I I

facciata verranno rimossi e riposizionati a seguito della posa [ [ I [ [ [ [

del cappotto. Tutte le interferenze verranno verificate in fase di
esecuzione dei lavori, valutando i singoli casi specifici. /
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Pitturazione a due riprese con pitture a base di resine

acriliche con inerti di quarzo finissimi, previo trattamento
delle superfici con stesa di primer ai silicati. °
COLORI DIVERSI, ANCHE FORTI, A SCELTA DELLA DL

I+

o
o

+
n
o
No]
w

<

&=
+
—
()

w

=

+
~
N
&)

I+
o
o
o

&

<

PROSPETTO SUD

La copertura dell'edificio & provvista di
LINEA VITA e dispositivi di ancoraggio.

PORTONCINI INGRESSO PARTI COMUNI: Rimozione
dei portoncini di accesso a tutte le scale comuni e
fornitura di nuovi portoncini con caratteristiche di
isolamento e apertura verso I'esterno (dimensioni parte
apribile 90+60). Vedi abaco serramenti TAV. n°17.

ZOCCOLATURA: Posa di zoccolatura
pietra colore a scelta della DL, h.0,30 m

in gres simil

—

La copertura dell'edificio & provvista di
LINEA VITA e dispositivi di ancoraggio.
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ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
NELLA SCALA A: Formazione di una rampa di
accesso all'ingresso principale per superare il dislivello
del gradino esistente (dislivello da superare cm. 15) nel
rispetto della normativa ai sensi del DPR 506/96 e DM
236/89. (Vedi esecutivo TAV. n° 18)
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PROSPETTO EST

La copertura dell'edificio & provvista di
LINEA VITA e dispositivi di ancoraggio.

PENSILINE BALCONI ULTIMO PIANO: sostituzione dei
pannelli di copertura esistente in materiale plastico con
nuovi pannelli in lastre grecate in lega di alluminio,
spessore 6/10mm, accoppiate a strato di polietilene
anticondensa e antirumore. | nuovi pannelli saranno

posizionati sulla struttura metallica esistente.
Posa di dissuasori per piccioni.
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BALCONI e PARAPETTI: risanamento soletta in c.a.
con rimozione lamiera esistente, scrostamento delle
parti ammalorate, passivazione dei ferri, ricostruzione
copriferri, rasatura finale e tinteggiatura, previa stesa di
primer; rimozione del massetto e delle pavimentazioni,
formazione di nuovi massetti, impermeabilizzazione,
sostituzione zoccolini e posa di pavimentazioni in gres
porcellanato antigelivo e antiscivolo R12, colori a scelta
dellaD.L.

Sostituzione dei parapetti esistenti con nuovi parapetti
in metallo h.1,10 m. compreso verniciatura a smalto,
con disegno a scelta della D.L.
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FACCIATA NEGOZI: risanamento parziale intonaco,
tinteggiatura a due riprese a due riprese con pitture a
base di resine acriliche con inerti di quarzo finissimi,

previo trattamento delle superfici con stesa di primer ai
silicati. COLORI  DIVERSI, ANCHE FORTI, A
SCELTA DELLA DL

Posa di zoccolatura in gres simil pietra colore a scelta
della DL, h.0,30 m

FRONTALE TERRAZZO E PARAPETTI : risanamento
elementi in cemento armato compresa la passivazione
dei ferri, ripristino dei copriferri, rasatura finale e
tinteggiatura previa stesa di primer delle parti in

h.1,10 m. con disegno a scelta della D.L.

muratura. Sostituzione della scossalina in lamiera.
Sostituzione dei parapetti esistenti con nuovi parapetti
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PROSPETTO OVEST

PARTICOLARI scala 1:50

Sostituzione dei parapetti esistenti con nuovi parapetti in metallo h.1,10 m. con disegno a scelta della D.L.
Montanti principali in tubolare metallico sezione quadra 4x4 cm
Montanti secondari in piattine metalliche spessore 0,5 cm
Profilati a "L" 3x3 cm a contenimento della lamiera microforata
Pannelli in lamiera microforata con disegno a scelta della D.L.
Peso medio indicativo 25 kg/m?2.

Pannelli in lamiera microforata
con disegno a scelta della D.L.
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PARAPETTI BALCONI PROSPETTO NORD

DEMOLITO
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N.B. L'unita di misura delle quote & il metro lineare
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CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI DI VIA CAMPESTRE n. 250
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Progettista
arch. Stefania Triulzi

Gruppo di progettazione

arch. Laura Milani
geom. Antonio Minissale
arch. Claudia Sesso

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione

arch. Antonio Di Giorgio
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procedimento

arch. Antonio Di Giorgio

COMPARATIVA Tav. N°
EDIFICIO 1 - scale A-B-C
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