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QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

QUOTA PARTE
FINANZIAMENTO

REGIONALE

QUOTA PARTE
FINANZIAMENTO

COMUNALE

a) importo forniture e lavori:

- importo per l’esecuzione delle lavorazioni 
soggetto a ribasso d'asta 

€ 1.692.149,68

costi della sicurezza € 10.029,17

Totale € 1.702.178,85

b) somme a disposizione A.C. per: 

imprevisti € 37.094,60

contributo ANAC € 600,00

spese di pubblicazione € 4.500,00

spese tecniche € 99.653,63

IVA 22% € 31.359,13

IVA 10% (lavori di bonifica amianto) € 154.308,06

IVA 4% (barriere architettoniche) € 662,27

Totale € 1.925.602,91 € 104.753,63

TOTALE PROGETTO (a+b) € 2.030.356,54

Il Progettista
arch. Stefania Triulzi
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