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2. OPERE

2.1 Piattaforma Elevatrice 

Analisi  N1 CODICE NP1 OPERA COMPIUTA

Codice articolo unità di misura quantità Prezzo unitario Importo euro

Perforazioni e fissaggi

M.A.05.005 Operaio specializzato edile €/h 4 € 37,08 € 148,32

MA.05.015 Operaio comune edile €/h 4 € 31,23 € 124,92

Smontaggio e rimontaggio servoscala esistente 

MA.60.005 €/h 8 € 31,05 € 248,40

MA.06.010 €/h 8 € 27,09 € 216,72

Attrezzature occorrenti

NC.10.400.020.c €/h 16 € 4,83 € 77,28

Montaggio piattaforma 

MA.60.005 €/h 16 € 31,05 € 496,80

MA.06.010 €/h 16 € 27,09 € 433,44

MA.06.011 €/h 2 € 62,50 € 125,00

Materiale 

Analisi di mercato cad 1 € 9.500,00 € 9.500,00

Analisi di mercato Minuterie varie  a corpo 1 € 100,00 € 100,00

Totale lavorazione 

Spese generali % 15 € 9.500,00 € 1.425,00

Utile di impresa % 10 € 10.925,00 € 1.092,50

Totale lavorazioni cad € 13.988,38

Incidenza percentuale manodopera % 13,37

Piattaforma elevatrice: macchina costituita da un piano di carico che si muove lungo due guide (in profilato T 70; pattini di scorrimento con 
rullo in poliuretano); fissate ad una parete del vano in carpenteria. L'accesso al piano alto avviene attraverso un cancelletto. L'accesso al 
piano basso avviene attraverso una porta. Sollevamento a mezzo cilindro idraulico. Velocità 0,05 m/ s. Ø Vano in carpenteria castello in 
carpenteria metallica, realizzato con profili in lamiera zincata, piegati a freddo (verniciatura in colore a scelta); tamponamento realizzato 
con cristallo antisfondamento. Allestimento protezione doga centrale e laterali  in acciaio inox ; consolle di comandi posizionata nella doga 
centrale; maniglione; pavimento rivestito in materiale antiscivolo; bordo sensibile; portata 350 Kg.  Comandi a bordo del tipo "a uomo 
presente"; selettore a chiave salita/discesa, pulsante di marcia e di allarme acustico; pulsante di arresto di emergenza.  Comandi ai piani del 
tipo "a uomo presente", pulsante di chiamata con indicazione luminosa di presente di occupato, integrati sul montante della porta e del 
cancelletto.  Alimentazione elettrica 230+/- 10% Volt 50 Hz monofase con conduttore di terra; corrente massima assorbita 5 A.  Sistema di 
alimentazione alimentazione del circuito ausiliario dei comandi di bordo tramite cavo multipolare.   Quadro elettrico in materiale plastico 
(grado di protezione IP 56), con batteria tampone di emergenza e trasformatore integrati; contenitore in lamiera zincata verniciata  per 
quadro elettrico e centralina oleodinamica dimensioni L 750 x P 460 x H 1350 mm.  Sicurezze elettriche pulsante di arresto di emergenza a 
bordo; serratura con interruttori di sicurezza per chiusura porta ed accostamento; ritorno automatico al piano basso; collegamento a terra 
dell'intera struttura metallica; impianto elettrico ausiliario 24 Vcc.  Sicurezze meccaniche valvola di massima pressione; valvola paracadute 
nel cilindro di sollevamento; elettrovalvola di blocco azionabile manualmente; apertura delle porte tramite chiave di sicurezza; livellamento 
al piano. Rispondente alle prescrizioni del D.M. 236 del 14 giugno 1989 e della Direttiva Macchine2006/42/CE. Completo di: Dichiarazione di 
conformità, Marcatura CE e Collaudo per messa in funzione. Comprensivo di piani di lavoro. (Edificio 2 - Scala E)

Compreso di smontaggio impianto montascale esistente su scala E e rimontaggio su scala  A

Operaio specializzato 
montatore di 5s°

Operaio specializzato 
montatore di 4°

Nolo di trabattello 
metallico, altezza fino a m. 
4,00, compreso montaggio 
e rimontaggio, valutazione 
media oraria per 5 giorni 

lavorativi

Operaio specializzato 
montatore di 5s°

Operaio specializzato 
montatore di 4°

tecnico abilitato per 
collaudo 

Piattaforma elevatrice, 
completa come da 

descrizione sopra riportata.  
 



2. OPERE

2.2 Impianto di Pompaggio

Analisi  N2 CODICE NP2 OPERA COMPIUTA

Codice articolo unità di misura quantità Prezzo unitario Importo euro

Perforazioni e fissaggi

M.A.05.005 Operaio specializzato edile €/h 4 € 37,08 € 148,32

MA.05.015 Operaio comune edile €/h 4 € 31,23 € 124,92

Smontaggio esistente e montaggio nuove pompe  

MA.60.005 €/h 8 € 31,05 € 248,40

MA.06.010 €/h 8 € 27,09 € 216,72

MA.06.011 €/h 2 € 62,50 € 125,00

Materiale 

Analisi di mercato cad 1 € 8.905,00 € 8.905,00

Analisi di mercato a corpo 1 € 100,00 € 100,00

Totale lavorazione 

Spese generali % 15 € 9.005,00 € 1.350,75

Utile di impresa % 10 € 10.355,75 € 1.035,58

Totale lavorazioni cad € 12.254,69

Incidenza percentuale manodopera % 7,05

Sostituzione pompe di circolazione esistenti dell'impianto centralizzato di riscaldamento, mediante la fornitura e posa in opera  di pompa 
gemellare a coclea, monostadio, a presa diretta, con bocche di aspirazione e di scarico in linea di diametro identico, con potenza 1,1KW 
DN 100 PN 16 bar . La pompa gemellare è dotata di due teste pompa parallele. La pompa  può essere rimossa per la manutenzione o il 
servizio con il corpo pompa ancora nella tubazione. Ogni testa della pompa è dotata di una tenuta a soffietto in gomma non bilanciata. 
La tenuta meccanica è secondo EN 12756. Il collegamento delle tubazioni è tramite flange DIN PN 16 (EN 1092-2 e ISO 7005-2). Ciascuna 
testa della pompa è dotata di un motore sincrono, raffreddato ad aria, di identiche dimensioni. Il rendimento del motore è classificato 
come IE5 secondo IEC 60034-30-2. Il motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI. Ciò consente una 
regolazione fine della velocità del motore che, in tal modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. La pompa è dotata 
di un sensore di pressione differenziale Comprese le modifiche in opera del sistema di flangiatura e delle tubazioni  esistenti per la posa e il 
corretto funzionamento delle  nuove pompe di circolazione.

Operaio specializzato 
montatore di 5s°

Operaio specializzato 
montatore di 4°

tecnico abilitato per 
collaudo 

Pompa gemellare come 
da descrizione

Nuove flange e minuterie 
varie  



2. OPERE

2.3  Impianto di  contabilizzazione del calore 

Analisi  N3 CODICE NP3 OPERA COMPIUTA

Codice articolo unità di misura quantità Prezzo unitario Importo euro

Perforazioni e fissaggi

M.A.05.005 Operaio specializzato edile €/h 4 € 37,08 € 148,32

MA.05.015 Operaio comune edile €/h 4 € 31,23 € 124,92

sostituzioni valvole dententori, nuova valvole termostatiche e impianti di analisi consumi

MA.60.005 €/h 437 € 31,05 € 13.568,85

MA.06.010 €/h 437 € 27,09 € 11.838,33

MA.06.011 €/h 2 € 62,50 € 125,00

Materiale 

Analisi di mercato cad 437 € 50,00 € 21.850,00

Analisi di mercato cad 437 € 5,00 € 2.185,00

Analisi di mercato cad 437 € 35,00 € 15.295,00

Analisi di mercato cad 1 € 550,00 € 550,00

Totale lavorazione 

Spese generali % 15 € 39.880,00 € 5.982,00

Utile di impresa % 10 € 45.862,00 € 4.586,20

Totale lavorazioni cad € 76.253,62

Incidenza percentuale manodopera % 33,84

Rimozione di valvole e detentori esistenti di tutti gli elementi radianti e fornitura e posa di valvole termostatiche e di nuovi detentori. 
Fornitura e posa di ripartitore di calore su tutti gli elementi radianti e installazione nei vani scala di specifiche antenne per la 
memorizzazione dei dati. Fornitura e posa in opera di un misuratore di consumi con sistema wireless di registrazione e misurazione dei 
consumi dei singoli alloggi.

Operaio specializzato 
montatore di 5s°

Operaio specializzato 
montatore di 4°

tecnico abilitato per 
collaudo 

Kit detentore e valvola 
termostatica caloriferi 

accessori di minuterie varie 
per caloriferi

Kit contabilizzatore di 
calore wifi per la lettura a 
distanza 

Misuratore di consumi 
wirless con telecontrollo 
monitoraggio 



2. OPERE

2.4 Sistema a cappotto

Analisi  N4 CODICE NP4 OPERA COMPIUTA

Codice articolo unità di misura quantità Prezzo unitario Importo euro

Perforazioni e fissaggi

M.A.05.005 Operaio specializzato edile €/h 0,5 € 37,08 € 18,54

MA.05.015 Operaio comune edile €/h 0,5 € 31,23 € 15,62

Materiale 

Analisi di mercato mq 1 € 38,00 € 38,00

Totale lavorazione 

Spese generali % 15 € 38,00 € 5,70

Utile di impresa % 10 € 43,70 € 4,37

Totale lavorazioni mq € 82,23

Incidenza percentuale manodopera % 41,54

Isolamento termico acustico delle facciate con sistema a cappotto realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia a doppia densità 
spessore 12 cm, reazione al fuoco Euroclasse A1; conduttività termica W/mK 0,035; densità ρ= 78 kg/m3 circa (120/70); resistenza alla 
diffusione al vapore acqueo: µ= 1; resistenza a compressione (carico distribuito): σ

10
 ≥ 15 kPa; resistenza a trazione (nel senso dello 

spessore): σ
mt 

≥ 7,5 kPa, con marcatura CE. Compreso: preventiva pulizia, verifica del supporto e applicazione di un idoneo prodotto 

aggrappante affinché lo stesso risulti idoneo per l'incollaggio delle lastre; le lastre fissate con malta adesiva idonea a base di cemento e 
dispersioni sintetiche privo di solventi e con la chiodatura con tasselli meccanici ad espansione specifici per il tipo di supporto e di numero 
non inferiore a 6 tasselli/m2 ; la rete di armatura in fibra di vetro antialcalina con maglia minima  di 3,5x3,8 mm e densità di 160 g/m2 
assicurata alle lastre con rasatura a due mani a base di cemento modificato con polimeri sintetici; la finitura siliconica, di granulometria 
1,5 mm  preceduta dalla stesura del fissativo per finitura siliconica. Esclusi: i ponteggi esterni.  

Sistema a cappotto come 
da descrizione 



2. OPERE

2.4 Modifica impianti esistenti in facciata per posa cappotto 

Analisi  N5 CODICE NP5 OPERA COMPIUTA

Codice articolo unità di misura quantità Prezzo unitario Importo euro

Perforazioni e fissaggi

MA.60.005 €/h 80 € 31,05 € 2.484,00

MA.06.010 €/h 80 € 27,09 € 2.167,20

Materiale 

Analisi di mercato minuterie varia cad 100 € 4,00 € 400,00

Totale lavorazione 

Spese generali % 15 € 400,00 € 60,00

Utile di impresa % 10 € 460,00 € 46,00

Totale lavorazioni cad € 5.157,20

Incidenza percentuale manodopera % 90,19

Smontaggio accurato di tutti gli impianti esistenti in facciata e successivo riposizionamento, compreso l'eventuale prolungamento dei fili, 
nuove scatole di derivazione, passacavi e quant’altro necessario per eseguire l’opera a regola d’arte,  per permettere la posa del 
cappotto.

Operaio specializzato 
montatore di 5s°

Operaio specializzato 
montatore di 4°
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