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1 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOTTI C-D DELL'AREA PARCO 

DELLE TORRI 

QUADRO ECONOMICO ai sensi dell'art. 16 del DPR 207/2010 

A LAVORI A CORPO    

  

A.1     

A.1.1) Lavori a corpo di riqualificazione ambientale  €          1.477.591,09  

A.1.2) Lavori a corpo delle opere superficiali  €              243.583,84  

  TOTALE A.1 (A.1.1+A.1.2)  €          1.721.174,93  

  

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta   

  TOTALE   €              125.609,56  

  

A TOTALE (A.1+A.2)  €          1.846.784,49  

  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi 

previa fattura   

     €              118.776,97  

  TOTALE B.1  €              118.776,97  

  

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini    

  TOTALE B.2  €                  8.912,04  

  

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi    

     €                  3.278,69  

  TOTALE B.3  €                  3.278,69  

  

B.4 Imprevisti   

B.4.1 Imprevisti per le opere di riqualificazione ambientale  €                62.355,85  

B.4.2 Imprevisti per le opere superficiali  €                  9.982,94  

  TOTALE B.4   €                72.338,79  

  

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 106 comma 1) del D.Lgs 50/2016   

     €                  3.638,97  

  TOTALE B.6  €                  3.638,97  
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B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui 

all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni 

che dovranno essere svolte dal personale dipendente;   

B.7.1) per i lavori di riqualificazione ambientale  €                45.815,38  

B.7.2) per i lavori delle opere superficiali  €                13.449,46  

  TOTALE B.7 (B.7.1+B.7.2)  €                59.264,84  

  

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche   

     €                  1.600,00  

  TOTALE B.10  €                  1.600,00  

  

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici;   

     €                12.636,12  

  TOTALE B.11  €                12.636,12  

  

B.12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   

B.12.1 IVA 10% per lavori di riqualificazione ambientale  (voce A.1.1)  €              147.759,11  

B.12.2 IVA 10% per oneri della sicurezza ambientali ( voce A.2)   €                12.560,96  

B.12.3 IVA 10% imprevisti opere di riqualificazione ambientale (B.4.1)  €                  6.235,59  

B.12.4 IVA 22% lavori per opere superficiali (A.1.2)  €                53.588,44  

B.12.5 IVA 22% lavori in economia opere superficiali (B.1)  €                26.130,93  

B.12.6 IVA 22% imprevisti opere superficiali (B.4.2)  €                  2.196,25  

B.12.7 IVA 22% allacciamento ai servizi pubblici (B.3)  €                      721,31  

B.12.8 IVA 22% spese per pubblicità (B.10)  €                      352,00  

B.12.9 IVA 22% rilievi e accertamenti (B.2)  €                  1.960,65  

B.12.10 IVA 22% spese per accertamenti di laboratorio, collaudo (B.11)  €                  2.779,95  

B.12.11 IVA 22% spese tecniche   €                13.164,85  

B.12.3) Inarcassa 4%     €                  2.372,03  

  TOTALE B.12   €              269.822,06  

  

  

TOTALE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEF/ESECUTIVO DI 

RIQUALIFICAZIONE DEI LOTTI C-D DELL'AREA PARCO DELLE TORRI  €          2.397.052,97  
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