
 

  

 
Piazza della Resistenza, 20 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

 

 
 

 
Intervento di riqualificazione ambientale area 

“Parco delle Torri” –  

Progetto Definitivo ed Esecutivo Lotti C e D 

D.P.R. 207/2010 

 

INQUADRAMENTO DEL PROGETTO 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA  

 

      

Giugno 2020 Revisione a seguito 

di verifica 

Dott.ssa Stefania 

Miletta 

Dott. Davide Ricco Dott. Davide Ricco  

Marzo  2020 Prima emissione 
Dott.ssa Stefania 

Miletta 
Dott. Davide Ricco Dott. Davide Ricco 

 

DATA REV REDATTO VERIFICATO APPROVATO  

 
 

 

      
       Area Pianificazione, attuazione e gestione 
                         del territorio - Ambiente 

 

 

 

 



VOCI DI COMPUTO TOTALE
INCID 

M.O.
M.O.

1.1 RIMOZIONE ARREDI URBANI 4.800,00 €          40,00% 1.920,00 €        

1.2 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO VIALETTI PEDONALI E AREE 53.628,22 €        24,45% 13.114,75 €      

1.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO VIALETTO IN AUTOBLOCCANTI 1.934,95 €          15,32% 296,35 €            

1.4 RIMOZIONE E SMALTIMENTO CORDOLI 4.647,75 €          31,47% 1.462,85 €        

1.5 SFALCIO DELLA VEGETAZIONE 53.812,56 €        43,06% 23.171,50 €      

1.6 SCOTICO SUPERFICIALE 154.372,60 €     5,30% 8.175,64 €        

2.1 SCARIFICA DEL MANTO STRADALE 5.206,76 €          24,90% 1.296,45 €        

2.2 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 17.962,56 €        4,37% 784,47 €            

3.1 MESSA IN QUOTA DEL PIANO CAMPAGNA PER LA POSA DEL 

PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE 9.075,02 €          28,03% 2.544,01 €        

3.2 REALIZZAZIONE DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE 130.692,18 €     28,71% 37.521,32 €      

3.3 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - AREE A VERDE SENZA 

PRESERVAZIONE VEGETAZIONE ARBOREA 373.941,89 €     9,39% 35.107,55 €      

3.4 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - AREE A VERDE CON 

PRESERVAZIONE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA 3.301,66 €          30,69% 1.013,31 €        

3.5 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - CORDOLI  27.437,09 €        28,26% 7.753,72 €        

3.6 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - SOTTOFONDO VIALETTI  12.670,96 €        28,85% 3.655,57 €        

3.7 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - SOTTOFONDO AREE A GIOCHI 7.536,42 €          28,85% 2.174,26 €        

4.1 RIMOZIONE CHIUSINI E POZZETTI DA DISMETTERE 2.180,35 €          44,83% 977,42 €            

4.2 MESSA IN QUOTA DEI POZZETTI DA PRESERVARE 4.576,12 €          12,63% 577,87 €            

4.3 SPOSTAMENTO CAVIDOTTI ENEL MT/BT 14.215,11 €        18,40% 2.615,14 €        

5.1 SCAVO DELLE TRINCEE PER LA POSA DELLE TUBAZIONI 143.650,07 €     6,92% 9.944,21 €        

5.2 RIEMPIMENTO TRINCEE 5.284,03 €          9,91% 523,39 €            

5.3 TUBAZIONI CIECHE IN PVC 26.863,77 €        20,69% 5.558,09 €        

5.4 TUBAZIONI CIECHE IN CPC 182,75 €              18,77% 34,31 €              

5.5 TUBAZIONI FESSURATE IN PEAD  (rif. elaborati grafici: 2.2.TAV.4, 

2.4.TAV.2, 2.4.TAV.3, 2.4.TAV.4.1, 2.4.TAV.4.2, 2.4.TAV.6, 16.014,75 €        27,31% 4.373,01 €        

5.6 POZZETTI IN CLS 9.876,61 €          22,49% 2.221,46 €        

5.7 POZZETTI IN PEAD 8.124,57 €          3,63% 294,92 €            

5.8 CANALETTA GRIGLIATA IN CLS 51.129,73 €        8,87% 4.533,43 €        

5.9 CUNETTA IN CLS  64.590,38 €        23,38% 15.101,82 €      

5.10 CAMERETTA CARRABILE 'S1' 20.485,79 €        8,52% 1.745,77 €        

6.1 SCAVI 4.626,11 €          47,20% 2.183,53 €        

6.2 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO E RINATURALIZZAZIONE 

DELLE SPONDE 17.625,83 €        18,33% 3.231,40 €        

6.3 BACINO DI FITODEPURAZIONE 3.239,62 €          31,70% 1.027,07 €        

6.4 CANALE SUPERFICIALE DI INGRESSO DELLE ACQUE 1.601,76 €          68,92% 1.103,95 €        

6.5 BACINO DI SEDIMENTAZIONE 16.015,68 €        48,36% 7.745,18 €        

6.6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE 29.549,25 €        2,41% 711,58 €            

6.7 SCARICO IN FOGNATURA 4.628,37 €          7,56% 350,07 €            

7.1 PERFORAZIONE E ALLESTIMENTO POZZO 13.257,76 €        40,00% 5.303,10 €        

7.2 SVILUPPO 2.590,75 €          40,00% 1.036,30 €        

7.3 ATTREZZAMENTO IDRAULICO 2.296,50 €          26,92% 618,23 €            

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOTTI C-D DELL'AREA PARCO DELLE TORRI
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7.4 REALIZZAZIONE PROVE DI POMPAGGIO 1.950,66 €          40,00% 780,26 €            

7.5 CAMERETTA DI AVANPOZZO 1.697,67 €          12,30% 208,84 €            

7.6 TUBAZIONE DI MANDATA 468,42 €              34,14% 159,91 €            

8.1 AREEE INTERDETTE - REALIZZAZIONE DEI CORDOLI DI 16.059,30 €        20,32% 3.263,56 €        

8.2 AREE INTERDETTE - PAVIMENTAZIONE 59.869,77 €        11,42% 6.834,59 €        

8.3 AREE INTERDETTE - INSTALLAZIONE RECINZIONI E CANCELLI 

CARRABILI 9.855,33 €          56,88% 5.605,54 €        

8.4 MURO 1 3.755,21 €          58,87% 2.210,66 €        

8.5 MURO 2 800,37 €              43,09% 344,89 €            

8.6 MURO 3 33.757,84 €        17,77% 5.998,58 €        

8.7 SCALA A 607,20 €              36,46% 221,41 €            

8.8 SCALA B 526,91 €              52,20% 275,04 €            

8.9 BASAMENTO LOCALE TECNICO ALLACCIO ENEL 341,13 €              28,85% 98,43 €              

9.1 QUADRI 6.904,85 €          26,71% 1.844,33 €        

9.2 CAVI 6.447,60 €          37,65% 2.427,73 €        

9.3 CANALI 3.280,23 €          54,77% 1.796,58 €        

9.4 F.M. 1.448,47 €          37,45% 542,38 €            

9.5 IMPIANTO DI TERRA 503,32 €              37,02% 186,31 €            

9.6 PROGETTO 790,63 €              63,87% 504,98 €            

10.1 SCARICO IN FOGNATURA CASETTA AREA GIOCHI LOTTO C 4.331,62 €          7,38% 319,85 €            

10.2 STRUTTURA PER QUADRO ELETTRICO ALLACCIO ENEL 568,25 €              40,00% 227,30 €            

TOTALE OPERE DI BONIFICA 1.477.591,09 €  245.654,18 €    

TOTALE INCIDENZA DELLA MANODOPERA 16,63%



VOCI DI COMPUTO TOTALE INCID M.O. M.O.

Pyrus calleriana “Chanticleer” 9.633,65€       11,38% 1.096,31€                

Messa a dimora Pyrus 1.875,25€       58,47% 1.096,46€                

Malus 9.955,84€       14,88% 1.481,43€                

Messa a dimora Malus 2.652,16€       55,84% 1.480,97€                

Massetto cls 16.218,40€    21,05% 3.413,97€                

Rete elettrosaldata per massetto cls 2.218,29€       32,59% 722,94€                   

Binder 3.199,55€       4,59% 146,86€                   

Binder cm 547,35€          4,71% 25,78€                     

Tappetino 2.981,50€       4,93% 146,99€                   

Calcestre 35.183,04€    31,02% 10.913,78€              

Cordoli cls 1.902,85€       28,26% 537,75€                   

Bordo in acciaio h cm 10 contenimento gomma colata NP1 2.631,20€       11,50% 302,59€                   

Autobloccanti 22.762,74€    36,10% 8.217,35€                np

Gomma colata 10.883,52€    16,89% 1.838,23€                

Pavimentazione sportiva 8.900,00€       10,64% 946,96€                   s

Segnatura linee 954,20€          74,52% 711,07€                   

Mista 1.017,33€       28,85% 293,50€                   

Campo bocce 13.000,00€    3,98% 517,40€                   np

Porte calcetto 1.600,00€       1,08% 17,28€                     np

Tavolo pic nic 772,98€          5,55% 42,90€                     

Cartello 778,12€          25,00% 194,53€                   s

Posa panchine 1.301,52€       25,76% 335,27€                   np

Posa portabiciclette 375,00€          25,76% 96,60€                     np

Recinzione 13.896,00€    4,79% 665,62€                   np

Calcestruzzo 782,99€          26,62% 208,43€                   

Scavo 1.837,85€       45,78% 841,37€                   

Cancello 3.800,00€       0,36% 13,68€                     np

Unità di controllo 2 staz 482,20€          8,72% 42,05€                     

Elettrovalvola a batteria 1” 438,94€          8,33% 36,56€                     

Ala gocciolante autocompensante interrata diam 16 mm 7.278,06€       70,02% 5.096,10€                

Pozzetto in resina cm 50x40 114,90€          37,56% 43,16€                     

Pozzetto cm 50x50x70h 66,55€            31,04% 20,66€                     

Chiusino 44x44 120,87€          8,26% 9,98€                        

Chiusino 30x30 121,52€          16,43% 19,97€                     

Cavidotto 80 13,86€            61,90% 8,58€                        

Cavidotto 125 252,60€          50,95% 128,70€                   

Cavo 100,10€          45,10% 45,15€                     

Contenitore vetroresina 200,00€          7,80% 15,60€                     np

Tubazione HDPE 123,90€          45,55% 56,44€                     s

Tubazione PVC smaltimento acque diam 125 286,50€          48,69% 139,50€                   

Sifoni 33,55€            14,46% 4,85€                        

Scavo 945,54€          43,00% 406,58€                   

Plinto 9.202,38€       5,60% 515,33€                   np

Chiusino 44x44 8.581,77€       8,26% 708,85€                   

Scavo 19.120,92€    43,00% 8.222,00€                

Sottofondazioni 16.995,35€    14,83% 2.520,41€                

Cavidotto 110 5.871,00€       54,21% 3.182,67€                

Anello h 40 1.024,00€       41,63% 426,29€                   

Anello h 45 548,00€          24,60% 134,81€                   

TOTALE OPERE A VERDE 243.583,83€  58.090,23€             

  Quadro Incidenza Manodopera - Opere superficiali e di completamento
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TOTALE INCIDENZA DELLA MANODOPERA 23,85%
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