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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOTTI C-D DELL'AREA PARCO DELLE TORRI

Quadro Incidenza Manodopera - Riqualificazione ambientale

VOCI DI COMPUTO TOTALE I“I\:ICéD M.O.
1.1 RIMOZIONE ARREDI URBANI 4.800,00€ | 40,00% 1.920,00€
1.2 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO VIALETTI PEDONALI E AREE 53.628,22€ | 24,45% 13.114,75€
1.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO VIALETTO IN AUTOBLOCCANTI 1.93495€ | 15,32% 296,35 €
1.4 RIMOZIONE E SMALTIMENTO CORDOLI 4.647,75€ | 31,47% 1.462,85€
1.5 SFALCIO DELLA VEGETAZIONE 53.812,56 € | 43,06% 23.171,50€
1.6 SCOTICO SUPERFICIALE 154.372,60€ | 5,30% 8.175,64 €
2.1 SCARIFICA DEL MANTO STRADALE 5.206,76 € | 24,90% 1.296,45€
2.2 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 17.962,56€ | 4,37% 784,47 €
3.1 MESSA IN QUOTA DEL PIANO CAMPAGNA PER LA POSA DEL
PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE 9.075,02€ | 28,03% 2.544,01€
3.2 REALIZZAZIONE DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE 130.692,18€ | 28,71% 37.521,32 €
3.3 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - AREE A VERDE SENZA
PRESERVAZIONE VEGETAZIONE ARBOREA 373.941,89€ | 9,39% 35.107,55€
3.4 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - AREE A VERDE CON
PRESERVAZIONE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA 3.301,66€ | 30,69% 1.013,31€
3.5 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - CORDOLI 27.437,09€ | 28,26% 7.753,72 €
3.6 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - SOTTOFONDO VIALETTI 12.670,96 € | 28,85% 3.655,57 €
3.7 COMPLETAMENTO DEL CAPPING - SOTTOFONDO AREE A GIOCHI 7.536,42€ | 28,85% 2.174,26 €
4.1 RIMOZIONE CHIUSINI E POZZETTI DA DISMETTERE 2.180,35€ | 44,83% 977,42 €
4.2 MESSA IN QUOTA DEI POZZETTI DA PRESERVARE 4.576,12€ | 12,63% 577,87 €
4.3 SPOSTAMENTO CAVIDOTTI ENEL MT/BT 14.215,11€ | 18,40% 2.615,14 €
5.1 SCAVO DELLE TRINCEE PER LA POSA DELLE TUBAZIONI 143.650,07€ | 6,92% 9.944,21€
5.2 RIEMPIMENTO TRINCEE 5.284,03€ | 9,91% 523,39€
5.3 TUBAZIONI CIECHE IN PVC 26.863,77€ | 20,69% 5.558,09 €
5.4 TUBAZIONI CIECHE IN CPC 182,75€ | 18,77% 34,31€
5.5 TUBAZIONI FESSURATE IN PEAD (rif. elaborati grafici: 2.2.TAV.4,
2.4TAV.2,2.4TAV.3,2.4TAV.4.1,2.4TAV.4.2, 2.4 TAV.6, 16.014,75€ | 27,31% 4.373,01€
5.6 POZZETTI IN CLS 9.876,61€ | 22,49% 2.221,46 €
5.7 POZZETTI IN PEAD 8.124,57€ | 3,63% 29492 €
5.8 CANALETTA GRIGLIATA IN CLS 51.129,73€| 8,87% 4.533,43 €
5.9 CUNETTA IN CLS 64.590,38€ | 23,38% 15.101,82 €
5.10 CAMERETTA CARRABILE 'S1' 20.485,79€ | 8,52% 1.745,77 €
6.1 SCAVI 4.626,11€ | 47,20% 2.183,53 €
6.2 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO E RINATURALIZZAZIONE
DELLE SPONDE 17.625,83€ | 18,33% 3.231,40€
6.3 BACINO DI FITODEPURAZIONE 3.239,62€ | 31,70% 1.027,07 €
6.4 CANALE SUPERFICIALE DI INGRESSO DELLE ACQUE 1.601,76 € | 68,92% 1.103,95€
6.5 BACINO DI SEDIMENTAZIONE 16.015,68€ | 48,36% 7.745,18 €
6.6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE 29.549,25€ | 2,41% 711,58 €
6.7 SCARICO IN FOGNATURA 4.628,37€ | 7,56% 350,07 €
7.1 PERFORAZIONE E ALLESTIMENTO POZZ0O 13.257,76 € | 40,00% 5.303,10 €
7.2 SVILUPPO 2.590,75€ | 40,00% 1.036,30€
7.3 ATTREZZAMENTO IDRAULICO 2.296,50€ | 26,92% 618,23 €




7.4 REALIZZAZIONE PROVE DI POMPAGGIO 1.950,66 € | 40,00% 780,26 €
7.5 CAMERETTA DI AVANPOZZ0O 1.697,67€ | 12,30% 208,84 €
7.6 TUBAZIONE DI MANDATA 468,42 € | 34,14% 159,91 €
8.1 AREEE INTERDETTE - REALIZZAZIONE DEI CORDOLI DI 16.059,30€ | 20,32% 3.263,56 €
8.2 AREE INTERDETTE - PAVIMENTAZIONE 59.869,77€ | 11,42% 6.834,59 €
8.3 AREE INTERDETTE - INSTALLAZIONE RECINZIONI E CANCELLI

CARRABILI 9.855,33€ | 56,88% 5.605,54 €
8.4 MURO 1 3.755,21€ | 58,87% 2.210,66 €
8.5 MURO 2 800,37€ | 43,09% 344,89 €
8.6 MURO 3 33.757,84€ | 17,77% 5.998,58 €
8.7 SCALA A 607,20€ | 36,46% 221,41€
8.8 SCALA B 526,91€ | 52,20% 275,04 €
8.9 BASAMENTO LOCALE TECNICO ALLACCIO ENEL 341,13€ | 28,85% 98,43 €
9.1 QUADRI 6.904,85€ | 26,71% 1.844,33 €
9.2 CAVI 6.447,60€ | 37,65% 2.427,73 €
9.3 CANALI 3.280,23€ | 54,77% 1.796,58 €
9.4 F.M. 1.448,47€ | 37,45% 542,38 €
9.5 IMPIANTO DI TERRA 503,32€ | 37,02% 186,31 €
9.6 PROGETTO 790,63€ | 63,87% 504,98 €
10.1 SCARICO IN FOGNATURA CASETTA AREA GIOCHI LOTTO C 4.331,62€ | 7,38% 319,85 €
10.2 STRUTTURA PER QUADRO ELETTRICO ALLACCIO ENEL 568,25€ | 40,00% 227,30€

TOTALE OPERE DI BONIFICA

1.477.591,09 €

245.654,18 €

TOTALE INCIDENZA DELLA MANODOPERA

16,63%




PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOTTI C-D DELL'AREA PARCO DELLE TORRI

Quadro Incidenza Manodopera - Opere superficiali e di completamento

VOCI DI COMPUTO TOTALE INCID M.O. M.O.

Pyrus calleriana “Chanticleer” € 9.633,65 11,38%| € 1.096,31
Messa a dimora Pyrus € 1.875,25 58,47%| € 1.096,46
Malus € 9.955,84 14,88%| € 1.481,43
Messa a dimora Malus € 2.652,16 55,84%| € 1.480,97
Massetto cls € 16.218,40 21,05%| € 3.413,97
Rete elettrosaldata per massetto cls € 2.218,29 32,59%| € 722,94
Binder € 3.199,55 4,59%| € 146,86
Binder cm € 547,35 4,71%| € 25,78
Tappetino € 2.981,50 4,93%| € 146,99
Calcestre € 35.183,04 31,02%| € 10.913,78
Cordoli cls € 1.902,85 28,26%| € 537,75
Bordo in acciaio h cm 10 contenimento gomma colata NP1 € 2.631,20 11,50%| € 302,59
Autobloccanti € 22.762,74 36,10%| € 8.217,35 |np
Gomma colata € 10.883,52 16,89%| € 1.838,23
Pavimentazione sportiva € 8.900,00 10,64%| € 946,96 |s
Segnatura linee € 954,20 74,52%| € 711,07
Mista € 1.017,33 28,85%| € 293,50
Campo bocce € 13.000,00 3,98%| € 517,40 |np
Porte calcetto € 1.600,00 1,08%| € 17,28 |np
Tavolo pic nic € 772,98 5,55%| € 42,90
Cartello € 778,12 25,00%| € 194,53 |s
Posa panchine € 1.301,52 25,76%| € 335,27 |np
Posa portabiciclette € 375,00 25,76%| € 96,60 [np
Recinzione € 13.896,00 4,79%| € 665,62 |np
Calcestruzzo € 782,99 26,62%| € 208,43
Scavo € 1.837,85 45,78%| € 841,37
Cancello € 3.800,00 0,36%| € 13,68 |np
Unita di controllo 2 staz € 482,20 8,72%| € 42,05
Elettrovalvola a batteria 1” € 438,94 8,33%| € 36,56

Ala gocciolante autocompensante interrata diam 16 mm € 7.278,06 70,02%| € 5.096,10
Pozzetto in resina cm 50x40 € 114,90 37,56%| € 43,16
Pozzetto cm 50x50x70h € 66,55 31,04%| € 20,66
Chiusino 44x44 € 120,87 8,26%| € 9,98
Chiusino 30x30 € 121,52 16,43%| € 19,97
Cavidotto 80 € 13,86 61,90%| € 8,58
Cavidotto 125 € 252,60 50,95%| € 128,70
Cavo € 100,10 45,10%| € 45,15
Contenitore vetroresina € 200,00 7,80%| € 15,60 [np
Tubazione HDPE € 123,90 45,55%| € 56,44 |s
Tubazione PVC smaltimento acque diam 125 € 286,50 48,69%| € 139,50
Sifoni € 33,55 14,46%| € 4,85
Scavo € 945,54 43,00%| € 406,58
Plinto € 9.202,38 5,60%| € 515,33 |np
Chiusino 44x44 € 8.581,77 8,26%| € 708,85
Scavo € 19.120,92 43,00%| € 8.222,00
Sottofondazioni € 16.995,35 14,83%| € 2.520,41
Cavidotto 110 € 5.871,00 54,21%| € 3.182,67
Anello h 40 € 1.024,00 41,63%| € 426,29
Anello h 45 € 548,00 24,60%| € 134,81
TOTALE OPERE A VERDE € 243.583,83 € 58.090,23




TOTALE INCIDENZA DELLA MANODOPERA

23,85%
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