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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1: Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (Cat 1)

1 Spostamento di arredi da locali nei quali

NC.70.030. devono essere eseguiti interventi, deposito al

0030 piano nell'ambito di 50 m, e successivo

riposizionamento nei locali di origine

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

LOCALI OGGETTO D'INTERVENTO 1´762,50

SOMMANO m³ 1´762,50 11,24 19´810,50

2 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con

1C.01.070.0 materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci,

010.b rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore

misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere

provvisionali e di protezione; la movimentazione

con qualsiasi mezzo meccanico o manuale

delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico

e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli

oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm,

in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e

materiali assimilabili

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 1,600 3,200 5,12

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabili 3,300 3,200 10,56

chiusura vano porta 0,100 2,100 0,21

SOMMANO m² 15,89 11,77 187,03

3 Demolizione di pavimenti interni, comprese le

1C.01.100.0 opere provvisionali di protezione, la

010.a movimentazione con qualsiasi mezzo delle

macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,

pulizia ed accatastamento del materiale di

recupero; il carico e trasporto delle macerie

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in

piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con

relativa malta di allettamento

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Secondo

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 10,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Adeguamento bagni  (tutti ii piani  blocchi

completi) 210,00

SOMMANO m² 242,00 10,15 2´456,30

4 Demolizione di massetti e/o sottofondi di

1C.01.100.0 pavimenti interni. Comprese le opere

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 22´453,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´453,83

020.a provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Secondo

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 10,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Adeguamento bagni  (tutti ii piani  blocchi

completi) 210,00

SOMMANO m² 242,00 7,08 1´713,36

5 Demolizione di massetti e/o sottofondi di

1C.01.100.0 pavimenti interni. Comprese le opere

020.b provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0

cm

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

COMPRESO DI GRADINO DOVE ESISTENTE TURCHE

COMPRESO DI GRADINO DOVE ESISTENTE 

TURCHE
Piano Secondo

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 10,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Adeguamento bagni  (tutti ii piani  blocchi

completi) 210,00

SOMMANO m² x cm 242,00 1,51 365,42

6 Rimozione, da supporti che vengono conservati,

1C.01.120.0 di rivestimenti con relativa malta di

010.a allettamento o collante. Compresi il carico,

trasporto ed accatastamento delle macerie

nell'ambito del cantiere; pulizia ed

accatastamento del materiale riutilizzabile; il

carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e

simili.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 12,00 2,100 25,20

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 14,00 2,100 29,40

bagno maschi 3,00 2,100 6,30

Piano Secondo

Nuovo Bagni Disabili 14,00 2,100 29,40

bagno maschi 3,00 2,100 6,30

Adeguamento bagni  ( tutti i piani blocchi

completi) 7,00 90,000 630,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 726,60 24´532,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 726,60 24´532,61

SOMMANO m² 726,60 8,80 6´394,08

7 Rimozione di serramenti in legno interni ed

1C.01.140.0 esterni, impennate e simili, di qualunque forma

010.b e dimensione, incluse mostre, controtelai,

imbotti ecc. compresa la movimentazione in

cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il

trasporto a deposito o alle discariche

autorizzate:- con  cernita di vetri e legno, carico

e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; esclusi gli oneri di

smaltimento.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Porte interne   - vedi abaco dei serramenti

PORTA TIPO 8  *(par.ug.=13+14+14+12)*(H/

peso=2,1+1,1) 53,00 0,900 3,200 152,64

PORTA TIPO 9  *(par.ug.=3+4+2) 9,00 0,900 2,100 17,01

PORTA TIPO 10 *(par.ug.=3+9+3+3)*(H/peso=2,1+

1,1) 18,00 0,800 3,200 46,08

PORTA TIPO 11 *(par.ug.=5+1+1) 7,00 0,800 2,100 11,76

48,00 0,700 2,100 70,56

SOMMANO m² 298,05 13,62 4´059,44

8 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro

1C.01.150.0 o leghe, pareti mobili, impennate e simili di

010.b qualunque forma e dimensione, inclusi falsi

telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento,

separazione dei vetri, carico, trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Per le misure esecutive dei serramenti vedi abaco dei serramenti 

Per le misure esecutive dei serramenti vedi 

abaco dei serramenti 

SERRAMENTO TIPO 1 8,00 4,850 2,100 81,48

SERRAMENTO TIPO 2 *(par.ug.=21+24+25+25) 95,00 3,260 2,100 650,37

SERRAMENTO TIPO 3 1,00 2,900 2,100 6,09

SERRAMENTO TIPO 4 *(par.ug.=3+4+3+3) 13,00 1,300 2,100 35,49

SERRAMENTO TIPO 5 *(par.ug.=7+4+7+7) 25,00 0,800 1,050 21,00

SERRAMENTO TIPO 6 6,00 3,650 2,000 43,80

SERRAMENTO TIPO 7 1,00 2,900 1,050 3,05

SERRAMENTO TIPO 8 *(par.ug.=3+23+4+4) 34,00 1,300 1,050 46,41

SERRAMENTO TIPO 9 4,00 3,650 0,500 7,30

SERRAMENTO TIPO 10 35,00 1,300 0,500 22,75

PORTA TIPO 1 1,00 2,360 2,220 5,24

PORTA TIPO 2 1,00 1,300 2,230 2,90

(larg.=,9+,9+1,3) 3,100 0,900 2,79

PORTA TIPO 3 1,00 3,000 3,000 9,00

PORTA TIPO 4 2,00 1,900 2,200 8,36

PORTA TIPO 5 1,00 1,000 3,000 3,00

1,00 2,200 2,100 4,62

PORTA TIPO 6 1,00 1,500 3,080 4,62

1,00 1,750 2,090 3,66

PORTA TIPO 7 1,00 1,050 3,080 3,23

1,00 1,000 1,900 1,90

DOVE NECESSARIO RIMOZIONE ZANZARIERA PER SUCCESSIVA RIPOSA ( LOCALE MENSA) 

DOVE NECESSARIO RIMOZIONE ZANZARIERA PER 

SUCCESSIVA RIPOSA ( LOCALE MENSA) 

SOMMANO m² 967,06 13,34 12´900,58

9 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari,

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 47´886,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´886,71

1C.01.170.0 incluso lo  smontaggio delle apparecchiature,

010 rubinetterie e degli accessori. Compreso

l'abbassamento, il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 4,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabili 2,00

Piano Secondo

Nuovo Bagni Disabili 2,00

Adeguamento completeo bagni ( tutti i piani ) 46,00

SOMMANO cad 54,00 24,79 1´338,66

10 Rimozione delle linee di alimentazione degli

1C.01.170.0 apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di

020.a intercettazione e delle relative tubazioni di

scarico fino alla colonna principale, da

murature che non vengono demolite.

Comprese le opere di demolizione a parete e a

pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere

provvisionali di sostegno e protezione,

l'abbassamento, il carico e il trasporto delle

macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -

linee acqua calda e fredda.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 3,00

Piano Secondo

Nuovo Bagni Disabili 3,00

Adeguamento bagni  ( tutti i piani  blocchi

completi) 7,00 2,000 14,00

SOMMANO cad 20,00 98,62 1´972,40

11 Rimozione delle linee di alimentazione degli

1C.01.170.0 apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di

020.b intercettazione e delle relative tubazioni di

scarico fino alla colonna principale, da

murature che non vengono demolite.

Comprese le opere di demolizione a parete e a

pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere

provvisionali di sostegno e protezione,

l'abbassamento, il carico e il trasporto delle

macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -

linea acqua fredda.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 1,00

Piano Interrrato

Nuovo Bagno Disabili 3,00

Piano secondo

bagno maschi 3,00

Adeguamento bagni  ( tutti i piani  blocchi

completi) 7,00 6,000 42,00

SOMMANO cad 49,00 73,98 3´625,02

12 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 54´822,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´822,79

1C.01.170.0 qualunque tipo e dimensione - con recupero e

030.a deposito nell'ambito del cantiere

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili (Smontaggio e

rimontaggio) *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

Piano Secondo

Nuovo Bagno Disabili (Smontaggio e

rimontaggio) *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 18,24 72,96

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI  (Cat 2)

13 Tavolati in mattoni forati per singoli o più

1C.06.750.0 interventi ma limitati e circoscritti per divisori,

020.a chiusura vani, muricci, comprese immorsature,

piani di lavoro interni, per: - spessore forato 8 cm

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili - muretti - *(par.ug.=2+2)*

(larg.=,9+1,5) 4,00 2,400 1,500 14,40

disimpegno  *(larg.=2,3+1,6) 3,900 3,200 12,48

Piano Interrato

Nuovo Bagni Disabili

2,600 3,200 8,32

Piano Secondo

Nuovo Bagni Disabili 2,600 3,200 8,32

SOMMANO m² 43,52 22,56 981,81

14 Apertura di vani porta e similari  (dimensione

1C.06.750.0 indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su

070.a tavolati in mattoni pieni o forati, compresa

fornitura e posa falso telaio, rappezzi a

raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due

lati, per singoli o più interventi ma limitati e

circoscritti, comprese immorsature e piani di

lavoro interni, in: - forato 8 cm

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Secondo

Nuovo Bagni Disabili 1,00 0,900 2,100 1,89

0,500 2,100 1,05

bagno maschi 0,900 2,100 1,89

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 1,600 3,200 5,12

ACCESSO SOTTOTETTO SCUOLA  *(par.ug.=1*1) 1,00 1,00

ACCESSO SOTTOTETTO CORPO BASSO  *

(par.ug.=1*1) 1,00 1,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili - nuova porta 1,000 2,100 2,10

ampliamanto esitente 0,500 2,100 1,05

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 1,00 0,900 2,100 1,89

0,500 2,100 1,05

bagno maschi 1,00 0,900 2,100 1,89

SOMMANO m² 19,93 102,34 2´039,64

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 57´917,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´917,20

tecnica	  (SpCat 4)

INTONACI - RASATURE - FINITURE  (Cat 3)

15 Intonaco completo per interni ad esecuzione

1C.07.220.0 meccanica, con finitura liscia , su superfici

030 orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi

dimensione, adatto per l'incollaggio di

rivestimenti, costituito da rinzaffo, intonaco

rustico con premiscelato a base di calce e

anidrite, tirato a staggia e finito con lisciatura a

frattazzo con cura dei piani e delle squadre,

compresi i piani di lavoro.

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Piano Secondo

Nuovo Bagno Disabile 2,00 14,000 28,00

1,000 2,100 2,10

Bagno Maschi 1,00 1,000 1,000 1,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 2,00 14,000 28,00

1,000 2,100 2,10

Bagno Maschi 1,00 1,000 1,000 1,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili - disimpegno *(larg.=2,3+

1,6) 2,00 3,900 3,200 24,96

SOMMANO m² 87,16 20,20 1´760,63

16 Intonaco completo per esterni ad esecuzione

1C.07.270.0 manuale, con finitura a civile fine, su superfici

010 orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo,

intonaco rustico con premiscelato a base di

leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura

eseguita con rasante a base di cemento,

calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i

ponteggi esterni.

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

PROSPETTO OVEST 63,000 14,500 913,50

VETRATA SCALA A 6,500 12,000 -78,00

VETRATA SCALA B 4,500 12,000 -54,00

FINESTRE A *(par.ug.=10+8+8+8) 34,00 3,300 2,100 -235,62

(par.ug.=34/2)*(larg.=2,3+2,1) 17,00 4,400 0,100 7,48

FINESTRE B 1,00 1,650 2,100 -3,47

(par.ug.=1*2)*(larg.=1,65+2,1) 2,00 3,750 0,100 0,75

FINESTRE C *(par.ug.=2+3+4+4) 13,00 1,300 1,050 -17,75

(par.ug.=13*2)*(larg.=1,3+1,05) 26,00 2,350 0,100 6,11

FINESTRE D *(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 0,800 1,050 -3,36

(par.ug.=4*2)*(larg.=,8+1,05) 8,00 1,850 0,100 1,48

PROSPETTO EST 63,000 14,500 913,50

FINESTRE A *(par.ug.=15+16+17+17) 65,00 3,300 2,100 -450,45

(par.ug.=65*2)*(larg.=2,3+2,1) 130,00 4,400 0,100 57,20

+ porta fin 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1,1+1,5) 2,600 0,100 0,26

+ porta fin  *(H/peso=1,2+,3) 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1+1,5) 2,500 0,100 0,25

portone ingresso 1,00 3,300 3,100 -10,23

(larg.=2,300+3,1) 5,400 0,100 0,54

PROSPETTO NORD 22,000 14,500 319,00

3,600 14,500 52,20

FINESTRE A  *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 4,850 2,100 -81,48

(par.ug.=8*2)*(larg.=4,85+2,1) 16,00 6,950 0,100 11,12

FINESTRE B *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 1,300 2,100 -21,84

(par.ug.=8*2)*(larg.=1,3+2,1) 16,00 3,400 0,100 5,44

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 1´329,63 59´677,83
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R I P O R T O 1´329,63 59´677,83

FINESTRE C *(par.ug.=1+1+1) 3,00 1,300 1,050 -4,10

(par.ug.=3*2)*(larg.=1,3+1,05) 6,00 2,350 0,100 1,41

FINESTRE D *(par.ug.=2+2+2+3+3+3+3) 18,00 0,800 1,050 -15,12

(par.ug.=18*2)*(larg.=,8+1,05) 36,00 1,850 0,100 6,66

CORRIDOIO SPOGLIATOI *(larg.=12,400+12,4) 24,800 5,000 124,00

(larg.=4,000+4,3) 8,300 2,000 16,60

FINESTRE A 4,00 3,650 0,500 -7,30

6,00 3,650 2,000 -43,80

1,00 0,800 2,100 -1,68

(par.ug.=8*2)*(larg.=3,6+,5) 16,00 4,100 0,100 6,56

PROSPETTO SUD 18,500 7,000 129,50

3,500 14,500 50,75

3,500 14,500 50,75

FINESTRE A 2,00 2,880 2,100 -12,10

FINESTRA B *(par.ug.=3*2) 6,00 0,800 1,050 -5,04

FINESTRA C 2,00 1,300 1,030 -2,68

CORRIDOIO SPOGLIATOI 44,000 5,000 220,00

(larg.=7,5+7,5) 15,000 6,500 97,50

Finestra A 22,00 1,300 0,700 -20,02

(par.ug.=22*2)*(larg.=1,3+,7) 44,00 2,000 0,100 8,80

porta ingresso 3,000 3,000 -9,00

porta ingresso  *(larg.=3+3) 6,000 0,100 0,60

Sommano positivi m² 3´001,96

Sommano negativi m² -1´080,04

SOMMANO m² 1´921,92 24,41 46´914,07

17 Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra

1C.07.450.0 di vetro o altre reti similari, compresi posa in

020.a opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: -

armatura di rasature sottili con rete in fibra di

vetro di peso fino a 100 gr/m²

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

PROSPETTO OVEST 63,000 14,500 913,50

VETRATA SCALA A 6,500 12,000 -78,00

VETRATA SCALA B 4,500 12,000 -54,00

FINESTRE A *(par.ug.=10+8+8+8) 34,00 3,300 2,100 -235,62

(par.ug.=34/2)*(larg.=2,3+2,1) 17,00 4,400 0,100 7,48

FINESTRE B 1,00 1,650 2,100 -3,47

(par.ug.=1*2)*(larg.=1,65+2,1) 2,00 3,750 0,100 0,75

FINESTRE C *(par.ug.=2+3+4+4) 13,00 1,300 1,050 -17,75

(par.ug.=13*2)*(larg.=1,3+1,05) 26,00 2,350 0,100 6,11

FINESTRE D *(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 0,800 1,050 -3,36

(par.ug.=4*2)*(larg.=,8+1,05) 8,00 1,850 0,100 1,48

PROSPETTO EST 63,000 14,500 913,50

FINESTRE A *(par.ug.=15+16+17+17) 65,00 3,300 2,100 -450,45

(par.ug.=65*2)*(larg.=2,3+2,1) 130,00 4,400 0,100 57,20

+ porta fin 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1,1+1,5) 2,600 0,100 0,26

+ porta fin  *(H/peso=1,2+,3) 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1+1,5) 2,500 0,100 0,25

portone ingresso 1,00 3,300 3,100 -10,23

(larg.=2,300+3,1) 5,400 0,100 0,54

PROSPETTO NORD 22,000 14,500 319,00

3,600 14,500 52,20

FINESTRE A  *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 4,850 2,100 -81,48

(par.ug.=8*2)*(larg.=4,85+2,1) 16,00 6,950 0,100 11,12

FINESTRE B *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 1,300 2,100 -21,84

(par.ug.=8*2)*(larg.=1,3+2,1) 16,00 3,400 0,100 5,44

FINESTRE C *(par.ug.=1+1+1) 3,00 1,300 1,050 -4,10

(par.ug.=3*2)*(larg.=1,3+1,05) 6,00 2,350 0,100 1,41

FINESTRE D *(par.ug.=2+2+2+3+3+3+3) 18,00 0,800 1,050 -15,12

(par.ug.=18*2)*(larg.=,8+1,05) 36,00 1,850 0,100 6,66

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 1´318,48 106´591,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´318,48 106´591,90

CORRIDOIO SPOGLIATOI *(larg.=12,400+12,4) 24,800 5,000 124,00

(larg.=4,000+4,3) 8,300 2,000 16,60

FINESTRE A 4,00 3,650 0,500 -7,30

6,00 3,650 2,000 -43,80

1,00 0,800 2,100 -1,68

(par.ug.=8*2)*(larg.=3,6+,5) 16,00 4,100 0,100 6,56

PROSPETTO SUD 18,500 7,000 129,50

3,500 14,500 50,75

3,500 14,500 50,75

FINESTRE A 2,00 2,880 2,100 -12,10

FINESTRA B *(par.ug.=3*2) 6,00 0,800 1,050 -5,04

FINESTRA C 2,00 1,300 1,030 -2,68

CORRIDOIO SPOGLIATOI 44,000 5,000 220,00

(larg.=7,5+7,5) 15,000 6,500 97,50

Finestra A 22,00 1,300 0,700 -20,02

(par.ug.=22*2)*(larg.=1,3+,7) 44,00 2,000 0,100 8,80

porta ingresso 3,000 3,000 -9,00

porta ingresso  *(larg.=3+3) 6,000 0,100 0,60

Sovrapposizione pluviali compreso di angolari 16,00 14,000 0,300 67,20

4,00 6,000 0,300 7,20

6,00 4,000 0,300 7,20

3,00 10,000 0,300 9,00

Sommano positivi m² 3´092,56

Sommano negativi m² -1´080,04

SOMMANO m² 2´012,52 3,82 7´687,83

18 Rasatura a civile fine, o rasatura liscia,  per

1C.07.710.0 regolarizzazione di  pareti interne leggermente

100 irregolari, eseguita con rasante a base di

leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici,

additivi,applicata su superfici in calcestruzzo,

intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di

lavoro interni.

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili - disimpegno *(larg.=2,3+

1,6) 2,00 3,900 3,200 24,96

SOMMANO m² 24,96 8,07 201,43

OG1: Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE  (Cat 4)

19 Massetto per pavimenti incollati in ceramica,

1C.08.050.0 parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi

030 sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di

cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in

perfetto piano, spessore cm 5

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Secondo

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 10,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Adeguamento bagni  (tutti ii piani  blocchi

completi) 210,00

SOMMANO m² 242,00 14,18 3´431,56

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 117´912,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´912,72

20 Sottofondo di riempimento, con impasto a 150

1C.08.050.0 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia,

010 costipato e tirato a frattazzo lungo senza

obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4

cm):

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 10,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Adeguamento bagni  (tutti ii piani  blocchi

completi) 210,00

Piano Secondo

SOMMANO m² 242,00 12,32 2´981,44

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e

tecnica	  (SpCat 4)

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI  (Cat 5)

21 Isolamento termico di sottotetti non praticabili

1C.10.150.0 realizzato con materassini stesi sul pavimento, di

030.c lana di vetro idrorepellente prodotto con

almeno l'80% di vetro riciclato e con un

esclusivo legante di origine naturale, che

garantisce la massima qualità dell'aria;

conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla

norma UNI EN 13162, con marcatura CE.

Compresi: tagli, adattamenti, assistenza

muraria; negli spessori e tipi: - 50 mm, con

barriera al vapore su una faccia, costituita da

carta kraft, reazione al fuoco Euroclasse F

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Copertura collegamento / spogliatoi 580,00

Copertura Scuola 1´200,00

SOMMANO m² 1´780,00 3,03 5´393,40

22 Isolamento termico di sottotetti non praticabili

1C.10.150.0 realizzato con materassini stesi sul pavimento, di

030.d lana di vetro idrorepellente prodotto con

almeno l'80% di vetro riciclato e con un

esclusivo legante di origine naturale, che

garantisce la massima qualità dell'aria;

conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla

norma UNI EN 13162, con marcatura CE.

Compresi: tagli, adattamenti, assistenza

muraria; negli spessori e tipi: - per ogni 10 mm in

più

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Copertura collegamento / spogliatoi 580,00 11,000 6´380,00

Copertura Scuola 1200,00 11,000 13´200,00

SOMMANO m² x cm 19´580,00 0,36 7´048,80

23 Isolamento termico con sistema a cappotto

1C.10.300.0 realizzato con lastre in polistirene espanso

010.a sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 133´336,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´336,36

prime vergini esenti da rigenerato;  reazione al

fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN

13163, con marcatura CE, Classe 100,

conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla

compressione kPa 100. Comprese le lastre

fissate con adesivo a base di cemento e

dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di

armatura in vetroresina assicurata alle lastre

con rasatura a due mani di adesivo; la

chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i

ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per

spessore di isolante: - 20 mm

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

PROSPETTO OVEST 63,000 14,500 913,50

VETRATA SCALA A 6,500 12,000 -78,00

VETRATA SCALA B 4,500 12,000 -54,00

FINESTRE A *(par.ug.=10+8+8+8) 34,00 3,300 2,100 -235,62

(par.ug.=34/2)*(larg.=2,3+2,1) 17,00 4,400 0,100 7,48

FINESTRE B 1,00 1,650 2,100 -3,47

(par.ug.=1*2)*(larg.=1,65+2,1) 2,00 3,750 0,100 0,75

FINESTRE C *(par.ug.=2+3+4+4) 13,00 1,300 1,050 -17,75

(par.ug.=13*2)*(larg.=1,3+1,05) 26,00 2,350 0,100 6,11

FINESTRE D *(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 0,800 1,050 -3,36

(par.ug.=4*2)*(larg.=,8+1,05) 8,00 1,850 0,100 1,48

PROSPETTO EST 63,000 14,500 913,50

FINESTRE A *(par.ug.=15+16+17+17) 65,00 3,300 2,100 -450,45

(par.ug.=65*2)*(larg.=2,3+2,1) 130,00 4,400 0,100 57,20

+ porta fin 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1,1+1,5) 2,600 0,100 0,26

+ porta fin  *(H/peso=1,2+,3) 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1+1,5) 2,500 0,100 0,25

portone ingresso 1,00 3,300 3,100 -10,23

(larg.=2,300+3,1) 5,400 0,100 0,54

PROSPETTO NORD 22,000 14,500 319,00

3,600 14,500 52,20

FINESTRE A  *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 4,850 2,100 -81,48

(par.ug.=8*2)*(larg.=4,85+2,1) 16,00 6,950 0,100 11,12

FINESTRE B *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 1,300 2,100 -21,84

(par.ug.=8*2)*(larg.=1,3+2,1) 16,00 3,400 0,100 5,44

FINESTRE C *(par.ug.=1+1+1) 3,00 1,300 1,050 -4,10

(par.ug.=3*2)*(larg.=1,3+1,05) 6,00 2,350 0,100 1,41

FINESTRE D *(par.ug.=2+2+2+3+3+3+3) 18,00 0,800 1,050 -15,12

(par.ug.=18*2)*(larg.=,8+1,05) 36,00 1,850 0,100 6,66

CORRIDOIO SPOGLIATOI *(larg.=12,400+12,4) 24,800 5,000 124,00

(larg.=4,000+4,3) 8,300 2,000 16,60

FINESTRE A 4,00 3,650 0,500 -7,30

6,00 3,650 2,000 -43,80

1,00 0,800 2,100 -1,68

(par.ug.=8*2)*(larg.=3,6+,5) 16,00 4,100 0,100 6,56

PROSPETTO SUD 18,500 7,000 129,50

3,500 14,500 50,75

3,500 14,500 50,75

FINESTRE A 2,00 2,880 2,100 -12,10

FINESTRA B *(par.ug.=3*2) 6,00 0,800 1,050 -5,04

FINESTRA C 2,00 1,300 1,030 -2,68

CORRIDOIO SPOGLIATOI 44,000 5,000 220,00

(larg.=7,5+7,5) 15,000 6,500 97,50

Finestra A 22,00 1,300 0,700 -20,02

(par.ug.=22*2)*(larg.=1,3+,7) 44,00 2,000 0,100 8,80

porta ingresso 3,000 3,000 -9,00

porta ingresso  *(larg.=3+3) 6,000 0,100 0,60

Sovrapposizione pluviali compreso di angolari 16,00 14,000 0,300 67,20

4,00 6,000 0,300 7,20

6,00 4,000 0,300 7,20

3,00 10,000 0,300 9,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 2´012,52 133´336,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´012,52 133´336,36

Sommano positivi m² 3´092,56

Sommano negativi m² -1´080,04

SOMMANO m² 2´012,52 40,08 80´661,80

24 Isolamento termico con sistema a cappotto

1C.10.300.0 realizzato con lastre in polistirene espanso

010.b sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie

prime vergini esenti da rigenerato;  reazione al

fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN

13163, con marcatura CE, Classe 100,

conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla

compressione kPa 100. Comprese le lastre

fissate con adesivo a base di cemento e

dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di

armatura in vetroresina assicurata alle lastre

con rasatura a due mani di adesivo; la

chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i

ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per

spessore di isolante: - per ogni 10 mm in più di

isolante

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

PARTI UGUALI PER SPESSORE 10,00 2012,520 20´125,20

SOMMANO m² x cm 20´125,20 0,99 19´923,95

PAVEMENTAZIONE E RIVESTIMENTI  PER INTERNO

(Cat 7)

25 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato

1C.18.150.0 a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm,

030.d posato con boiacca di puro cemento su letto di

malta di legante idraulico, o incollato su idoneo

sottofondo; comprese assistenze murarie,

escluso il sottofondo, con piastrelle: - Misure e

colori a scelta della DL

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 10,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Adeguamento bagni  (tutti ii piani  blocchi

completi) 210,00

SOMMANO m² 242,00 38,21 9´246,82

26 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura

1C.18.150.0 e posa di materiali con superficie antisdrucciolo

100 rispondente alle norme UNI 176

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno Disabili 10,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 11,00

Adeguamento bagni  (tutti ii piani  blocchi

completi) 210,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 242,00 243´168,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242,00 243´168,93

SOMMANO m² 242,00 2,19 529,98

27 Rivestimento in piastrelle di gres fine

1C.19.050.0 porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,

040.b prima scelta, posato con colla su idoneo

intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti

con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali,

la pulitura e le assistenze murarie: - Misure e

colori a scelta della DL

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Piano secondo

Nuovo Bagno Disabile 14,00 2,100 29,40

parete bagno maschi (simile all'esistente) 3,00 2,100 6,30

Piano Rialzato

Nuovo Bagno disabili 12,00 2,100 25,20

muretto *(par.ug.=1,00+1) 2,00 0,500 1,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 14,00 2,100 29,40

parete bagno maschi (simile all'esistente) 3,00 2,100 6,30

Adeguamento bagni  (tutti i piani  blocchi

completi) 7,00 90,000 630,00

SOMMANO m² 727,60 35,53 25´851,63

28 Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici

1C.19.050.0 interni con malta, su intonaco rustico (questo da

070 computare a parte)

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Piano secondo

Nuovo Bagno Disabile 14,00 2,100 29,40

parete bagno maschi (simile all'esistente) 3,00 2,100 6,30

Piano Rialzato

Nuovo Bagno disabili 12,00 2,100 25,20

muretto *(par.ug.=1,00+1) 2,00 0,500 1,00

Nuovo Bagno Disabile 14,00 2,100 29,40

parete bagno maschi (simile all'esistente) 3,00 2,100 6,30

Adeguamento bagni  ( 6 blocchi completi) 6,00 90,000 540,00

SOMMANO m² 637,60 6,44 4´106,14

29 Sovrapprezzo per posa a 45°

1C.19.050.0 SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

080 natura edile e tecnica

Piano secondo

Nuovo Bagno Disabile 14,00 2,100 29,40

parete bagno maschi (simile all'esistente) 3,00 2,100 6,30

Nuovo Bagno Disabile 14,00 2,100 29,40

parete bagno maschi (simile all'esistente) 3,00 2,100 6,30

Piano Rialzato

Nuovo Bagno disabili 12,00 2,100 25,20

muretto *(par.ug.=1,00+1) 2,00 0,500 1,00

Nuovo Bagno Disabile 14,00 2,100 29,40

Adeguamento bagni  ( 6 blocchi completi) 7,00 90,000 630,00

SOMMANO m² 757,00 2,60 1´968,20

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 275´624,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275´624,88

30 Zoccolino in masonite ricoperto da PVC

1C.18.600.0 antigraffio con raccordo a guscia,  compresa

060.d assistenza muraria; altezza: - 10 cm, assicurato

con viti e tasselli

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Piano Rialzato

Nuovo Bagno disabili - disimpegno *(H/

peso=2,3+1,6) 2,00 3,900 7,80

SOMMANO m 7,80 6,95 54,21

31 Battute o listelli per separazione pavimenti, in

1C.18.650.0 opera compresa assistenza muraria: - in ottone,

020.d larghezza 25 mm, spessore 6 mm circa, per posa

in verticale a separazione pavimenti

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Piano rialzato

disimpegno nuovo bagno 2,00 1,000 2,00

Nuovo Bagno Disabile 1,00 1,000 1,00

parete bagno maschi 1,00 1,000 1,00

Adeguamento bagni  ( 6 blocchi completi) 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m 10,00 12,54 125,40

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei,

plastici, metallici e vetrosi  (SpCat 3)

OPERE DA SERRAMENTISTA - VETRAIO  (Cat 8)

32 Scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome

1C.14.050.0 e sviluppi normali,  in opera, comprese le

020.c assistenze murarie e accessori di fissaggio.

Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,

lattonerie speciali; in: - lamiera zincata

preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/

m²)

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

DAVANZALI FINESTRE - COMPRESO DI GOCCIOLATOIO E SIGILLATURE - COLORE A SCELTA DELLA DL

DAVANZALI FINESTRE - COMPRESO DI 

GOCCIOLATOIO E SIGILLATURE - COLORE A 

SCELTA DELLA DL
SERRAMENTO TIPO 1 8,00 4,850 0,500 19,40

SERRAMENTO TIPO 2 *(par.ug.=21+24+25+25) 95,00 3,260 0,500 154,85

SERRAMENTO TIPO 3 1,00 2,900 0,500 1,45

SERRAMENTO TIPO 4 *(par.ug.=3+4+3+3) 13,00 1,300 0,500 8,45

SERRAMENTO TIPO 5 *(par.ug.=7+4+7+7) 25,00 0,800 0,500 10,00

SERRAMENTO TIPO 6 6,00 3,650 0,500 10,95

SERRAMENTO TIPO 7 1,00 2,900 0,500 1,45

SERRAMENTO TIPO 8 *(par.ug.=3+23+4+4) 34,00 1,300 0,500 22,10

SERRAMENTO TIPO 9 4,00 3,650 0,500 7,30

SERRAMENTO TIPO 10 35,00 1,300 0,500 22,75

PORTA TIPO 5

2,200 0,500 1,10

PORTA TIPO 6

1,500 0,500 0,75

PORTA TIPO 7

1,000 0,500 0,50

SOMMANO m² 261,05 58,20 15´193,11

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 290´997,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´997,60

33 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta

1C.21.100.0 resistenza, colori di serie. Telaio armato con

010.d profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli

termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti

per vetro camera. Comprese le guarnizioni in

materiale elastomero, tutte le necessarie

ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono

comprese altresì le prestazioni di assistenza

muraria alla posa con tutte le movimentazioni e

la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro

autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - porte finestre antaribalta a

due battenti

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Per le misure esecutive dei serramenti vedi abaco dei serramenti 

Per le misure esecutive dei serramenti vedi 

abaco dei serramenti 

SERRAMENTO TIPO 1 8,00 4,850 2,100 81,48

SERRAMENTO TIPO 2 *(par.ug.=21+24+25+25) 95,00 3,260 2,100 650,37

SERRAMENTO TIPO 3 1,00 2,900 2,100 6,09

SERRAMENTO TIPO 4 *(par.ug.=3+4+3+3) 13,00 1,300 2,100 35,49

SERRAMENTO TIPO 5 *(par.ug.=7+4+7+7) 25,00 0,800 1,050 21,00

SERRAMENTO TIPO 6 6,00 3,650 2,000 43,80

SERRAMENTO TIPO 7 1,00 2,900 1,050 3,05

SERRAMENTO TIPO 8 *(par.ug.=3+23+4+4) 34,00 1,300 1,050 46,41

SERRAMENTO TIPO 9 4,00 3,650 0,500 7,30

SERRAMENTO TIPO 10 35,00 1,300 0,500 22,75

PORTA TIPO 1 1,00 2,360 2,220 5,24

PORTA TIPO 2 1,00 1,300 2,230 2,90

(larg.=,9+,9+1,3) 3,100 0,900 2,79

PORTA TIPO 3 1,00 3,000 3,000 9,00

PORTA TIPO 4 2,00 1,900 2,200 8,36

PORTA TIPO 5 1,00 1,000 3,000 3,00

1,00 2,200 2,100 4,62

PORTA TIPO 6 1,00 1,500 3,080 4,62

1,00 1,750 2,090 3,66

PORTA TIPO 7 1,00 1,050 3,080 3,23

1,00 1,000 1,900 1,90

SOMMANO m² 967,06 139,54 134´943,55

34 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon

1C.23.190.0 in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare

020 l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw

= +0,5/1 dB)

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Per le misure esecutive delle vetrate vedi abaco dei serramenti

Per le misure esecutive delle vetrate vedi 

abaco dei serramenti
SERRAMENTO TIPO 1 8,00 1,250 3,000 30,00

8,00 0,700 6,000 33,60

SERRAMENTO TIPO 2 *(par.ug.=21+24+25+25) 95,00 1,250 2,000 237,50

95,00 0,700 4,000 266,00

SERRAMENTO TIPO 3 1,00 1,000 2,000 2,00

1,00 0,600 4,000 2,40

SERRAMENTO TIPO 4 *(par.ug.=3+4+3+3) 13,00 0,800 1,000 10,40

13,00 0,660 2,000 17,16

SERRAMENTO TIPO 5 *(par.ug.=7+4+7+7) 25,00 0,650 1,000 16,25

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 615,31 425´941,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 615,31 425´941,15

SERRAMENTO TIPO 6 6,00 0,560 2,000 6,72

6,00 1,680 1,000 10,08

6,00 0,710 2,000 8,52

6,00 2,100 1,000 12,60

SERRAMENTO TIPO 7 1,00 0,600 2,000 1,20

1,00 1,300 1,000 1,30

SERRAMENTO TIPO 8 *(par.ug.=3+23+4+4) 34,00 0,500 2,000 34,00

SERRAMENTO TIPO 9 4,00 0,260 5,000 5,20

SERRAMENTO TIPO 10 35,00 0,240 2,000 16,80

PORTA TIPO 1 1,00 5,320 5,32

PORTA TIPO 2 1,00 4,140 4,14

PORTA TIPO3 1,00 7,300 7,30

PORTA TIPO4 2,00 4,900 9,80

PORTA TIPO 5 1,00 5,600 5,60

PORTA TIPO 6 1,00 5,500 5,50

PORTA TIPO 7 1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 754,39 5,30 3´998,27

35 Assemblaggio e posa di vetrata isolante

1C.23.190.0 termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con

010.a distanziatore plastico/metallico, saldato con

siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata

alle esigenze di progetto. Nel prezzo è

compresa e compensata la costruzione della

vetrata isolante in laboratorio e la posa su

qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali

necessari quali mastice, guarnizioni, silicone,

ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno

desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:

- vetrata doppia

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Per le misure esecutive dei serramenti vedi abaco dei serramenti 

Per le misure esecutive dei serramenti vedi 

abaco dei serramenti 

SERRAMENTO TIPO 1 8,00 1,250 3,000 30,00

8,00 0,700 6,000 33,60

SERRAMENTO TIPO 2 *(par.ug.=21+24+25+25) 95,00 1,250 2,000 237,50

95,00 0,700 4,000 266,00

SERRAMENTO TIPO 3 1,00 1,000 2,000 2,00

1,00 0,600 4,000 2,40

SERRAMENTO TIPO 4 *(par.ug.=3+4+3+3) 13,00 0,800 1,000 10,40

13,00 0,660 2,000 17,16

SERRAMENTO TIPO 5 *(par.ug.=7+4+7+7) 25,00 0,650 1,000 16,25

SERRAMENTO TIPO 6 6,00 0,560 2,000 6,72

6,00 1,680 1,000 10,08

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 632,11 429´939,42



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 632,11 429´939,42

6,00 0,710 2,000 8,52

6,00 2,100 1,000 12,60

SERRAMENTO TIPO 7 1,00 0,600 2,000 1,20

1,00 1,300 1,000 1,30

SERRAMENTO TIPO 8 *(par.ug.=3+23+4+4) 34,00 0,500 2,000 34,00

SERRAMENTO TIPO 9 4,00 0,260 5,000 5,20

SERRAMENTO TIPO 10 35,00 0,240 2,000 16,80

PORTA TIPO 1 1,00 5,320 5,32

PORTA TIPO 2 1,00 4,140 4,14

PORTA TIPO3 1,00 7,300 7,30

PORTA TIPO4 2,00 4,900 9,80

PORTA TIPO 5 1,00 5,600 5,60

PORTA TIPO 6 1,00 5,500 5,50

PORTA TIPO 7 1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 754,39 22,80 17´200,09

Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)_il vetro assemblato deve avere i valori riportati sull'abaco dei serramenti di progetto_ Trasmittanza 1,321 W/(m2K)

36 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare 

MC.23.155. Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, 

0030.a di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)_il 

vetro assemblato deve avere i valori riportati 

sull'abaco dei serramenti di progetto_ 

Trasmittanza 1,321 W/(m2K)

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Per le misure esecutive delle vetrate vedi abaco dei serramenti  sulla colonna lung.

Per le misure esecutive delle vetrate vedi 

abaco dei serramenti  sulla colonna lung.

VETRATA INTERNA

VETRATA INTERNA

SERRAMENTO TIPO 1 8,00 1,250 3,000 30,00

8,00 0,700 6,000 33,60

SERRAMENTO TIPO 2 *(par.ug.=21+24+25+25) 95,00 1,250 2,000 237,50

95,00 0,700 4,000 266,00

SERRAMENTO TIPO 3 1,00 1,000 2,000 2,00

1,00 0,600 4,000 2,40

SERRAMENTO TIPO 4 *(par.ug.=3+4+3+3) 13,00 0,800 1,000 10,40

13,00 0,660 2,000 17,16

SERRAMENTO TIPO 5 *(par.ug.=7+4+7+7) 25,00 0,650 1,000 16,25

SERRAMENTO TIPO 6 6,00 0,560 2,000 6,72

6,00 1,680 1,000 10,08

6,00 0,710 2,000 8,52

6,00 2,100 1,000 12,60

SERRAMENTO TIPO 7 1,00 0,600 2,000 1,20

1,00 1,300 1,000 1,30

SERRAMENTO TIPO 8 *(par.ug.=3+23+4+4) 34,00 0,500 2,000 34,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 689,73 447´139,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 689,73 447´139,51

SERRAMENTO TIPO 9 4,00 0,260 5,000 5,20

SERRAMENTO TIPO 10 35,00 0,240 2,000 16,80

PORTA TIPO 1 1,00 5,320 5,32

PORTA TIPO 2 1,00 4,140 4,14

PORTA TIPO3 1,00 7,300 7,30

PORTA TIPO4 2,00 4,900 9,80

PORTA TIPO 5 1,00 5,600 5,60

PORTA TIPO 6 1,00 5,500 5,50

PORTA TIPO 7 1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 754,39 53,99 40´729,52

Vetro basso emissivo di spessore: - normale 5 mm (± 0,2) - il vetro assemblato deve avere i valori riportati sull'abaco dei serramenti di progetto_ Trasmittanza 1,321 W/(m2K)

37 Vetro basso emissivo di spessore: - normale 5 

MC.23.150. mm (± 0,2) - il vetro assemblato deve avere i 

0010.b valori riportati sull'abaco dei serramenti di 

progetto_ Trasmittanza 1,321 W/(m2K)

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Per le misure esecutive delle vetrate vedi abaco dei serramenti  sulla colonna lung.

Per le misure esecutive delle vetrate vedi 

abaco dei serramenti  sulla colonna lung.

SERRAMENTO TIPO 1 8,00 1,250 3,000 30,00

8,00 0,700 6,000 33,60

SERRAMENTO TIPO 2 *(par.ug.=21+24+25+25) 95,00 1,250 2,000 237,50

95,00 0,700 4,000 266,00

SERRAMENTO TIPO 3 1,00 1,000 2,000 2,00

1,00 0,600 4,000 2,40

SERRAMENTO TIPO 4 *(par.ug.=3+4+3+3) 13,00 0,800 1,000 10,40

13,00 0,660 2,000 17,16

SERRAMENTO TIPO 5 *(par.ug.=7+4+7+7) 25,00 0,650 1,000 16,25

SERRAMENTO TIPO 6 6,00 0,560 2,000 6,72

6,00 1,680 1,000 10,08

6,00 0,710 2,000 8,52

6,00 2,100 1,000 12,60

SERRAMENTO TIPO 7 1,00 0,600 2,000 1,20

1,00 1,300 1,000 1,30

SERRAMENTO TIPO 8 *(par.ug.=3+23+4+4) 34,00 0,500 2,000 34,00

SERRAMENTO TIPO 9 4,00 0,260 5,000 5,20

SERRAMENTO TIPO 10 35,00 0,240 2,000 16,80

PORTA TIPO 1 1,00 5,320 5,32

PORTA TIPO 2 1,00 4,140 4,14

PORTA TIPO3 1,00 7,300 7,30

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 728,49 487´869,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 728,49 487´869,03

PORTA TIPO4 2,00 4,900 9,80

PORTA TIPO 5 1,00 5,600 5,60

PORTA TIPO 6 1,00 5,500 5,50

PORTA TIPO 7 1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 754,39 21,15 15´955,35

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e

tecnica	  (SpCat 4)

INTONACI - RASATURE - FINITURE  (Cat 3)

38 Trattamento di superfici, prima di eseguire

1C.24.100.0 rasature, stuccature o pitturazioni, compresi

020.a piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con

applicazione a rullo o pennello di: - primer in

dispersione acquosa

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

PROSPETTO OVEST 63,000 14,500 913,50

VETRATA SCALA A 6,500 12,000 -78,00

VETRATA SCALA B 4,500 12,000 -54,00

FINESTRE A *(par.ug.=10+8+8+8) 34,00 2,300 2,100 -164,22

(par.ug.=34/2)*(larg.=2,3+2,1) 17,00 4,400 0,100 7,48

FINESTRE B 1,00 1,650 2,100 -3,47

(par.ug.=1*2)*(larg.=1,65+2,1) 2,00 3,750 0,100 0,75

FINESTRE C *(par.ug.=2+3+4+4) 13,00 1,300 1,050 -17,75

(par.ug.=13*2)*(larg.=1,3+1,05) 26,00 2,350 0,100 6,11

FINESTRE D *(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 0,800 1,050 -3,36

(par.ug.=4*2)*(larg.=,8+1,05) 8,00 1,850 0,100 1,48

PROSPETTO EST 63,000 14,500 913,50

FINESTRE A *(par.ug.=15+16+17+17) 65,00 2,300 2,100 -313,95

(par.ug.=65*2)*(larg.=2,3+2,1) 130,00 4,400 0,100 57,20

+ porta fin 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1,1+1,5) 2,600 0,100 0,26

+ porta fin  *(H/peso=1,2+,3) 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1+1,5) 2,500 0,100 0,25

portone ingresso 1,00 2,300 3,100 -7,13

(larg.=2,300+3,1) 5,400 0,100 0,54

PROSPETTO NORD 22,000 14,500 319,00

3,600 14,500 52,20

FINESTRE A  *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 4,850 2,100 -81,48

(par.ug.=8*2)*(larg.=4,85+2,1) 16,00 6,950 0,100 11,12

FINESTRE B *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 1,300 2,100 -21,84

(par.ug.=8*2)*(larg.=1,3+2,1) 16,00 3,400 0,100 5,44

FINESTRE C *(par.ug.=1+1+1) 3,00 1,300 1,050 -4,10

(par.ug.=3*2)*(larg.=1,3+1,05) 6,00 2,350 0,100 1,41

FINESTRE D *(par.ug.=2+2+2+3+3+3+3) 18,00 0,800 1,050 -15,12

(par.ug.=18*2)*(larg.=,8+1,05) 36,00 1,850 0,100 6,66

CORRIDOIO SPOGLIATOI *(larg.=12,400+12,4) 24,800 5,000 124,00

(larg.=4,000+4,3) 8,300 2,000 16,60

FINESTRE A *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 3,600 0,500 -14,40

(par.ug.=8*2)*(larg.=3,6+,5) 16,00 4,100 0,100 6,56

PROSPETTO SUD 18,500 7,000 129,50

3,500 14,500 50,75

3,500 14,500 50,75

FINESTRE A 2,00 2,880 2,100 -12,10

FINESTRA B *(par.ug.=3*2) 6,00 0,800 1,050 -5,04

FINESTRA C 2,00 1,300 1,030 -2,68

CORRIDOIO SPOGLIATOI 44,000 5,000 220,00

(larg.=7,5+7,5) 15,000 6,500 97,50

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 2´190,92 503´824,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´190,92 503´824,38

Finestra A 22,00 1,300 0,700 -20,02

(par.ug.=22*2)*(larg.=1,3+,7) 44,00 2,000 0,100 8,80

porta ingresso 3,000 3,000 -9,00

porta ingresso  *(larg.=3+3) 6,000 0,100 0,60

Piano Rialzato

Nuovo Bagno disabili  *(H/peso=3,2-2,1) 12,00 1,100 13,20

disimpegno *(par.ug.=1,00+1)*(larg.=2,3+1,6) 2,00 3,900 3,200 24,96

Rifaciemnto 6 blocchi bagni  *(H/peso=50*1,8) 6,00 90,000 540,00

Sovrapposizione pluviali compreso di angolari 16,00 14,000 0,300 67,20

4,00 6,000 0,300 7,20

6,00 4,000 0,300 7,20

3,00 10,000 0,300 9,00

Sommano positivi m² 3´670,72

Sommano negativi m² -830,66

SOMMANO m² 2´840,06 2,23 6´333,33

39 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale

1C.24.120.0 satinato o lucido a base di biossido di titanio,

035 inerti ultrafini ed additivi prodotta con

tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai

sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici

interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già

preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro

ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due

mani).

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Piano Rialzato

disimpegno *(par.ug.=1,00+1)*(larg.=2,3+1,6) 2,00 3,900 1,800 14,04

SOMMANO m² 14,04 5,19 72,87

40 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in

1C.24.120.0 intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate

020.d ed isolate. Compresi piani di lavoro ed

assistenze murarie. Con idropittura a base di

resine in emulsione, cariche micronizzate,

additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina

acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s.

1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità >

10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

Piano Rialzato

Nuovo Bagno disabili  *(H/peso=3,2-2,1) 12,00 1,100 13,20

disimpegno *(par.ug.=1,00+1)*(larg.=2,3+1,6)*

(H/peso=3,200-1,8) 2,00 3,900 1,400 10,92

Adeguamento bagni  ( 6 blocchi completi)  *(H/

peso=50*1,5) 6,00 75,000 450,00

SOMMANO m² 474,12 4,42 2´095,61

41 Rivestimento minerale colorato pietrificante con

1C.24.160.0 finitura lamata, eseguito con malta

030.a premiscelata a base di leganti aerei e idraulici,

sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici,

additivi idrofughi, applicato in due mani su

preesistente intonaco rustico. Compresi piani di

lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 512´326,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 512´326,19

esterni: - grana fine

SpCat 4 - OS7: Finiture di opere generali di

natura edile e tecnica

PROSPETTO OVEST 63,000 14,500 913,50

VETRATA SCALA A 6,500 12,000 -78,00

VETRATA SCALA B 4,500 12,000 -54,00

FINESTRE A *(par.ug.=10+8+8+8) 34,00 2,300 2,100 -164,22

(par.ug.=34/2)*(larg.=2,3+2,1) 17,00 4,400 0,100 7,48

FINESTRE B 1,00 1,650 2,100 -3,47

(par.ug.=1*2)*(larg.=1,65+2,1) 2,00 3,750 0,100 0,75

FINESTRE C *(par.ug.=2+3+4+4) 13,00 1,300 1,050 -17,75

(par.ug.=13*2)*(larg.=1,3+1,05) 26,00 2,350 0,100 6,11

FINESTRE D *(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 0,800 1,050 -3,36

(par.ug.=4*2)*(larg.=,8+1,05) 8,00 1,850 0,100 1,48

PROSPETTO EST 63,000 14,500 913,50

FINESTRE A *(par.ug.=15+16+17+17) 65,00 2,300 2,100 -313,95

(par.ug.=65*2)*(larg.=2,3+2,1) 130,00 4,400 0,100 57,20

+ porta fin 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1,1+1,5) 2,600 0,100 0,26

+ porta fin  *(H/peso=1,2+,3) 1,00 1,000 1,500 -1,50

(larg.=1+1,5) 2,500 0,100 0,25

portone ingresso 1,00 2,300 3,100 -7,13

(larg.=2,300+3,1) 5,400 0,100 0,54

PROSPETTO NORD 22,000 14,500 319,00

3,600 14,500 52,20

FINESTRE A  *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 4,850 2,100 -81,48

(par.ug.=8*2)*(larg.=4,85+2,1) 16,00 6,950 0,100 11,12

FINESTRE B *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 1,300 2,100 -21,84

(par.ug.=8*2)*(larg.=1,3+2,1) 16,00 3,400 0,100 5,44

FINESTRE C *(par.ug.=1+1+1) 3,00 1,300 1,050 -4,10

(par.ug.=3*2)*(larg.=1,3+1,05) 6,00 2,350 0,100 1,41

FINESTRE D *(par.ug.=2+2+2+3+3+3+3) 18,00 0,800 1,050 -15,12

(par.ug.=18*2)*(larg.=,8+1,05) 36,00 1,850 0,100 6,66

CORRIDOIO SPOGLIATOI *(larg.=12,400+12,4) 24,800 5,000 124,00

(larg.=4,000+4,3) 8,300 2,000 16,60

FINESTRE A *(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 3,600 0,500 -14,40

(par.ug.=8*2)*(larg.=3,6+,5) 16,00 4,100 0,100 6,56

PROSPETTO SUD 18,500 7,000 129,50

3,500 14,500 50,75

3,500 14,500 50,75

FINESTRE A 2,00 2,880 2,100 -12,10

FINESTRA B *(par.ug.=3*2) 6,00 0,800 1,050 -5,04

FINESTRA C 2,00 1,300 1,030 -2,68

CORRIDOIO SPOGLIATOI 44,000 5,000 220,00

(larg.=7,5+7,5) 15,000 6,500 97,50

Finestra A 22,00 1,300 0,700 -20,02

(par.ug.=22*2)*(larg.=1,3+,7) 44,00 2,000 0,100 8,80

porta ingresso 3,000 3,000 -9,00

porta ingresso  *(larg.=3+3) 6,000 0,100 0,60

MOLTIPLICATORE PER COLORI FORTI E DISEGNI

INDICATI DALLA DL +20%   *(par.ug.=0,2*2171,30) 434,26 434,26

Sovrapposizione pluviali compreso di angolari 16,00 14,000 0,300 67,20

4,00 6,000 0,300 7,20

6,00 4,000 0,300 7,20

3,00 10,000 0,300 9,00

Sommano positivi m² 3´526,82

Sommano negativi m² -830,66

SOMMANO m² 2´696,16 14,27 38´474,20

OG11: Impianti tecnologici (S)  (SpCat 2)

IMPIANTI IDRICO- SANITARIO   (Cat 6)

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 550´800,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 550´800,39

42 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R.

1M.11.080. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca,

0005.a sifone incorporato con possibilità di scarico a

pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a

terra per garantire la massima stabilità, catino

allungato, apertura anteriore per consentire un

agevole passaggio della mano e della

doccetta esterna per uso bidet. Completo di

cassetta in ceramica, con speciale schienale

ergonomico per consentire un comodo

appoggio. Fornito di batteria con pulsante

pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di

fissaggio, raccordo di scarico/carico,

guarnizioni e comando a distanza.

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 498,72 1´496,16

43 Lavabi per disabili con bordi arrotondati,

1M.11.080. poggiagomiti e paraspruzzi,  in ceramica colore

0020.a bianco, fronte concavo per agevolare

l'avvicinamento alle persone che utilizzano la

carrozzina, completo di rubinetto miscelatore

monocomando a leva lunga a bocchello

estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta

con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni

e mensole: - fisso

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 442,04 1´326,12

44 Completamenti vari per locali igienici disabili: -

1M.11.080. serie completa di maniglioni orizzontali e

0040.a verticali per locale igienico tipo in materiale

anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di

fissaggio.

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 480,41 1´441,23

45 Completamenti vari per locali igienici disabili: -

1M.11.080. specchio reclinabile con sistema di fissaggio.

0040.b SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 3,00 555´063,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 555´063,90

SOMMANO cad 3,00 218,42 655,26

46 Scaldabagni elettrici: - istantaneo da 30 l,

1M.11.090. completo di protezioni e sicurezze

0010.c SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 193,95 581,85

47 Miscelatori termostatici: - DN15 da incasso

1M.11.100. SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

0020.a Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 157,10 471,30

48 Accessori per apparecchi sanitari: - porta rotolo

1M.11.100. in acciaio inox

0050.b SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 44,23 132,69

49 Accessori per apparecchi sanitari: - porta

1M.11.100. scopino da muro in plastica

0050.c SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 23,46 70,38

50 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari

1M.11.200. all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti

0010.b con materiali previsti nel presente listino.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua

calda, con scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di

maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola

generale ad apparecchio sanitario, in materiale

metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE110 (completa di

maggiorazione 300% per raccorderia) da

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in

pead.

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 556´975,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 556´975,38

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di

apparecchio sanitario e rubinetteria

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 1,00

Piano Rialzato 1,00

Piano secondo 1,00

Adeguamento bagni  tutti  i piani ( blocchi

completi)  *(par.ug.=13+36) 49,00 49,00

SOMMANO cad 52,00 154,18 8´017,36

51 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari

1M.11.200. all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti

0010.a con materiali previsti nel presente listino.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua

calda, con scarico

Inclusioni:

- valvola d'intercettazione generale DN15

ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso

con cappuccio cromato o a sfera con

eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di

maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola

generale ad apparecchio sanitario, in materiale

metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE40 (completa di

maggiorazione 300% per raccorderia) da

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in

pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di

apparecchio sanitario e rubinetteria

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Nuovi bagni disabili

Piano seminterrato 2,00

Piano Rialzato 2,00

Piano secondo 2,00

SOMMANO cad 6,00 158,77 952,62

OG1: Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI  (Cat 2)

52 Chiusura di vani porta e similari (dimensione

2C.06.750.0 indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con

050.a murature in mattoni pieni o forati, compresa

esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con

raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o

più interventi ma limitati e circoscritti, comprese

immorsature e piani di lavoro, in: - forato 8 cm

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

Piano Rialzato

Nuovo Bagno disabili 0,900 2,100 1,89

Piano secondo 0,900 2,100 1,89

SOMMANO m² 3,78 129,81 490,68

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 566´436,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 566´436,04

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei,

plastici, metallici e vetrosi  (SpCat 3)

OPERE DA SERRAMENTISTA - VETRAIO  (Cat 8)

53 Fornitura e posa di pellicola di sicurezza per

1C.23.450.0 applicazione interna od esterna su vetri,

010.a otticamente trasparente e priva di aberrazioni

ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le

prove di tenuta all'impatto, lavabile, con

protezione superficiale antigraffio. - spessore

fino a 150 micron

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

PELLICOLA DI SICUREZZA SOPRALUCE CORRIDOI

SCUOLA 293,44

SOMMANO m² 293,44 28,92 8´486,28

54 Scala retrattile a pantografo in metallo,

1C.22.080.0 completa di pannello di chiusura botola,

080 serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e

bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa

in opera, assistenze murarie e piani di lavoro

interni; escluse le opere relative alla esecuzione

del foro da cm 70x100 circa nel solaio.

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Scala accesso copertura 1,00

Scala accesso copertura Corridoio 1,00

SOMMANO cad 2,00 542,52 1´085,04

OG1: Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (Cat 1)

55 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di

1C.01.160.0 fissaggio, con abbassamento, carico e

010.a trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Compresi i piani di

lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di

gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi

speciali.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

CONDOTTA ARIA INTERNA

PIANO SECONDO 64,24

PIANO PRIMO 65,00

PIANO TERRA 65,00

PIANO PIANO SEMINTERRATO 65,00

SOMMANO m 259,24 9,12 2´364,27

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei,

plastici, metallici e vetrosi  (SpCat 3)

OPERE DA SERRAMENTISTA - VETRAIO  (Cat 8)

56 Porte interne ad una o più ante, realizzate con

1C.22.250.0 telaio in alluminio anodizzato colore naturale,

070 battenti tamburati rivestiti sulle due facce con

pannelli in fibra di legno e laminato plastico da

12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm,

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 578´371,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 578´371,63

complete di imbotti, guarnizioni di battuta,

maniglie, accessori di movimento e chiusura.

Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le

assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli

accessori d'uso.

SpCat 3 - OS6: Finiture di opere generali in

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Porte interne   - vedi abaco dei serramenti

PORTA TIPO 8  *(par.ug.=13+14+14+12)*(H/

peso=2,1+1,1) 53,00 0,900 3,200 152,64

PORTA TIPO 9  *(par.ug.=3+4+2) 9,00 0,900 2,100 17,01

PORTA TIPO 10 *(par.ug.=3+9+3+3)*(H/peso=2,1+

1,1) 18,00 0,800 3,200 46,08

PORTA TIPO 11 *(par.ug.=5+1+1) 7,00 0,800 2,100 11,76

48,00 0,700 2,100 70,56

SOMMANO m² 298,05 226,92 67´633,51

OG11: Impianti tecnologici (S)  (SpCat 2)

IMPIANTI IDRICO- SANITARIO   (Cat 6)

57 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore

1M.11.010. bianco: - tipo scuola a pavimento con scarico a

0010.c parete o pavimento, completo di viti di

fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

rifacemto bagni tutti i piani (blocchi completi) 36,00

SOMMANO cad 36,00 153,88 5´539,68

58 Assistenza per la esecuzione di impianti

1C.28.100.0 meccanici da valutare in percentuale sulla

010.b somma degli importi dei capitoli relativi alle

tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120),

agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni

per terminali (1M.10.130): - interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,

risanamento conservativo, ristrutturazione

edilizia

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

nuovi bagni 11´888,40

SOMMANO % 11´888,40 19,00 2´258,80

59 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: -

1M.11.010. flussometro murale antivandalo in ottone

0030.e cromato con comando ergoomico a chiusura

automatica temporizzata graduale per evitare il

colpo d'ariete. Ciclo di 6 secondi circa e

dispositivo antisifonico incorporato, parti interne

in poliacetato con rubino sintetico e molla

autopulente resistenti alla corrosione ed alle

incrostazioni. Rubinetto d'arresto incroporato e

possibilità di regolare il volume d'acqua da 6 a

9 litri per azionamento. Il flussometro è in classe

acustica II in conformità alla norma europea EN

12541.

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

rifacimento bagni tutti i piani ( blocchi

completi) 36,00

SOMMANO cad 36,00 165,29 5´950,44

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 659´754,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 659´754,06

60 Completamenti per vaso igienico: - sedile per

1M.11.010. vaso tipo scuola in poliestere con coperchio

0040.b SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

rifacimento bagni tutti i piani ( blocchi

completi) 36,00

SOMMANO cad 36,00 46,50 1´674,00

61 Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: - da

1M.11.020. 120 x 45 cm circa, completo di mensole

0020.b SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

rifacimento bagni tutti i piani ( blocchi

completi) 13,00

SOMMANO cad 13,00 167,98 2´183,74

62 Gruppi d'erogazione per lavabo: - miscelatore

1M.11.020. 3/8" bicomando antivandalo bordo lavabo in

0040.g ottone cromato con comando a leva

multidirezionale su giunto a sfera a chiusura

automatica temporizzata secondo la norma EN

816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne

in poliacetato con rubino sintetico e molla

autopulente, rubinetti d'arresto incorporati.

Leva e cartuccia intercambiabili resistenti alla

corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di

regolazione della portata su 4 livelli attraverso

meccanismo interno; portata pre-regolata di

fabbrica.

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

rifacimento bagni tutti i piani ( blocchi

completi) *(par.ug.=13,00*2) 26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 282,06 7´333,56

63 Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm,

1M.11.080. con rivestimento in nylon ed anima in acciaio

0050.b trattato anticorrosione o in alluminio, in opera.

Nelle dimensioni: - lunghezza 600 mm

SpCat 2 - OG11: Impianti tecnologici (S)

Piano Secondo

Nuovo bagni disabili 2,00

Piano Interrato

Nuovo Bagno Disabile 2,00

Piano Rialzato

Nuovo Bagno disabili porta 1,00

disimpegno_ porta 1,00

SOMMANO cad 6,00 74,55 447,30

OG1: Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  (Cat 9)

64 OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Ad. SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

antiincendi VEDI COMPUTO SPECIALISTICO ALLEGATO 1,00

o

SOMMANO a corpo 1,00 21´539,98 21´539,98

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 692´932,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 692´932,64

OS21: Opere strutturali speciali (S)  (SpCat 5)

ADEGUAMENTO SISMICO E STRUTTURALE  (Cat 11)

65 OPERE DI ADEGUAMANETO SISMICO E

Ad. Sismico STRUTTURALE

- strutt SpCat 5 - OS21: Opere strutturali speciali (S)

VEDI COMPUTO SPECIALISTICO ALLEGATO 1,00

SOMMANO a corpo 1´451

1,00 831,58 1´451´831,58

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici,

radiotelefonici e televisivi (S)  (SpCat 6)

OPERE ELETTRICHE  (Cat 12)

66 OPERE ELETTRICHE

Op. SpCat 6 - OS30: Impianti interni elettrici,

Elettriche telefonici, radiotelefonici e televisivi (S)

VIDI COMPUTO SPECIALISITICO ALLEGATO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 234´327,14 234´327,14

OG1: Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat 10)

67 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di

NC.10.450. ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in

0040 profilati metallici a T, oppure a pali di legno,

con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;

compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per

tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la

segnaletica, lo smontaggio.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

area di cantiere esterna  o interne su

indicazione CSE PSC o POS 150,00 2,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 9,16 2´748,00

68 Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale,

NC.10.200. altezza 24 m, compreso operatore (nolo

0010.a giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per il

primo giorno, compresi: trasporto, montaggio,

smontaggio ecc.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

interventi su palestra 1,00

SOMMANO giorno 1,00 389,59 389,59

69 Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale,

NC.10.200. altezza 24 m, compreso operatore (nolo

0010.b giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per i

giorni successivi

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

interventi su palestra 29,00

SOMMANO giorno 29,00 336,29 9´752,41

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 2´391´981,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´391´981,36

70 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di

NC.10.350. abete da 50 mm di spessore o in pianali

0040.a metallici, corredati di fermapiede e parapetto

regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso montaggio e smontaggio

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

piani di lavoro 1´330,00

SOMMANO m² 1´330,00 5,40 7´182,00

71 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di

NC.10.350. abete da 50 mm di spessore o in pianali

0040.b metallici, corredati di fermapiede e parapetto

regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

ponteggi ( 3 anni) 35,00 1330,000 46´550,00

SOMMANO m² 46´550,00 0,59 27´464,50

72 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato

NC.10.350. con incastellature, travature, elementi di

0030.a ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e

lo smontaggio; i parapetti, le tavole

fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a

garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro. Misurazione  in pianta: -

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

scuola 160,00 14,500 2´320,00

scuola 19,00 8,000 152,00

corpo basso 43,00 4,500 193,50

corpo basso 5,50 5,500 30,25

corpo basso 3,00 7,000 21,00

corpo basso 4,00 6,000 24,00

corpo basso 8,00 4,500 36,00

SOMMANO m² 2´776,75 14,69 40´790,46

73 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato

NC.10.350. con incastellature, travature, elementi di

0030.b ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e

lo smontaggio; i parapetti, le tavole

fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a

garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro. Misurazione  in pianta: -

per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

ponteggi (3 anni) 35,00 2776,750 97´186,25

SOMMANO m² 97´186,25 0,65 63´171,06

74 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in

NC.10.350. fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio,

0060 montaggio, manutenzione e smontaggio, per

l'intero periodo di utilizzo.

SpCat 1 - OG1: Edifici civili e industriali

ponteggi 2´800,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 2´800,00 2´530´589,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´800,00 2´530´589,38

SOMMANO m² 2´800,00 2,41 6´748,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´537´337,38

T O T A L E   euro 2´537´337,38
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG1: Edifici civili e industriali 246´971,15

  002 OG11: Impianti tecnologici (S) 40´532,49

  003 OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 305´224,72

  004 OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 258´450,30

  005 OS21: Opere strutturali speciali (S) 1´451´831,58

  006 OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (S) 234´327,14

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´537´337,38

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni  (MI) 

A   R I P O R T A R E 



pag. 31

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 57´260,02 2,257

  002 MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI 3´512,13 0,138

  003 INTONACI - RASATURE - FINITURE 103´539,97 4,081

  004 SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE 6´413,00 0,253

  005 ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI 113´027,95 4,455

  006 IMPIANTI IDRICO- SANITARIO 40´532,49 1,597

  007 PAVEMENTAZIONE E RIVESTIMENTI  PER INTERNO 41´882,38 1,651

  008 OPERE DA SERRAMENTISTA - VETRAIO 305´224,72 12,029

  009 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 21´539,98 0,849

  010 ONERI DELLA SICUREZZA 158´246,02 6,237

  011 ADEGUAMENTO SISMICO E STRUTTURALE 1´451´831,58 57,219

  012 OPERE ELETTRICHE 234´327,14 9,235

  013 SISTEMI DI COPERTURA - OPERE DA LATTONIERE 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 2´537´337,38 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´537´337,38 100,000

C:001 OG1: Edifici civili e industriali euro 246´971,15 9,733

C:001.001      DEMOLIZIONI - RIMOZIONI euro 57´260,02 2,257

C:001.002      MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI euro 3´512,13 0,138

C:001.004      SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE euro 6´413,00 0,253

C:001.009      ADEGUAMENTO ANTINCENDIO euro 21´539,98 0,849

C:001.010      ONERI DELLA SICUREZZA euro 158´246,02 6,237

C:002 OG11: Impianti tecnologici (S) euro 40´532,49 1,597

C:002.006      IMPIANTI IDRICO- SANITARIO euro 40´532,49 1,597

C:003 OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 305´224,72 12,029

C:003.008      OPERE DA SERRAMENTISTA - VETRAIO euro 305´224,72 12,029

C:004 OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro 258´450,30 10,186

C:004.003      INTONACI - RASATURE - FINITURE euro 103´539,97 4,081

C:004.005      ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI euro 113´027,95 4,455

C:004.007      PAVEMENTAZIONE E RIVESTIMENTI  PER INTERNO euro 41´882,38 1,651

C:005 OS21: Opere strutturali speciali (S) euro 1´451´831,58 57,219

C:005.011      ADEGUAMENTO SISMICO E STRUTTURALE euro 1´451´831,58 57,219

C:006 OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (S) euro 234´327,14 9,235

C:006.012      OPERE ELETTRICHE euro 234´327,14 9,235

TOTALE  euro 2´537´337,38 100,000

     Sesto San Giovani, 04/04/2019

Il Progettista

arch. Antonio Di Giorgio
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