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CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

Territorio e lavori pubblici
Servizio Infrastrutture e reti

MI89BKE - L.R. n.9/2020 art.1,co.10 - D.G.R. n.X1/4381/2021 “Nuove Determinazioni ed
aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”. Finanziamenti relativi
agli interventi di cui all'Allegato 1.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PETAZIZI

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Responsabile Unico del Procedimento : architetto Massimiliano Merlo
Progettista: architetto Massimiliano Merlo

MERLO MASSIMILIANO
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A)

a)importo lavori € 441.929,23

Adeguamento spese generali DGR X1/3277 del 23/06/2020 € 7.954,73
Totale Lavori Soggetti a Ribasso € 449.883,96
b)Importo oneri della sicurezza € 9.726,24
Totale Lavori € 459.610,20

B) Somme a disposizione delll Amministrazione:

I.V.A. suilavori 22%
Imprevisti

Costi Realizzazione Fontana 50.000,00
Costi per impianto diilluminazione 44.000,00

€101.114,24
€
€
€
Fornitura Arredi € 10.000,00
€
€
€
€

9.436,98

Spese Tecniche (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) 8.838,58
Spese tecniche (Incarico CSE) compresa Iva e oneri professiondli 11.815.52
Spese tecniche(incarico Render) compresa Iva e oneri profess. 3.184,48
Allacci 2.000,00

Totale Somme a disposizione € 240.389,80

Totale complessivo (A+B) € 700.000,00
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